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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
1.1 Introducció i objecte del projecte 
L’objecte del present projecte d’urbanització que es presenta és la definició de les obres a 
realitzar per a la urbanització d’una zona parcial del Sector “El Carme” al terme municipal de 
Premià de Dalt. 
 
Aquestes obres comprenen les següents actuacions: 
 
 Demolició de totes les unitats preexistents no adequades a les noves determinacions de 
les diferents actuacions. 
 Esplanació, moviment de terres i/o pavimentació dels vials, camins i places, així com totes 
aquelles unitats complementàries com ara voreres, arbrat de carrers, senyalització, 
mobiliari urbà, etc. 
 Xarxes de nous serveis relatives al drenatge, sanejament, enllumenat públic, aigua 
potable, electricitat, gas i telefonia. 
 Resolució de serveis afectats. 
 Enjardinament i xarxa de reg. 
 Càlcul d’estructures i tancaments que derivin de la nova urbanització. 
 
 
1.2 Antecedents 
El projecte d’urbanització que es presenta es basa en una zona parcial i delimitada de la 
maqueta realitzada per encàrrec del Incasol l'any 2009 i en el qual vaig poder participar 
laboralment. Aquest projecte s’ajusta a l’Estudi d’obres bàsiques del P.P. en l’entorn del 
Sector “El Carme” a Premià de Dalt, de data de Maig del 2.008. 
 
 
1.3 Estat actual del terreny, situació i superfície de l'àmbit del projecte 
Els terrenys objecte del present projecte estan situats en la parteix sud dels terrenys situats 
al terme municipal de Premià de Dalt, a l’oest de la carretera de Premià de Mar a Premià de 
Dalt, vorejats per aquesta via i pel carrer Can Soberano al sud, el carrer Torrent Castell a 
l’oest i al nord amb la Travessia Doctor Torres i Bages. 
 
L’extensió total del sòl a urbanitzar és d’unes 6,3 ha de superfície aproximadament. i el 
present projecte es centrarà a la urbanització parcial de 2,0 ha aproximadament del projecte 
original 
 
Actualment els terrenys inclosos dins de l’àmbit del projecte, amb una topografia amb força 
pendent en sentit nord sud, estan configurats amb aterrassaments que conformen una sèrie 
de camins de terra en direcció principal d’est a oest. A banda dels camins, la resta del 
terreny és natural, sense urbanitzar i amb molta vegetació. 
 
 
1.4 Descripció i justificació de la solució adoptada 
La descripció de la solució adoptada per l’execució del present projecte, així com la seva 
justificació, queda definida als apartats següents: 
 
 
1.4.1 Enderrocs 
El projecte contempla l’enderroc i/o demolició de totes aquelles preexistències que no es 
poden adequar als nous usos del sector, així com les demolicions necessàries per tal de 
realitzar les connexions entre la xarxa viària existent i la nova, i per la interconnexió dels 
serveis del nou sector amb els preexistents. 
 
Concretament s’inclou: 
 
- Demolició de paviments i encintats. 
- Esbrossada, neteja i arrancada d’arbres. 
- Demolició d’elements diversos: edificacions, embornals, murs, tanques, lluminàries... 
 
1.4.2 Moviment de terres i topografia 
A totes les actuacions s’ha treballat amb una topografia lliurada per l’Incasòl, 
complementada amb una ampliació posterior. 
 
Les coordenades són UTM. 
 
En primer lloc, abans de realitzar cap actuació, es procedirà a l’esbrossada del terreny i 
l’excavació de la capa vegetal, i es transportaran a l’abocador els productes que resultin 
d’aquestes operacions.  
 
Tot seguit es realitzaran els desmunts i terraplens i simultàniament es podran compensar 
terres a judici de la direcció d’obres. 
 
 
1.4.3 Xarxa viària, traçat, afermat i pavimentació 
L’amplada del nou vial és de 11,4 m, amb dos carrils de 3,5 m i una franja d’aparcament en 
línia de 2,00 m. Les voreres tenen una amplada de 5 m, la vorera nord, i 6,70 m la vorera 
sud. 
 
La rotonda projectada té un radi de 19 m, un illot central de 11 m de radi i una calçada de 8 
m amb dos carrils de circulació. 
 
El traçat en planta i en alçat de tots els vials definits, tant si són de trànsit rodat com si són 
de vianants, s’ha realitzat tot fent coincidir els eixos amb la línia mitja de la calçada a 
excepció de la rotonda a on l’eix coincideix amb la línia exterior de calçada. 
 
Traçat en planta 
Els valors dels radis màxims i mínims disposats a vials de trànsit rodat són els següents:  
 
 Radi màxim: R= 553,25 m (6-POB-01) 
 Radi mínim:  R = 45 m (6-POB-02) 
 
El peralt dels vials projectats varien del 0 al 4,7%. 
 
Traçat en alçat 
Els valors més representatius del traçat en alçat són els següents: 
 
Valors de la rasant: 
Pendent màxim: 8 % (CTRA-PN/PS) 
Pendent mínim: 0,6 % (PEATONAL 1) 
 
 
 
 
 
Ana Isadora Maya Sierra Projecte Executiu d’urbanització parcial del sector “El Carme” a Premià de Dalt 
 
2 
Valors d’acords: 
Acord còncau: 
Paràmetre màxim: Kv =  767,780 (CTRA-PN) 
Paràmetre mínim: Kv =  100  (PEATONAL 1) 
 
Acord convex: 
Paràmetre màxim: Kv =  994,833 (ROTONDA) 
Paràmetre mínim: Kv =  300  (PEATONAL 1) 
 
Els nous paviments s’han projectat d’acord amb el catàleg de l’Incasòl de Seccions 
estructurals de ferms a nous sectors urbans i segons les indicacions de l’informe geotècnic 
que s’annexa al present projecte. 
 
Es projecta millorar l’esplanada amb 45 cm de gruix de sòls seleccionats per tal de millorar 
l’esplanada existent de sòls tolerables i tenir una categoria d’esplanada E1. 
 
La secció projectada a la carretera dels sis pobles està formada per 20 cm de subbase 
granular de tot-ú, 6 cm de base asfàltica intermitja amb M.B.C. tipus S-20 i 6 cm d’asfalt de 
rodadura amb M.B.C. tipus S-12. 
 
D’altra banda, la secció projectada per la rotonda i la carretera de Premià, està formada per 
per 25 cm de subbase granular de tot-ú, 7 cm de subbase asfàltica amb M.B.C. tipus G-20, 6 
cm de base intermitja asfàltica amb M.B.C. tipus S-20 i 3 cm d’asfalt de rodadura amb 
M.B.C. tipus S-12. 
 
El camí per a vianants lateral es pavimentarà amb paviment sulò o similar, amb àrid de 
granulometria de 0/2mm o 0/15mm impermeabilitzat i estabilitzat amb lligant incolor. El gruix 
que es col·locarà d’aquest paviment serà de 15 cm al damunt d’una base granular de tot-ú 
de 15 cm. 
 
Els passatges per vianants A i B amb escales es pavimentaran amb llambordins model 
‘Tegula’ de la casa ‘Breinco’ de 16x16 cm i 16x12 cm de color gris i negre amb una 
proporció del 70/30%. Aquestes lloses es col·locaran al damunt d’una capa de 3 cm de sorra 
i una base de 20 cm de tot-ú. 
 
La pavimentació de les voreres als nous vials s’executarà amb rajol hidràulic de 20x20x4 cm 
al damunt d’una capa de 3 cm de morter de ciment i una capa base de 10 cm de formigó 
HM-20. 
 
La plaça amb la zona de jocs es pavimentarà amb paviment de sorra. El gruix que es 
col·locarà d’aquest paviment serà de 15 cm al damunt d’una base granular de tot-ú de 15 
cm. 
 
Les places s’han projectat amb una combinació de diferents materials, el mateix paviment 
dels passatges per vianants, és a dir, llambordins model ‘Tegula’ de la casa ‘Breinco’ de 
16x16 cm i 16x12 cm de color gris i negre amb una proporció del 70/30%. Aquestes lloses 
es col·locaran al damunt d’una capa de 3 cm de sorra i una base de 20 cm de tot-ú. Rajol 
hidràulic de 20x20x4 cm al damunt d’una capa de 3 cm de morter de ciment i una capa base 
de 10 cm de formigó HM-20. i parterres. 
 
Els graons que formaran les escales dels passatges per vianants seran prefabricats de 
formigó model ‘superstep’ de la casa ‘Breinco’. 
 
Els graons que formaran les escales de la plaça de jocs s’han previst prefabricats de formigó 
model ‘clàssic’ de la casa ‘ICA’ de 39 cm de petjada i 15 cm d’alçada. 
 
 
 
La vorada que es preveu col·locar a les voreres pavimentades amb panot serà granítica de 
100x20x25 cm amb rigola de 30x30 cm, mentre que a les zones amb paviment de 
llambordins ‘Tegula’ serà de xapa d’acer corten de 20 cm d’alçada i 8 mm de gruix. Es 
preveu que all`la a on hi hagi embornals la vorada granítica sigui tipus bústia. Finalment, a la 
illeta central de la rotonda l’encintat serà amb vorada remuntable de 20x20x8 cm. 
 
En alguns parterres i canvis de paviment es projecta col·locar encintats formats per lloses 
prefabricades de formigó de 40x60x7 cm. 
 
Els escocells que es col·locaran allà a on es pavimenti amb panot seran de tipus fiol 
prefabricats de formigó de 120x120x20 cm. excepte en el cas del escocell corregut de la 
vorera sud que s’executarà amb vorada de xapa d’acer corten  així com a la zona del camí 
perimetral per a vianants. Finalment, a la carretera de Premià, els escocells s’executaran 
amb vorada granítica. 
 
 
1.4.4 Xarxes de serveis 
 
Clavegueram 
La xarxa de clavegueram que es projecta per recollir les aigües pluvials i les residuals 
generades al sector El Carme és separativa. 
 
El material dels col·lectors de la xarxa de clavegueram, tant per les aigües pluvials com per 
les residuals, és el polietilè d’alta densitat en tubs corrugats de doble paret per diàmetres 
interiors inferiors a 800 mm i és el formigó armat amb anella classe 3 segons ASTM per a 
diàmetres superiors. 
 
Els canvis de pendent, secció i direcció es realitzen mitjançant pous de registre, mentre que 
als punts a on es preveuen canvis de profunditat del col·lector es projecten pous de ressalt. 
 
Els embornals i les escomeses de pluvials de les edificacions es connectaran a la xarxa 
d’aigües pluvials, mentre que les escomeses d’aigües brutes a les parcel·les es connectaran 
a la xarxa d’aigües residuals. 
 
La xarxa de recollida de les aigües residuals es projecta que es connecti, aigües avall, a un 
pou existent al carrer Torrent Castell. 
 
D’altra banda, les aigües recollides pels embornals es conduiran aigües avall pels col·lectors 
que conformaran la xarxa cap dos pous existents; un situat al carrer Torrent Castell i un altre 
situat a la carretera de Premià. 
 
Finalment, s’ha projectat col·locar a dos punts diferents, abans de connectar a la xarxa 
existent, dos separadors d’hidrocarburs per tal de separar aquests i altres substàncies 
orgàniques i així garantir que les aigües que es vessen a la xarxa existent no estan 
contaminades. 
 
Electrificació 
El present projecte inclou el subministrament d’electricitat en B.T. a totes les parcel·les 
incloses al sector “El Carme”. 
 
Aquesta nova xarxa es connectarà a dues noves estacions transformadores aèries que es 
projecta col·locar als extrems de la carretera dels sis pobles, una d’elles encastada a un mur 
de nova execució. 
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Propera a l’àmbit d’actuació es troba actualment una línia elèctrica de B.T. que discorre en 
aeri per la vorera sud del carrer de Can Soberano en pals de fusta. No es preveu afectar 
aquesta línia. 
 
 
Enllumenat públic 
S’instal·laran un quadre de comandament; emplaçat al centre de la ctra. dels sis pobles 
(sud). Alimentat des de el centre de transformació. 
 
Del centre de comandament sortiran les línies de distribució, les quals tindran diverses 
ramificacions.  
 
La canalització de la zona de jardins anirà soterrada per terra, tanmateix la zona de vivendes 
anirà soterrada per les voreres (excepte els encreuaments de calçada).  
 
Els punts de llum estan formats per columnes (de 4,5 i 8 metres d’alçada) amb llumenera 
tancada apte per allotjar llum i equip (70 W per a jardins i 150 W per a vials, VSAP).  
 
Els models de les lluminàries a col·locar als carrers de vianants, model “Rama” de la casa 
“Santa&Cole” o similars, i al nou vial i a la rotonda, model AP1 MX i columna model “CLO” 
de “Simonlighting”. Aquests últims punts de llum seran d’iguals característiques a les 
lluminàries de la carretera de Premià.  
 
 
Telefonia 
Es preveu l’execució de canalitzacions de telefonia per tal de donar servei a totes les noves 
parcel·les del sector. Aquestes canalitzacions seran amb 2 i 4 conductes de PVC de 110 
mm de diàmetre i es connectaran a la xarxa existent a un pal existent i a dues arquetes 
existents, una a la zona a on s’executarà la nova rotonda i l’altra a la intersecció del carrer 
Can Soberano amb el carrer Torrent Castell. 
 
Gas 
Es col·locaran noves canonades de gas de PE de 63 i 110 mm de diàmetre per tal de donar 
servei a les noves parcel·les. Aquestes noves canalitzacions es connectaran a la xarxa 
existent a la intersecció del carrer Can Soberano amb el carrer Torrent Castell. 
 
Aigua potable 
El servei d’aigua potable per les noves parcel·les del sector es realitzarà a partir de dues 
connexions a la xarxa existent, una primera ubicada a la nova rotonda i una segona ubicada 
a la intersecció del carrer Can Soberano amb el carrer Torrent Castell. 
 
Aquesta nova xarxa s’executarà amb tubs de 63, 90 i 110 mm de diàmetre de polietilè. 
 
 
1.4.5 Senyalització 
Les actuacions a desenvolupar a l’àmbit de la senyalització, per tal de garantir el bon 
funcionament del nou vial i la nova rotonda, són les següents: 
 Disposició de la nova senyalització horitzontal (marques vials). 
 Disposició de la nova senyalització vertical. 
 Disposició de senyalització provisional d’obra. 
 
 
1.4.6 Enjardinament i reg 
Enjardinament 
Actualment la vegetació existent es basa en espècies de la flora mediterrània, amb 
predominança d’espècies coníferes, com ara el pi blanc i pi pinyer (Pinus halepensis i Pinus 
pinea).  
El projecte contempla la conservació de la majoria de la vegetació arbòria i arbustiva 
existents, i considera el trasplantament d’oliveres (Olea europaea), margallons (Chamaerops 
humilis), de garrofers (Ceratonia siliqua), etc, i d’alguna unitat exemplar d’arbust a l’àmbit de 
l’obra, que es trobin afectats per la urbanització de les places, dels camins o per l’execució 
d’infraestructures. Tot i així els elements construïts de la nova proposta s’han d’adaptar, 
sempre que possible, a la vegetació existent i s’ha de garantir la conservació dels elements 
botànics exemplars.  
El projecte es pot dividir en zones de diferents tipologies, on la vegetació presenta un 
tractament específic per a cada situació que es desglossa a l’annex d’enjardinament i reg: 
Urbanització, “Peatonal 1” i Rotonda. 
L’arbrat d’alineació utilitzat en els vials de la nova urbanització son el plataner (Platanus x 
hybrida) i la casuarina (Casuarina cunninghamiana).  
A les escales dels passatges A i B es plantaran, en escossell, el xicranda (Jacaranda 
mimosifolia) amb les dimensions que s’especifiquen a l’apartat de l’annex. 
A les petites places entre els edificis i la ctra. Sis Pobles Sud s’obren parterres on es 
plantarà l’heura (Hedera helix) com a planta tapitzant, i també agrupacions de xicranda 
(Jacaranda mimosifolia) 
En el vial de pas exclusiu per a vianants es conservaran la majoria dels arbres existents, 
com ara garrofers (Ceratonia siliqua) i alzines (Quercus ilex), amb excepció d’algunes unitats 
de pi pinyoner (Pinus pinea) que s’han de talar, donat que estan afectant el mur perimetral. 
També es considera la tala d’algunes unitats de xiprer (Cupressus sempervirens) per tal de 
seleccionar i netejar les alineacions existents d’aquesta espècie i eliminar les unitats 
malmeses, mortes o defectuoses. En aquest camí es proposa l’obertura de parterres 
correguts i paral·lels al mateix camí per tal de d’incloure els arbres existents en zones de 
parterres, proporcionant una superfície tova de protecció de les arrels superficials i la 
plantació d’espècies de plantes aromàtiques. 
A la rotonda es proposa la plantació d’exemplars d’olivera (Olea europaea), recuperats a 
l’àmbit de projecte i de plantes aromàtiques. 
 
 
Xarxa de reg 
 
El sistema de reg proposat en tot l’àmbit d’actuació del sector El Carme es per degoteig. Es 
proposa un reg sectoritzant per tal d’evitar altes demandes de cabal, mesura que afavorirà 
una millor distribució de l’aigua als diferents espais verds, evitant problemes de pressió i 
s’agruparan els sectors a fi i efecte d’optimitzar els temps i les hores de reg.  
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Els elements que conformen el sistema de reg de la urbanització en el sector El Carme 
s’agrupen en Equips de gestió, Equips de distribució i Obra civil i es troben desglossats a 
l’apartat corresponent de l’annex. 
 
 
- Escossells: 
El sistema de reg dels escossells dels diferents carrers consisteix en un sistema d’anelles 
tipus tech-line. 
 
- Parterres: 
El reg dels parterres es farà mitjançant una malla tancada de tub de degoteig enterrat tipus 
tech-line amb tub de PE de Ø16 mm, amb ramals separats cada 50 cm, i amb degoters 
inserits cada 50 cm que és lo més recomanable per les zones d’arbust.  
 
1.4.7 Obres de fàbrica 
Resultat de la nova plaça  que s’urbanitzara a la zona de jocs i de l’obertura del nou vial i 
l’execució de la nova rotonda, es fa necessari l’execució de murs de contenció de terres. 
 
D’aquesta manera doncs, s’han dissenyat murs en mènsula de formigó armat verticals.  
 
Els murs es realitzaran in situ.  
 
S’ha previst al pressupost una partida econòmica per l’arranjament dels murs existents a 
mantenir que tinguin alguna patologia així com la col·locació d’una peça nova de 
coronament. 
 
 
1.4.8 Mobiliari urbà, tancaments i acabats 
Es col·locaran papereres tipus “Morella Bin”, o similar, de la casa “Escofet” així com bancs 
de formigó rodons de diàmetres 1,8 i 1,0 m i 46 cm d’alt i rectangulars de 40 cm d’ample i 46 
cm d’alt. 
 
Es preveu també la col·locació de una font model “Fontbidó” o similar a la plaça de jocs 
 
Es preveu equipar la plaça de la part final del vial principal amb una zona destinada a jocs 
per a infants. 
 
Els jocs que s’instal·laran seran tots de la casa “Kompan”. Es preveu col·locar els següents 
jocs: 
 
 Balancí tradicional per nens i nenes de 4 a 12 anys. 
 Joc d’escala per nens i nenes de 6 a 12 anys. 
 Torre amb tobogan per nens i nenes de 4 a 12 anys. 
 Joc model “Spinner Bowl” per nens i nenes de 2 a 6 anys. 
 Joc model ”El puente mágico” per nens i nenes de 1a 3 anys. 
 Joc model “Tú y yo” per nens i nenes de 1 a 3 anys. 
 Joc de moll “mamut” per nens i nenes de 1 a 3 anys. 
 
 
S’indicarà, amb cartells indicatius, l’edat d’ús de cada joc. 
 
Es projecta la col·locació de tanques d’acer pintades amb pintura metàl·lica oxyron negre, 
substituint la tanca existent perimetral de tot el sector. Aquesta tipologia de tanca també es 
col·locarà a alguns dels murs de nova execució. 
 
També es preveu la col·locació de malla galvanitzada de simple torsió a un dels murs a 
executar. 
 
 
1.5 Connexions viàries exteriors 
El nou carrer a urbanitzar es connectarà, a l’est, amb la carretera de Premià i, a l’oest, amb 
el carrer Can Soberano.  
 
La rotonda estarà situada a la carretera de Premià a l’enllaç amb el nou vial. 
 
 
1.6 Fases d’obra i desviaments de trànsit 
Les obres a executar es realitzaran en les següents fases per tal de garantir sempre que es 
pugui el trànsit per la carretera de Premià: 
 
 Fase 1: tancament provisional de part del carrer Can Soberano i enderrocament del 
mur existent límit del sector amb el mateix carrer. Execució de canalitzacions de 
serveis. 
 Fase 2: obertura del carrer Can Soberano i execució del nou vial.  
 Fase 3: continuació de les obres del carrer principal i del parc i inici de la urbanització 
de la rotonda. Desviament de part del trànsit. 
 Fase 4: tancament provisional de part de la carretera de Premià per a execució de la 
part restant de la nova rotonda. Permetent el pas de vehicles per la part restant de la 
calçada. 
 Fase 5: acabat de la rotonda i de la vorera de la carretera de Premià. 
 
 
1.7 Normativa vigent aplicable al projecte 
La redacció del projecte d’urbanització ha tingut en compte, a part de les que figuren al Plec 
de prescripcions tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres 
d’urbanització que es relacionen a continuació: 
 
 “Seccions estructurals de paviments urbans en sectors de nova construcció” (1990). 
 
1.8 Accessibilitat 
El present projecte compleix amb la seva totalitat amb el Codi d’accessibilitat de Catalunya 
segons decret 135/1995 de 24 de març del desenvolupament de la Llei 20/1991 de 25 de 
Novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
 
1.9 Termini d’execució de les obres 
La durada de les obres serà de 8 mesos, i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per 
l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es 
puguin presentar. 
 
 
1.10 Classificació del contractista 
Les classificacions dels contractistes hauran de ser les següents: 
 
Grup A (moviment de terres i perforacions), subgrup 1 (desmunts i buidats) i 2 
(esplanacions), categoria F. 
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Grup G (vials i pistes), subgrup 4 (ferms de mescla bituminosa), categoria F. 
Grup E (obres hidràuliques), subgrup 1 (abastaments i sanejaments), categoria F. 
Grup I (instal·lacions elèctriques), subgrup 1 (enllumenat), categoria E. 
 
 
1.11 Fórmula per a la revisió de preus 
En compliment del Decret 3650/1970 de 19 de Desembre, completat pel Reial Decret 
2167/1981 de 20 d’Agost i per l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de Juny de 
Contractes de les Administracions Públiques (BOE 20/6/2000), i per tractar-se d’un contracte 
que no excedeix de dotze (12) mesos, no s’inclou fórmula de revisió de preus. 
 
 
1.12 Seguretat i Salut 
El projecte incorpora a l’annex núm.14, l’Estudi de Seguretat i Salut necessari per dur a bon 
fi l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen 
i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització de les 
obres, amb caràcter general i particular. 
 
 
1.13 Pressupost general de l’obra 
El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de 1.505.665,61€ el qual 
incrementat amb el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial dóna un subtotal 
de 1.786.982,08€ que amb el 21% d’IVA dóna un pressupost global per a contracte de 
2.162.248,32€ (dos milions cent seixanta-dos mil dos-cents quaranta-vuit euros amb trenta-
dos cèntims d'euro) 
 
1.14 Documents que integren el Projecte 
 Memòria  
 Plànols 
 Plec de prescripcions 
 Pressupost 
 
 
 
Barcelona, Abril de 2015 
 
 
Autor del Projecte, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Isadora Maya Sierra 
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2. ANNEXOS  
2.1 ANNEX D’ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT 
Ana Isadora Maya Sierra Projecte Executiu d’urbanització parcial del sector “El Carme” a Premià de Dalt 
 
 
2.1 Annex d’adaptació al planejament 
 
Els vials projectats i la nova rotonda s’ajusten al PDUG del terme municipal de Premià de Dalt. 
 
Seguidament s’adjunta el plànol de zonificació i de parcel·lació del planejament vigent. 
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2. ANNEXOS  
2.2 ANNEX DE GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
Ana Isadora Maya Sierra Projecte Executiu d’urbanització parcial del sector “El Carme” a Premià de Dalt 
 
 
2.2 Annex de geologia i geotècnia 
 
Seguidament s’adjunta l’informe geotècnic que s’ha tingut en compte per a projectar les seccions de 
ferm i els murs de contenció. 
 
Aquest informe, de títol Estudi geotècnic per al projecte d’urbanització d’un vial al Sector de la Torre del 
Pi Premià de Dalt (Barcelona), va ser realitzat per l’empresa Geoplanning, en data de gener del 2.007. 
 
 
INFORME
GEOTÈCNIC
ESTUDI GEOTÈCNIC PER AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
D’UN VIAL AL SECTOR DE LA TORRE DEL PI
PREMIÀ DE DALT (BARCELONA) 
 
 
 
 
 
GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS,  SL. 
   Avda. CAN NOGUERA, nº 11                         C/ BISBE RUANO, 17, ALTELL 4. 
      ABRERA (BARCELONA)                                        25006 LLEIDA 
Tel. 93 773 87 40                                                 Tel. 97 327 29 98 
Fax: 93 773 86 80                                                Fax: 97 327 30 66 
R
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MEMÒRIA
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ESTUDI GEOTÈCNIC PER AL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ D’UN VIAL AL SECTOR DE LA 
TORRE DEL PI. PREMIÀ DE DALT (BARCELONA)
1.- INTRODUCCIÓ.
En els terrenys existents en la parcel·la anomenada Torre del Pi, situada entre els 
carrers Torrent Castells, Can Soberano, Avinguda del Doctor Torres i Bages i la 
Carretera de Premià de Mar, dins del Terme Municipal de Premià de Dalt, s’ha 
realitzat un Estudi Geotècnic per l’execució d’un vial que donarà continuïtat al 
Carrer dels Sis Pobles entre la Carretera de Premià de Mar i el Torrent dels 
Castells. A més s’ha previst l’execució d’una rotonda a l’intersecció de la 
Carretera de Premià de Mar i del Carrer del Sis Pobles. 
El vial en qüestió té una longitud d’uns 265 metres i discorre entre les cotes 73.0 i 
85.0 m raó per la que existeix un desnivell que fa que es s’hagi previst la 
construcció de murs de contenció de terres. A més s’ha previst l’execució d’una 
rotonda a l’intersecció d’aquest vial amb la Carretera de Premià de Dalt. 
Es objecte del present informe exposar els criteris generals de fonamentació dels 
murs, caracteritzar els diferents materials que apareixen a la zona d’estudi, el seu 
aprofitament i el tipus d’esplanada que formen. 
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2.- METODOLOGIA DE TREBALL
Per aconseguir els objectius assenyalats s’ha seguit la següent metodologia de 
treball: 
2.1.- Estudi d’antecedents. 
Coneguda la situació de la zona interessada s’han consultat els antecedents 
geològics tant a nivell de publicacions, com del nostre arxiu privat. Per a la 
realització d’aquest informe s’ha consultat la cartografia geològica a escala 
1:50.000 editada per l’IGME, Full 393 de Mataró. 
2.2.- Estudi geològic i reconeixement de camp. 
Un Enginyer Geòleg ha reconegut “in situ” el terreny i a supervisat els treballs de 
camp consistents en l’execució de dos sondeigs mecànics, dos penetròmetres i de 
dos cales mecàniques. A continuació es descriuen els treballs duts a terme. 
2.2.1 Campanya de sondeigs 
S’ha dut a terme l’execució de dos sondeigs  a rotació amb extracció de testimoni 
continu. Els sondeigs han estat perforats amb una sonda Tecoinsa TP-50D 
muntada sobre orugues el que ha permès accedir als punt de més interès. Els 
sondeigs han assolit profunditats d’estudi de 10 metres i s’han situat als 
emplaçaments dels murs previstos. L’objectiu dels sondeigs es poder donar les 
recomanacions necessàries per l’execució de la fonamentació dels murs i 
determinar els paràmetres de l’empenta de les terres sobre els murs en qüestió. 
De l’interior dels sondeigs s’han realitzat nou assaigs SPT i s’ha extret una mostra 
inalterada.  
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L’assaig de presa de mostres inalterades i de penetració SPT permet, comptant el 
nombre de cops necessaris per fer penetrar el llevamostres, obtenir una idea de la 
consistència o compacitat del terreny a la cota en la que es realitza l’assaig. 
La longitud de la cullera de l’assaig SPT, i de la mostra inalterada, és de 60 cm. 
L’índex Nspt (nº de cops) s’obté sumant els cops obtinguts en dos trams de 15 cm 
(els centrals) de llevamostres encastat. Aquest assaig es dóna per acabat quan la 
cullera s’ha introduït completament, o quan per qualsevol dels trams de 15 cm es 
necessiten més de 50 cops, que serà considerat com a rebuig. Els registre del 
sondeig s’adjunta en els annexes del present informe. 
A la següent taula s’adjunta un resum del mostratge i la profunditat arribada en 
cadascun d’ells: 
Sorres molt denses (Sauló) (SG) SPT-1 1,65-2,25 29
Sorres molt denses (Sauló) (SG) SPT-2 3,60-4,20 59
Sorres molt denses (Sauló) (SG) SPT-3 6,00-6,20 R
Sorres molt denses (Sauló) (SG) SPT-4 8,40-8,66 R
Sorres molt denses (Sauló) (SG) SPT-5 10,00-10,09 R
Llims sorrencs (Q) MI-1 1,80-2,40 80
Llims sorrencs (Q) SPT-1 3,00-3,60 45
Llims sorrencs (Q) SPT-2 6,00-6,60 60
Sorres molt denses (Sauló) (SG) SPT-3 8,40-8,45 R
Sorres molt denses (Sauló) (SG) SPT-4 10,00-10,10 R
S-2 
(76,15 
m)
Mostra
Colpeig 
(N30)
S-1 
(81,50 
m)
Prof. (m)Sondeig / Cota Material
En cap dels sondeigs s’ha detectat la presència de nivell freàtic. Per a sondejar els 
llims sorrencs (sòls quaternaris) s’ha perforat en sec utilitzat bateria simple. Per al 
sauló (substrat granític) s’ha tingut que utilitzar en algunes maniobres la bateria 
doble i aigua donada la elevada compacitat que presentava raó per la que el 
percentatge de recuperació de mostra no ha estat del 100 %. 
El registre dels sondeigs s’adjunta en els annexes. 
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2.2.2 Campanya de cales 
S’han realitzat dues cales mitjançant una retroexcavadora equipada amb una pala 
de 40 cm d’ample que pot arribar a fondàries de 4.0 m. Les cales però han assolit 
fondàries inferiors donat que l’elevada compacitat del substrat granític ocasionava 
el rebuig. Les cales s’han realitzat per determinar l’excavabilitat dels materials 
existents a la parcel·la, identificar-los i extreure’n mostra per a la seva correcta 
caracterització. En la següent taula s’indica per cada cala la fondària d’estudi 
assolida i la cota en la que es van executar: 
C-1 83,1 3,4 Sorres molt denses (Sauló) (SG)
C-2 77,3 2 Sorres molt denses (Sauló) (SG)
Cota (m.) Profunditat estudi (m)Cala Material
En cap de les cales s’ha detectat la presència del nivell freàtic. Durant l’execució 
de les cales es posa de manifest que, amb caràcter temporal, les parets d’excavació 
es sostenen. El registre de les cales s’adjunta en els annexes. 
2.2.3 Campanya de penetròmetres 
S’han executat dos assaigs penetromètrics Borros mitjançant un penetròmetre 
dinàmic muntat sobre orugues de la marca Tecoinsa. Els penetròmetres s’han 
realitzat fins al rebuig. A la següent taula s’indica per a cada penetròmetre la cota 
d’execució i la fondària d’estudi: 
P-1 84,0 1,0
P-2 80,2 3,2
Penetro Cota (m.) Profunditat estudi (m)
En cap dels penetròmetres s’ha detectat la presència del nivell freàtic. En tots dos 
penetròmetres s’assoleix el rebuig a poca fondària per la presència del subtrat 
granític (sauló). El registre dels penetròmetres s’adjunta en els annexes. 
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2.3.- Assaigs de Laboratori. 
Sobre les mostres extretes de la campanya de sondeigs i cales s’han realitzat els 
assaigs necessaris per caracteritzar geotècnicament les unitats litològiques 
detectades i per determinar el tipus d’esplanada que formen aquests materials 
segons les `prescripcions del PG-3. Els assaigs realitzats son els següents: 
 4  Granulometria de sòls per tamisat (UNE 103.101) 
 4  Límits d’Atterberg (UNE 103.103 i 103.104) 
 3  Determinació del contingut en matèria orgànica (UNE 103.204) 
 3  Determinació del contingut en sals solubles (NLT-114) 
 3  Determinació del contingut en guixos (NLT-115) 
 2  Assaig d’inflament lliure (UNE 103.601:96) 
 2  Assaig d’índex de col·lapse (NLT-254/99) 
 1  Proctor Modificat (UNE 103.501) 
 1  Assaig CBR (UNE 103.502) 
 1  Assaig de Densitat aparent 
 1  Determinació de l’humitat natural 
 1 Tall directe 
 2  Agressivitat (Annex 5 de la EHE) 
A la següent taula s’indica les mostres analitzades i els resultats obtinguts: 
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3.- DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA.
3.1.- Esquema Geològic General. 
Des del punt de vista geològic, la regió està situada sobre granodiorites i granits 
tardihercinians que, junt amb la presència de dics porfídics i filons, formen part de 
l’anomenat gran batòlit català. 
La zona estudiada es situa sobre dipòsits quaternaris de peudemont i eluvials, 
producte de la meteorització del substrat granític. 
A plànols s’adjunta una planta de situació geològica. 
3.2.- Materials. 
Si ens fixem en el detall de la parcel·la objecte d’estudi, la successió estratigràfica 
de materials, deduïda d’acord amb els reconeixements mecànics realitzats i a les 
observacions de camp dels afloraments i talls de terreny existents, es concreta en 
un recobriment superficial format de terra vegetal i reblerts antrópics per sota del 
qual es detecta el substrat granodiorític (sauló). A la part sud de la parcel·la 
apareix, entre el nivell de terra vegetal i el substrat granodiorític, un dipòsit de 
peudemont/eluvial format per llims sorrencs. A continuació es caracteritzen els 
nivells litològics detectats: 
3.2.1 Terra vegetal / Reblert antròpic 
En superfície, recobrint tota la zona de projecte, apareix un nivell de sorres 
llimoses amb restes de matèria vegetal i reblerts antròpics provinents dels treballs 
d’anivellació i aterrassament de la parcel·la objecte d’estudi. 
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A les següents fotografies s’observa l’aspecte d’aquests materials: 
Aspecte del reblert antròpic a la cala C-1 Aspecte del reblert antròpic a la cala C-2 
Es tracta de materials heterogenis i d’espessor reduït (gruixos compresos entre 0.3 
i 1.0 m segons reconeixement) que hauran de ser sanejats. 
3.2.2 Llims sorrencs (Quaternari) 
Es tracta d’un dipòsit de peudemont/eluvial que té el seu origen en la 
meteorització, transport (de curta distància) i deposició dels materials que formen 
el substrat granodiorític. Aquest dipòsit es detecta a la zona sudoest de la parcel·la 
on s’ha executat el sondeig S-2 i presenta un espessor de 7.0 m. 
Aquest dipòsit està format de llims sorrencs marrons amb indicis de sorres 
grolleres de composició quarsfeldespàtiques. Apareixen indicis de cimentació en 
forma de betes filamentoses de color blanquinós. A les següents fotografies 
s’observa l’aspecte d’aquests materials: 
Aspecte dels llims sorrencs quaternaris detectats al sondeig S-2 entre 1.2 i 7.0 m de profunditat 
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 Identificació  
Per caracteritzar geotècnicament els llims sorrencs es van realitzar assaigs de 
laboratori sobre la mostra inalterada (MI-1) extreta del sondeig (S-2). En concret 
s’hi van realitzar assaigs per determinar el tipus d’esplanada que formen. En la 
següent taula es resumeixen els resultats obtinguts: 
ASSAIG MI-1 de 1.8 a 2.4 m 
%  Passa nº  2  94.3 
%  Passa nº  0.4 84.4 GRANULOMETRIA 
%  Passa nº  0.08 75.1 
LL 36.5 LÍMITS
D’ATTERBERG IP 19.2 
SULFATS (mg/kg SO4) 679  
Matèria Orgànica (%) 0.00 
Sals Solubles (%) 0.19 
ANÀLISI QUÍMIC 
Guixos (%) 0.76 
Com s’observa a la granulometria la fracció argilosa amb un percentatge en pes 
del 75.1 % mentre que la resta correspon a fracció sorres i graves. A partir dels 
resultats obtinguts de les mostres analitzades aquests materials es classifiquen, 
segons Casagrande, com argiles de baixa plasticitat (CL).  
Per altra banda, el contingut en sulfats solubles en els sòls analitzats és baix, i 
segons la EHE-98 aquests materials són no agressius al formigó, pel que no 
serà necessari l’ús de ciment sulforesistent. 
En base als resultats realitzats aquests materials es classifiquen, segons el PG-
3, com a tolerables. 
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 Resistència 
Sobre materials d’aquesta unitat s’han realitzat 2 assaigs SPT i s’ha extret una 
mostra inalterada. Els colpeigs obtinguts posen de manifest que els llims sorrencs 
presenten una elevada compacitat. A la següent taula es resumeixen els colpeigs 
obtinguts d’aquests assaigs: 
Llims sorrencs (Q) MI-1 1,80-2,40 80
Llims sorrencs (Q) SPT-1 3,00-3,60 45
Llims sorrencs (Q) SPT-2 6,00-6,60 60
Colpeig 
(N30)
S-2 (76,15 m)
Sondeig / Cota Material Mostra Prof. (m)
Sobre la mostra inalterada es van realitzat també assaigs de densitat aparent i de 
tall directe per determinar els paràmetres resistents de càlcul. Els resultats 
obtinguts es mostren a continuació: 
 (º) C (T/m2)
28,0 6,7 1,908 5,4
Humitat 
Natural (%)
Densitat 
Aparent
(g/cm3)
Tall directe
Per altra banda es pot adoptar per a aquests llims, segons Oteo (1973), una 
resistència al tall sense drenatge de 2.25 Kg/cm2 i un mòdul elàstic de 2850 T/m2.
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3.2.3 Sauló (Substrat Granodiorític) 
El sauló es detecta al llarg de tota la zona d’estudi a fondàries que oscil·len entre 
0.4 m i 7.0 m. A la següent taula s’indica per a cada reconeixement efectuat la 
fondària a la que es detecta el sauló: 
C-1 83,1 0,8
C-2 77,3 1,0
P-1 84,0 0,4
P-2 80,2 0,8
S-1 81,5 1,2
S-2 76,15 7,0
Reconeixement Cota d'execució (m.) Profunditat detecció del sauló (m)
 El sauló està format de sorres grolleres de composició quarsfeldespàtiques 
d’elevada compacitat que formen el mantell de meteorització de les granodiorites 
subjacents. De forma intercalada entre el sauló apareixen dics de pòrfir de color 
blanc intensament alterats. Els dics de pòrfir es detecten a la cala C-2 i en alguns 
afloraments de la parcel·la on s’observa que presenten espessor d’ordre mètric. A 
les següents fotografies es mostren aquests materials: 
Aspecte del sauló en un aflorament Aspecte del sauló extret d’un assaig SPT 
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Fragments de pòrfir extrets a la cala C-2 Aspecte de dic de pòrfir alterat 
 Identificació 
Per caracteritzar geotècnicament el sauló i els pòrfirs es van realitzar assaigs de 
laboratori sobre les mostres extretes de les cales C-1 i C-2 i del SPT-1 extret del 
sondeig S-1. En concret s’hi van realitzar assaigs per determinar el tipus 
d’esplanada que formen. En la següent taula es resumeixen els resultats obtinguts: 
S-1 
(SPT-1)
C-1
(M-1)
C-2
(M-1) Mitja
%  Passa nº  2 77,2 77,9 72,6 75,9
%  Passa nº  0.4 30,8 31 38,1 33,3
%  Passa nº  0.08 8,5 18,2 22,3 16,3
LL NP NP NP NP
IP NP NP NP NP
Sulfats (mg SO4/Kg) <300 <300
Matèria Orgànica (%) 0,47 0,66 0,565
Sals Solubles (%) 0,08 0,22 0,15
Guixos (%) 0,4 0,44 0,42
Inflament lliure (%) 0,00 0,00 0,00
Índex de Col·lapse (%) 0,45 0,04 0,245
DEFORMABILITAT
ASSAIG
GRANULOMETRIA
LÍMITS D’ATTERBERG
ANÀLISI QUÍMIC
Com s’observa la fracció dominant son les sorres sent la fracció argilosa baixa 
tractant-se d’un material eminentment granular. A partir dels resultats obtinguts de 
les mostres analitzades, segons Casagrande aquests materials es classifiquen com 
Sorres llimoses (SM).  
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Per altra banda, el contingut en sulfats solubles en els sòls analitzats és baix, i 
segons la EHE-98 aquests materials són no agressius al formigó, pel que no serà 
necessari l’ús de ciment sulforesistent. 
En base als resultats realitzats aquests materials es classifiquen, segons el PG-3, 
com a adequats.  
 Aprofitament 
S’han realitzat també assaigs de Proctor Modificat i CBR per determinar la 
densitat màxima i l’ús d’aquests materials en cas de ser necessaris aprofitar-los 
per a realitzar un reblert o una explanada. En concret s’ha analitzat la mostra 
provinent de la cala C-1 (M-1). A continuació es mostren els resultats obtinguts: 
max    
(Kg/dm3)
Hopt 
(%)
95 % 
PM
98 % 
PM
100 % 
PM
1,91 8,5 17 28 46
Proctor 
Modificat CBR
 Resistència 
Sobre el sauló s’hi van realitzar 7 assaigs SPT amb l’objectiu de determinar-ne la 
seva compacitat i estimar els seus paràmetres resistents. A la següent taula es 
resumeixen els colpeigs obtinguts d’aquests assaigs: 
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Sorres molt denses (Sauló) (SG) SPT-1 1,65-2,25 29
Sorres molt denses (Sauló) (SG) SPT-2 3,60-4,20 59
Sorres molt denses (Sauló) (SG) SPT-3 6,00-6,20 R
Sorres molt denses (Sauló) (SG) SPT-4 8,40-8,66 R
Sorres molt denses (Sauló) (SG) SPT-5 10,00-10,09 R
Sorres molt denses (Sauló) (SG) SPT-3 8,40-8,45 R
Sorres molt denses (Sauló) (SG) SPT-4 10,00-10,10 R
Prof. (m)Sondeig / Cota Material
S-2 (76,15 m)
Mostra
Colpeig 
(N30)
S-1 (81,50 m)
Com s’observa es tracta de materials de compacitat molt densa. Per a estimar 
l’angle de fregament intern () del sauló s’ha consultat la taula de valors que 
proposa Mitchell i Katti (1981) per a materials granulars de diversa compacitat. 
Segons aquesta taula per a un colpeig mig de càlcul de l’assaig SPT de N30=35 es 
proposa un valor de 34º.  Per altra banda s’adopta una cohesió de càlcul de 3 T/m2
i una densitat aparent de 2.1 T/m3. En la següent taula es resumeixen els 
paràmetres resistents de càlcul: 
3.3.- Hidrogeologia. 
En cap dels reconeixements efectuats s’ha detectat la presència d’aigua. Per altra 
banda tampoc s’observen humitats ni surgències en els afloraments de la parcel·la 
ni als voltants. 
Unitat litològica  (º) C (Kg/cm2) Nat (g/cm3)
Sauló  34 0.3 2.1 
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4.- RECOMANACIONS.
4.1.- Excavabilitat  
Tots els materials detectats a la parcel·la objecte d’estudi són excavables amb 
mitjans mecànics tipus retroexcavadora tal i com es va comprovar durant 
l’execució de les cales. Únicament poden sorgir dificultats en cas de trobar nivells 
de pòrfir o de sauló molt endurit que facin els avanços més lents pel que 
puntualment podria ser necessari l’ús de martell hidràulic. 
4.2.- Estabilitat de talussos 
Durant els treballs de camp s’observen talussos en els afloraments existents i en 
les cales executades i es posa de manifest que es sostenen sense inestabilitats 
destacables amb inclinacions verticalitzades. A les següents imatges es mostren 
alguns talussos i rases sense inestabilitats d’importància: 
Aspecte de les parets de la cala C-1 Aspecte d’un talús excavat en sauló. 
De totes formes s’ha realitzat un càlcul d’estabilitat de talussos donat que es 
preveu l’execució de desmunts excavats en sauló amb caràcter temporal d’uns dos 
metres d’alçada. El software utilitzat és el SLOPE/W. Considerant els paràmetres 
resistents caracteritzats anteriorment per al sauló s’obté el següent gràfic resultant: 
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Com s’observa s’obté un factor de seguretat superior a 1.5 sent per tant estable el 
talús a executar.  En cas d’executar un talús de 2.0 m d’alçada màxima sobre els 
llims sorrencs (Q) s’obté també un factor de seguretat superior a 1.5 per a una 
inclinació tipus 1H:3V. 
 Conclusions
Es podrà adoptar per als talussos a excavar amb caràcter temporal sobre el sauló 
(SG) i/o els llims sorrencs (Q) i amb alçades màximes de 2.0 m inclinacions tipus 
1H:3V. Per als reblerts antròpics s’adoptarà una inclinació tipus 3H:2V. De totes 
formes s’haurà de comprovar en obra que els talussos no presenten inestabilitats 
sent necessària una inspecció constant mentre no s’executin el murs de contenció. 
Per altra banda els coeficients d’empenta per al dimensionat del mur es 
resumeixen en la següent taula: 
Unitat litològica  (º) C (Kg/cm2) Nat (g/cm3)
Sauló (SG)  34 0,.3 2.1 
Llims sorrencs (Q) 28 0,67 1.9 
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4.5.1 Mur costat nordest (Ctra Premià de Mar) 
Per a l’estudi d’aquest mur s’ha executat el sondeig S-1 on s’ha detectat el sauló a 
partir de 1.0 m de fondària. El sauló presenta una compacitat molt elevada amb 
valors de l’assaig SPT compresos entre 29 i rebuig. Per tant el mur previst es 
recolzarà superficialment sobre el sauló que es detecta a partir d’un metre de 
fondària.
Per al càlcul de la tensió admissible del sauló existeixen diversos mètodes com les 
correlacions experimentals establertes per Terzaghi i Peck (“Foundation Design 
and Construction”, Tomlinson, 1986), que lliguen l’ample de la fonamentació i la 
tensió mitja admissible amb el resultat de l’assaig de penetració SPT per un 
assentament d’una polsada, o les de Meyerhof, que lliguen la tensió mitja 
admissible i l’assentament que es produeix amb el valor mig del Nspt en un gruix 
igual a l’ample de la fonamentació comptat a partir del pla de fonamentació. 
En aquest cas, per determinar el valor de la tensió mitja admissible a la base del 
mur recolzat sobre sauló, s’utilitzarà el mètode de Meyerhof que ve donat per la 
següent expressió: 
3.0
30
2
30 




 	

B
BSNQAdm
On:
s = assentament admissible en cm. 
p = tensió admissible mitja en base de sabata en kp/cm². 
N = valor mig del número de cops de l’assaig S.P.T. en un gruix de 
terreny igual a l’ample de la sabata, comptat a partir del pla de 
fonamentació. 
B = ample de la fonamentació en m. 
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4.3.- Sanejos i reblerts 
S’han realitzat un total de sis reconeixements mecànics detectant-se espessors de 
reblerts antròpics i terra vegetal compresos entre 0.4 i 1.3 m. A la següent taula 
s’observa per a cada reconeixement l’espessor detectat: 
C-1 83,1 0,8
C-2 77,3 1,0
P-1 84,0 0,4
P-2 80,2 0,8
S-1 81,5 1,2
S-2 76,15 1,3
Reconeixement Cota d'execució (m.) Espesor de Terra vegetal i reblerts antròpics (m)
Tota la traça del vial projectat entre la rotonda i el carrer de Can Soberano 
discorre en desmunt mentre que la rotonda prevista i els  carrers A i B s’executen 
o bé sobre un petit reblert o bé discorren a cota del terreny.
En el cas del vial projectat es sanejarà els reblerts antròpics i la terra vegetal donat 
que formaran part dels materials a excavar en els desmunts previstos. En el cas de 
la rotonda es preveu sigui necessari un saneig d’un metre ja que durant els treballs 
de camp s’observen restes de runes en superfície, arbres i vegetació. En les 
següents fotografies s’observa el solar sobre el que s’ha previst executar la 
rotonda:
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En quant als  carrers A i B es preveu un saneig de l’odre de 0.2-0.5 m. 
Finalment els reblerts previstos en aquest projecte son de poca entitat i, un cop 
realitzat el saneig pertinent, es recolzaran sobre sauló el qual presenta una 
compacitat molt densa raó per la que no es de preveure assentaments. 
4.4.- Esplanada 
Per a la determinació dels tipus d’esplanada dels materials identificats a la traça 
objecte d’estudi s’ha tingut en compte les disposicions del vigent “Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3)”, i més 
concretament el seu article 330, modificat segons la “Orden Circular  1382/02”, 
en vigor des del 16 de Maig del 2002, en el que es fa referència solament a 
terrenys naturals classificant-los en 5 grups: inadequats, marginals, tolerables, 
adequats i seleccionats. 
Segons la ordre circular 1382/02, els criteris de classificació son els següents: 
Sòl Selecionat Sòl Adequat Sòl Tolerable Sòl Marginal
Dmax < 100 mm; # 0,40 < 15%
ó bé # 2 < 80%, # 0,40 < 75% 
i # 0,080 < 25%
< 5 %
LL < 30 i IP < 10 LL < 40 i si LL > 30, aleshores        IP > 4
LL < 65 i si LL > 40, aleshores        
IP > 0,73(LL-20) si LL > 90, IP < 0,73(LL-20)
< 5 %< 2 %
< 1 %
< 5 %
< 1 %
< 3 %
< 1 %
< 0,2 %
Col·lapse en sòls        
(NTL 254/99)
Inflament lliure          
(UNE 103.601
< 0,2 %
< 0,2 %
Límits d'Atterberg       
(UNE 103. 104 y 103.105)
Matèria Orgànica        
(UNE 103.204)
Sals solubles en sòls    
(NLT 114)
Contingut en Guixos     
(NTL 115)
ESPECIFICACIONS PG-3, ORDEN FOM 1382/02ASSAIGS DE 
LABORATORI
Dmax < 100 mm, # 2 < 80%,         
# 0,080 < 35% 
Granulometria de sòls 
per tamissat            
(UNE 103.101)
A partir de les dades obtingudes en laboratori s’ha procedit a realitzar la 
classificació dels materials. A continuació s’adjunta un quadre amb la 
classificació de cada una de mostres extretes de les cales i del sondeig S-2: 
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CALA Material Classificació  (OC 1382/02) 
C-1 Sauló (SG) Adequat 
C-2 Pòrfir (SG) Adequat 
S-2 (MI-1) Llims sorrencs (Q) Tolerable 
Com s’observa els materials que pertanyen al substrat granodiorític (SG) es 
classifiquen com a adequats mentre que els llims sorrencs (Q) quaternaris són 
tolerables. 
Segons l’instrucció de ferms 6.1 i 2-IC, i més en concret l’ordre circular 10/02, 
l’esplanada que formen aquestes dos unitats litològiques són les següents: 
Material Esplanada (OC 10/02) 
Sauló (SG) E 1* 
Llims sorrencs (Q) No forma esplanada 
* El sauló pot formar una esplanada tipus E 1 sempre que el seu mòdul de 
compressibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2) sigui superior a 60 MPa. 
4.5.- Fonamentació 
Com ja s’ha comentat anteriorment, s’ha projectat executar murs de contenció a 
l’intersecció del vial objecte d’estudi amb la carretera de Premià de Mar i amb el 
carrer de Can Soberano. Es tracta de murs de contenció de terres d’uns dos metres 
d’alçada. Per a l’estudi dels murs s’han executat sondeigs per a determinar la 
fondària de fonamentació dels murs i la tensió admissible. A continuació es 
descriu per a cada mur les recomanacions pertinents. 
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Introduint en l’expressió els valors considerats, la càrrega admissible del sauló és 
de 2,5 kg/cm², considerant una fonamentació mitjançant sabata correguda de 
fins 2,0 m d’ample, estimant-se uns assentaments inferiors a una polzada.  
4.5.2 Mur costat sudoest (C/ Can Soberano) 
Per a l’estudi d’aquest mur s’ha executat el sondeig S-2 on s’han detectat llims 
sorrencs quaternaris a partir de 1.2 m i fins als 7.0 m de fondària. Els llims 
sorrencs presenten compacitats molt denses amb valors de l’assaig SPT 
compresos entre 45 i 60. Per tant el mur previst es recolzarà superficialment sobre 
els llims sorrencs sauló que es detecten a partir d’un metre de fondària. 
Per al càlcul de la tensió admissible del sauló existeixen diversos mètodes com les 
correlacions experimentals establertes per Terzaghi i Peck (“Foundation Design 
and Construction”, Tomlinson, 1986), que lliguen l’ample de la fonamentació i la 
tensió mitja admissible amb el resultat de l’assaig de penetració SPT per un 
assentament d’una polsada, o les de Meyerhof, que lliguen la tensió mitja 
admissible i l’assentament que es produeix amb el valor mig del Nspt en un gruix 
igual a l’ample de la fonamentació comptat a partir del pla de fonamentació. 
En aquest cas, per determinar el valor de la tensió mitja admissible a la base del 
mur recolzat sobre sauló, s’utilitzarà el mètode de Meyerhof que ve donat per la 
següent expressió: 
3.0
30
2
30 




 	

B
BSNQAdm
On:
s = assentament admissible en cm. 
p = tensió admissible mitja en base de sabata en kp/cm². 
Informe 4049 / Pàgina   26
N = valor mig del número de cops de l’assaig S.P.T. en un gruix de 
terreny igual a l’ample de la sabata, comptat a partir del pla de 
fonamentació. 
B = ample de la fonamentació en m. 
Introduint en l’expressió els valors considerats, la càrrega admissible del sauló és 
de 2,5 kg/cm², considerant una fonamentació mitjançant sabata correguda de 
fins 2,0 m d’ample, estimant-se uns assentaments inferiors a una polzada.  
4.5.3 Coeficient de Balast 
El coeficient de balast a adoptar per a les unitats litològiques detectades per a 
placa de 1 peu2 són, segons la taula 2.1.1 del Cap.2. del Jiménez Salas, els 
següents:
4.6.- Risc sísmic 
A efectes de la Norma de Construcció Sismorresistent (NCSR-02) el terme 
municipal de Premià de Dalt presenta els següents coeficients: 
Acceleració sísmica bàsica ab/g= 0.04 
Coeficient de contribució k = 1 
Podent classificar-se els nivells detectats a efectes de sismorresistència com: 
Tipus de terreny Coeficient C 
Llims sorrencs (Q) III 1.6 
Sauló (SG) II 1.3 
Unitat litològica Ks (Kg/cm3)
Sauló (SG)  15
Llims sorrencs (Q) 10
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Quedem a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment que cregui 
oportuna.
                                                                          Barcelona, Gener de 2007 
                                                                              Per GEOPLANNING, S.L. 
           Ft. D. Enric Capella Cavallé 
              Director Tècnic 
              Enginyer Geòleg PLÀNOLS
SITUACION GEOLOGICA GENERAL
         Plano nº  1         Escala  1 : 50.000
INFORME 4049
A. Muelles y espigones
Qpa. Llanura aluvial. Gravas, arenas y lutitas. Holoceno superior
Qp. Sedimentos de playa. Holoceno superior
Qg. Piedemonte (derribos de pendiente) y facies proximales de abanicos aluviales. Pleistoceno
Fap. Diques de aplitas, pegmatitas, leucogranitos porfídicos y pórfidos leucograníticos. Carbonífero - Pérmico 
Gpg. Pórfidos ácidos. Carbonífero - Pérmico
Ggd. Granodioritas y granitos alcalinos. Carbonífero - Pérmico
Qt1. Terraza fluvial. Gravas, arenas y lutitas. Holoceno
Qt0-1. Lecho actual, llanura de inundación ordinaria y terraza más baja ( 0 - 2 m.). Holoceno reciente
mc_ÇOre. Esquistos y gneis. Materiales de la unidad ÇOre afectados por metamorfismo de contacto. Carbonífero - Pérmico
Gl. Leucogranitos. Carbonífero - Pérmico
Fq. Filones de cuarzo. Carbonífero - Pérmico
Fps. Filones de rocas de composición sienítica a monzodiorítica. Carbonífero - Pérmico
Zona estudiada
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REGISTRE DELS PENETRÒMETRES 
PROJECTE: Projecte d'Urbanització d'un Vial
REFERÈNCIA: 4049
SITUACIÓ: Torre del Pí (Premià de Dalt)
DATA
SUPERVISOR: Enric Capella
COTA INICI: 84,0 m
PROFUNDITAT REBUIG: 1,0 m
NIVELL FREÀTIC: NO
NOM
DIRECCIÓ
NIF
PROF. Nº COPS/20
0,0 0
0,2 7
0,4 8
0,6 34
0,8 74
1,0 100
Directo del Laboratorio Directo d'Àmbit
Enric Capella Cavallé Serafín Ramiro Trenado
Ingeniero Geólego Geólego
Códi d'identificació: 06160GTC06(B) Data d'acreditació: 18/04/2006 RE 16/0
REGISTRO: 565
12/01/2007
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, S.L.
DADES DEL PETICIONARI
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
C/ Córsega, 289, Barcelona
Q-0840001-B
    OBSERVACIONS: No es detecta la presència de nivell freàtic
GEOPLANNING SL P.I. El Barcelonés, Av. Can Noguera nº 11, NAU 1  08630 ABRERA
P-1
Empresa acreditada per la Generalitat de Catalunya, Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, Dirección General de Arquitectura y                                  
Paisage  en el ámbito de sondeos, toma de muestras y ensayos in situ para reconocimientos geotécnicos (GTC)
REGISTRE (N20)
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Nº COPS (cada 20 cm)
PROSPECCIÓ:  Prova contínua de penetració dinàmica superpesada: UNE 103801:1994
Masa:  63,5 Kg                                             Àrea de la puntassa: 20 cm2
Altura de caiguda: 76,6 cm                      Diàmetre varillage: 32 mm
PROJECTE: Projecte d'Urbanització d'un Vial
REFERÈNCIA: 4049
SITUACIÓ: Torre del Pí (Premià de Dalt)
DATA
SUPERVISOR: Enric Capella
COTA INICI: 80,2 m
PROFUNDITAT REBUIG: 3,2 m
NIVELL FREÀTIC: NO
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PROF. Nº COPS/20
0,0 0
0,2 9
0,4 8
0,6 8
0,8 12
1,0 20
1,2 31
1,4 40
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1,8 58
2,0 51
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2,8 67
3,0 68
3,2 100
Directo del Laboratorio Directo d'Àmbit
Enric Capella Cavallé Serafín Ramiro Trenado
Ingeniero Geólego Geólego
Códi d'identificació: 06160GTC06(B) Data d'acreditació: 18/04/2006 RE 16/0
    OBSERVACIONS: No es detecta la presència de nivell freàtic
GEOPLANNING SL P.I. El Barcelonés, Av. Can Noguera nº 11, NAU 1  08630 ABRERA
P-2
Empresa acreditada per la Generalitat de Catalunya, Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, Dirección General de Arquitectura y                                  
Paisage  en el ámbito de sondeos, toma de muestras y ensayos in situ para reconocimientos geotécnicos (GTC)
REGISTRO: 566
12/01/2007
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, S.L.
DATOS DEL PETICIONARIO
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
C/ Córsega, 289, Barcelona
Q-0840001-B
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
Fotografia 1: Vista general de la zona on s’ha previst executar la rotonda. 
Fotografia 2: Detall de l’interior de la parcel·la estudiada. 
Fotografies 3 i 4: Afloraments de sauló detectats a l’interior de la parcel·la. 
Fotografies 5, 6, 7 i 8: Aspecte dels SPT’s extrets del sondeig S-1 
 
 
 
Ana Isadora Maya Sierra Projecte Executiu d’urbanització parcial del sector “El Carme” a Premià de Dalt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ANNEXOS  
2.3 ANNEX DE TOPOGRAFIA 
Ana Isadora Maya Sierra Projecte Executiu d’urbanització parcial del sector “El Carme” a Premià de Dalt 
 
 
2.3 Annex de topografia 
 
Seguidament s’adjunta l’aixecament topogràfic emprat al present projecte. 
 
Aquest aixecament va ser realitzat per l’empresa Geomedi en data de desembre del 2.005. 
 
Posteriorment es varen fer dues ampliacions de l’esmentat aixecament que també s’han utilitzat per la 
realització del projecte. Aquestes ampliacions també s’inclouen al present annex. 
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2. ANNEXOS  
2.4 ANNEX D’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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2.4 Annex d’Estudi de Gestió de Residus 
2.4.1 Introducció i objectius 
L’Institut Català del Sòl (INCASOL) amb l’annex d’Estudi Gestió de Residus pretén incorporar al seu 
Sistema de Gestió Ambiental (SGA) el seguiment i control dels residus de construcció i d’enderrocs 
generats a l’obra. 
 
L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión 
de los residuos de construccions y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la gestió 
de residus de construcció i d’enderrocs.  
 
L’INCASOL com a productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica 
vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de 
valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament 
sostenible de l’activitat de la construcció.  
 
 
2.4.2 Definició de conceptes 
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de 
Residu inclosa a l’article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi a una obra de construcció o 
demolició. 
 
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació 
de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 
 
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap 
altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en 
contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut 
humana. La  lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus 
hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat 
de les aigües superficials o subterrànies.  
 
Productor de residus de construcció i demolició: la persona física o jurídica titular de la llicència 
urbanística en una obra de construcció o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència 
urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble  
objecte d’una obra de construcció o demolició. 
La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, 
que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 
demolició. 
 
Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu poder 
els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la 
consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o 
demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la 
consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 
 
 
2.4.3 Tipologia de residus generats 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 
2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser 
considerats com a perillosos (especials). 
 
Al nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 
mateix que al Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 
 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació 
del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
 
 
2.4.3.1 Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 
 Terres 
 Roca 
 Formigó (paviments, murs, ...) 
 Mescles bituminoses 
 Cablejat elèctric 
 Restes vegetals 
 Metalls 
 Maons 
 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 
 
RUNA: 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 02 02 Vidre 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 
FUSTA: 
17 02 01 Fusta 
 
PLÀSTIC: 
17 02 03 Plàstic 
 
FERRALLA: 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
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17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que  
contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 
17 09 03  Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen  
substàncies perilloses. 
17 02 04  Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   contaminats per 
aquestes. 
17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 
17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 
17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 
17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
 
 
2.4.3.2 Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 
RESTES VEGETALS:   
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de 
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 
 
02 01 07          Residus de silvicultura.  
 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 
Paper i cartró 
Envasos, draps de neteja i roba de treball 
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 
especificats en cap altra categoria. 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
 
2.4.3.3 Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 
Durant les obres es poden generar residus: 
 
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 
 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
 
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 
preparació i elaboració d’aliments. 
 
02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 08
 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 
 
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 
 
 
2.4.4 Volum de residus d’enderrocs generats a l’obra 
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà a l’obra a l’Estudi de Gestió de Residus. 
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2.4.5 Volum de residus generats a l’obra 
Al present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es 
generen a l’obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de 
construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 de l’annex.  
 
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el 
volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra a l’Estudi de 
Gestió de Residus. 
 
L’estimació del volum de residus de construcció a l’obra s’ha fet a partir dels imports 
econòmics dels subcapítols d’obra considerats al pressupost d’execució. 
 
S’adjunta seguidament la taula a on s’ha realitzat l’esmentada estimació i a on s’ha 
considerat el següent: 
 
 La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es 
genera per a cada subcapítol. 
 
 Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 
 
 Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es 
produeix aquella tipologia de residu per aquell subcapítol. 
 
 Per calcular el volum de Residus Especials s’ha multiplicat el Factor de conversió 
(Fc) pel Pressupost Total de l’obra. 
 
 Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns 
dels residus generats poden ser reutilitzats a l’obra. 
 
 
 
 
Ana Isadora Maya Sierra Projecte Executiu d’urbanització parcial del sector “El Carme” a Premià de Dalt 
 
4 
 
 
 
 
 
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol SUBBASES I PAVIMENTS 171.459,44 _ _ _ _ 0,0003 51,44 _ _ 0,00004 6,86 _ _
Subcapítol VORADES, I RIGOLES 240.231,26 _ _ _ _ 0,0003 72,07 _ _ 0,00004 9,61 _ _
Subcapítol ESCOSSELLS, GUALS I ALTRES 18.368,88 _ _ _ _ 0,0003 5,51 _ _ 0,00004 0,73 _ _
Subtotal 430.059,58 129,02 17,20
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol CLAVEGUERAM 230.000,00 0,0002 46,00 _ _ 0,0002 46,00 _ _ 0,00004 9,20 _ _
Subtotal 230.000,00 46,00 46,00 9,20
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol AIGUA POTABLE 30.076,60 0,0001 3,01 _ _ 0,0002 6,02 _ _ _ _ _ _
Subtotal 30.076,60 3,01 6,02
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol REG DISTRIBUCIÓ 8.353,94 0,0008 6,68 _ _ _ _ _ _ 0,00004 0,33 _ _
Subcapítol REG MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 2.495,43 _ _ _ _ 0,0001 0,25 _ _ 0,00004 0,10 _ _
Subcapítol REG OBRA CIVIL 31.237,95 0,0005 15,62 _ _ 0,0005 15,62 _ _ 0,00004 1,25 _ _
Subtotal 42.087,32 22,30 15,87 1,68
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol MITJA I BAIXA TENSIÓ 60.000,00 _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 2,40 _ _
Subtotal 60.000,00 2,40
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol ENLLUMENAT PÚBLIC 157.597,30 _ _ _ _ 0,0001 15,76 _ _ 0,00004 6,30 _ _
Subtotal 157.597,30 15,76 6,30
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol GAS 15.743,74 0,0003 4,72 _ _ _ _ _ _ 0,00004 0,63 _ _
Subtotal 15.743,74 4,72 0,63
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol TELECOMUNICACIONS 25.955,27 _ _ _ _ 0,0003 7,79 0,0001 2,60 0,00004 1,04 _ _
Subtotal 25.955,27 7,79 2,60 1,04
RESTES VEGETALS
Capítol XARXA TELECOMUNICACIÓ
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
PLÀSTIC FUSTA RESTES VEGETALS
FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ
RESTES VEGETALS
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
PLÀSTIC
RESTES VEGETALS
RUNA FERRALLA
PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS
Capítol XARXA DE REG
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
PLÀSTIC FUSTA
Capítol XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
PAPER I CARTRÓ
PAPER I CARTRÓ
FERRALLA PAPER I CARTRÓ
FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS
RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ
RUNA FERRALLA
RUNA RESTES VEGETALSFERRALLA PAPER I CARTRÓ
Capítol XARXA DE CLAVEGUERAM
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
PLÀSTIC FUSTA RUNA
XARXA AIGUA POTABLE
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
PAVIMENTACIÓ
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
PLÀSTIC FUSTA
PLÀSTIC FUSTA
Capítol
RESTES VEGETALSPLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA
Capítol XARXA ELÈCTRICA
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
Capítol
Capítol XARXA DE GAS
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
PLÀSTIC FUSTA RUNA
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Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol PREPARACIÓ DEL TERRENY 17.438,39 0,0001 1,74 0,0001 1,74 0,0017 29,65 0,0001 1,74 0,00004 0,70 0,0019 33,13
Subcapítol SEMBRA 175,22 _ _ _ _ 0,0002 0,04 _ _ 0,00004 0,01 0,0003 0,05
Subcapítol PLANTACIÓ 20.254,04 0,0005 10,13 0,0002 4,05 0,0003 6,08 0,0001 2,03 0,00004 0,81 0,0007 14,18
Subcapítol SUBMINISTRAMENT 30.310,95 0,0001 3,03 _ _ _ _ _ _ 0,00004 1,21 0,0002 6,06
Subcapítol MANTENIMENT 8.000,00 0,0001 0,80 0,0001 0,80 0,0003 2,40 _ _ 0,00004 0,32 0,0026 20,80
Subtotal 76.178,60 15,70 6,59 38,16 3,77 3,05 74,23
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DESVIAMENTS 14.043,99 _ _ _ _ 0,0001 1,40 _ _ 0,00004 0,56 _ _
Subtotal 14.043,99 1,40 0,56
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol MOBILIARI URBÀ I PROTECCIONS 45.889,28 _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 1,84 _ _
Subtotal 45.889,28 1,84
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol MURS 120.204,23 _ _ _ _ 0,0001 12,02 0,0001 12,02 0,00004 4,81 _ _
Subcapítol ESTRUCTURES 0,00 _ _ _ _ 0,0001 0,00 0,0001 0,00 0,00004 0,00 _ _
Subtotal 120.204,23 12,02 12,02 4,81
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol SEGURETAT I SALUT 22.529,13 _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 0,90 _ _
Subtotal 22.529,13 0,90
PLÀSTIC FUSTA
PLÀSTIC FUSTA
RESTES VEGETALSRUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ
Capítol SEGURETAT I SALUT
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
PLÀSTIC FUSTA
RESTES VEGETALSRUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ
Capítol MOBILIARIA URBÀ
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
PLÀSTIC FUSTA
RESTES VEGETALSRUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ
Capítol ENJARDINAMENT
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
Capítol SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DESVIAMENTS
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALSRUNA
FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS
Capítol OBRES DE FÀBRICA
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
PLÀSTIC FUSTA RUNA
 
 
 
 
1.501.665,61TOTALS 0,00004 60,07
TOTALS
PRESSUPOST 
TOTAL DEL 
PROJECTE
RESIDUS ESPECIALS
Fc Volum (m³)
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2.4.6 Vies de gestió de residus 
2.4.6.1 Marc legal 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 
 
 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels 
olis usats 
 LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
 DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
 DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
 LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 
residus. 
 LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i 
del cànon sobre la deposició de residu. 
 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 
de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 
gestión de. aceites usados. 
 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 
 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados. 
 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
 
 
2.4.6.2 Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt 
d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de 
recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar 
els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i 
exempts de materials perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos 
components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb 
aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els 
materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus 
especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació 
són les següents: 
 
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 
 
Asfalt. 
Formigó. 
Terres, roca. 
Material vegetal. 
Cablejat. 
Metalls. 
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 
 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 
 
Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
Naturalesa dels riscs. 
 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
 
A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic
Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)
Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents 
dipòsits
Zona d’emmagatzematge de
fibrociment
Zona d’acopi de terres
Contenidor per a plàstic per a  
reciclar
Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar
Contenidor per a fusta
per a reciclar
Contenidor de banals per
abocador
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2.4.6.3 Gestió dels residus 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 
 
 Incidir a la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra.  
 
En aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels 
residus. 
 
Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden 
gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 
 
T 11- Deposició de residus inerts. 
Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 
 
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 
Formigó, maons 
Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 
V 11- Reciclatge de paper i cartó 
 
V 12- Reciclatge de plàstics 
 
V 14 - Reciclatge de vidre. 
 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 
 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
 
V 83- Compostatge 
 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de 
Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 
 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure 
entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 
 
 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al 
llarg del seu recorregut. 
 
 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb 
un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de 
residus. 
 
 Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un 
residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a 
ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 
 
 
 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 
productor o posseïdor del residu. 
 
Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen 
reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació 
selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors 
especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 
següents: 
 
 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos 
que els contenen. 
 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 
manteniment de maquinaria i equips. 
 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els 
contenen. 
 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons 
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es 
concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta 
gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la 
titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària 
seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i 
tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 
 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma 
especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant 
especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 
 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor 
i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents 
per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva 
manipulació. 
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, 
l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les 
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 
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En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 
perillosos figurarà: 
 
 El codi d’identificació els residus 
 El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
 La data d’envasament 
 La naturalesa dels rics que presenten els residus 
 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició 
que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
 
Gestors de residus 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per 
la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència 
Catalana de Residus: 
 
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 
 
Seguidament s’inclouen alguns dels gestors de residus propers a l’àmbit d’actuació del present 
projecte. 
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2.4.7 Pressupost 
Dins del pressupost del projecte s’ha inclòs un capítol independent on s’especifica el cost previst per a 
la gestió dels residus de la construcció generats durant les obres. El cost de gestió d’aquest residus 
ascendeix a 21.436,76€. 
 
El cost de la gestió de residus d’enderrocs i moviment de terres estan inclosos directament, o bé a les 
partides corresponents, o bé com a partida independent. 
 
 
2.4.8 Plànols 
Seguidament s’inclou un plànol amb la ubicació de les instal·lacions previstes per la separació, 
emmagatzematge, manipulació i altres operacions de gestió de residus de la construcció i 
enderrocament dins de l’obra. 
 
Els plànols podran ser modificants en un futur amb l’objecte de poder adaptar-se a les característiques 
de l’obra, sempre que existeix un acord  previ de la direcció facultativa de l’obra. 
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2.5 Annex de traçat 
L’objecte del present annex és l’exposició de les característiques i dels paràmetres principals que 
defineixen el traçat geomètric dels vials i de la rotonda inclosos al present projecte. 
 
De la mateixa manera es justificaran els criteris emprats a la definició del traçat geomètric, tant en 
planta com en alçat, pel nou traçat que ens ocupa. 
 
Els eixos que s’han definit pel traçat dels vials i de la rotonda que ens ocupen són: 
 Eix 6-POB-01 corresponent a la carretera dels sis pobles, tram oest. 
 Eix 6-POB-02 corresponent a la carretera dels sis pobles, tram est. 
 Eix ROTONDA corresponent a la rotonda. 
 Eix CTRA-PN corresponent a la carretera de Premià, tram nord. 
 Eix CTRA-PS corresponent a la carretera de Premià, tram sud. 
 Eix PEATONAL 1 corresponent al carrer per vianants que voreja la carretera de Premià i el carrer 
Soberano. 
 
 
2.5.1 Normativa emprada 
La Normativa vigent aplicable en matèria de traçat, i que ha estat emprada a la redacció del present 
projecte, ha estat la següent: 
 
 “INSTRUCCIÓN 3.1.- I.C. SOBRE CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y TRAZADO”, 
aprovada per Ordre Ministerial de 22 d’Abril de 1.964 (B.O.E. del 23 de Juny), vigent en la part 
no modificada per l’Ordre Ministerial de 12 de Març de 1.976 (B.O.E. del 9 d’Abril). 
 
 “BORRADOR DE LA INSTRUCCIÓN 3.1. - I.C. / 93 SOBRE TRAZADO”, en tramitació davant la 
Secretaria General Tècnica del Departament i les Comunitats Europees. 
 
 “INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. NORMA 3.1 - I.C. TRAZADO”  (PROVISIONAL) Desembre 
1.996. “Secretaria de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. Dirección General de 
Carreteras”. 
 
 “RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO DE INTERSECCIONES”, publicades per la 
“Dirección General de Carreteras”. 
 
 “TRAYECTORIA DE GIROS DE VEHÍCULOS A BAJA VELOCIDAD”, publicades l’any 1.988, 
amb suport informàtic. 
 
 
2.5.2 Traçat en planta. Elements geomètrics 
El traçat en planta i en alçat de tots els vials definits, tant si són de trànsit rodat com si són de vianants, 
s’ha realitzat tot fent coincidir els eixos amb la línia mitja de la calçada a excepció de la rotonda a on 
l’eix coincideix amb la línia exterior de calçada. 
 
Alineacions circulars 
Els valors dels radis màxims i mínims disposats a vials de trànsit rodat són els següents:  
 
 Radi màxim: R= 553,25 m (6-POB-01) 
 Radi mínim:  R = 45 m (6-POB-02) 
La rotonda s’ha dissenyat amb un radi de 19 m. 
 
Peralts 
El peralt dels vials projectats varien del 0 al 4,7%. 
 
Corbes d’acord 
Donat el caràcter urbà dels vials projectats no s’ha considerat necessària la disposició de clotoides com 
a corbes d’acord entre les alineacions circulars i les rectes projectades. 
 
2.5.3 Traçat en alçat. Elements geomètrics 
Càlcul 
D’acord amb la normativa i a efectes de definir el traçat en alçat, s’ha adoptat com a eix de definició del 
traçat per als diferents vials projectats, la línia mitja de la calçada a excepció de la rotonda a on l’eix 
coincideix amb la línia exterior de calçada. 
 
Els valors més representatius del traçat són els següents: 
 
Valors de la rasant: 
Pendent màxim: 8 % (CTRA-PN/PS) 
Pendent mínim: 0,6 % (PEATONAL 1) 
 
Valors d’acords: 
Acord còncau: 
Paràmetre màxim: Kv =  767,780 (CTRA-PN) 
Paràmetre mínim: Kv =  100  (PEATONAL 1) 
 
Acord convex: 
Paràmetre màxim: Kv =  994,833 (ROTONDA) 
Paràmetre mínim: Kv =  300  (PEATONAL 1) 
 
 
2.5.4 Càlculs amb ordinador 
Com a resultat dels càlculs realitzats mitjançant l’ordinador, s’inclouen al final d’aquest annex els llistats 
que defineixen el traçat en planta i alçat de cadascun dels eixos dels vials del present projecte. 
 
Traçat en planta 
Els llistats que s’adjunten al present annex, corresponents al traçat en planta dels eixos projectats,  
són: 
 Llistat de punts singulars: Inclou els punts de tangència existents, amb longituds parcials i a 
l’origen; coordenades dels punts de tangència i centre de circumferència, azimut i radi. 
 Llistat de punts a interval constants: Inclou els punts cada 10 m. en planta, definits per les seves 
coordenades i azimut, així com els punts singulars. 
 
Traçat en alçat 
Els llistats que s’adjunten en el present annex, corresponents al traçat en alçat dels eixos projectats, 
són els llistat de l’eix en alçat amb: 
 
 Vèrtex amb el seu punt quilomètric, cota i pendent  
 Punts de tangència amb el PK, cota i pendent 
 El paràmetre de la corba d’acord 
 Llistat de cotes de la rasant a intervals constants, cada 10 m, situació i cota de les tangents 
d’entrada i de sortida, PK característics dels vèrtex i pendents a la zona de l’acord. 
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ACTUACIÓ NÚM. 4 – LLISTATS EN PLANTA 
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Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\6-POB-01 
 Título: C:\trazado\PROYECTOS\auding\urbanismo\PREMIA\WIN\6-POBLES 
 Fecha: 09/06/2008 17:24:47 
 
 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   RECTA   1000,000  115,424  445619,962  4594523,693 253,2154     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   CIRC.   1115,424   66,853  445534,328  4594446,300 253,2154   553,250 
                                 445163,371  4594856,759 
 
  3   RECTA   1182,277   31,774  445482,146  4594404,577 260,9081     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  4   CIRC.   1214,051   56,080  445456,176  4594386,269 260,9081   119,250 
                                 445387,466  4594483,734 
 
  5   CIRC.   1270,131    0,000  445404,553  4594365,715 290,8466   119,250 
                                 445387,466  4594483,734 
 
 
 
 Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\ROTONDA 
 Título: C:\trazado\PROYECTOS\auding\urbanismo\PREMIA\WIN\ROTONDA 
 Fecha: 09/06/2008 16:56:48 
 
 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   CIRC.      0,000    0,000  445619,962  4594523,693 153,2157   -19,000 
                                 445634,058  4594536,432 
 
  2   CIRC.      0,000  119,381  445619,962  4594523,693 153,2157   -19,000 
                                 445634,058  4594536,432 
 
  3   CIRC.    119,381    0,000  445619,962  4594523,693 153,2158   -19,000 
                                 445634,058  4594536,432 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\6-POB-02 
 Título: C:\trazado\PROYECTOS\auding\urbanismo\PREMIA\WIN\6-POB-02 
 Fecha: 11/06/2008 16:02:10 
 
 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   CIRC.   1000,000   33,257  445636,647  4594555,255 398,8361    45,000 
                                 445681,640  4594556,078 
 
  2   RECTA   1033,257   30,743  445647,831  4594585,776  45,8852     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  3   RECTA   1064,000    0,000  445668,120  4594608,873  45,8852     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 
 
 Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\CTRA-PN 
 Título: C:\trazado\PROYECTOS\auding\urbanismo\PREMIA\WIN\CTRA-PN 
 Fecha: 11/06/2008 13:02:29 
 
 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   RECTA   1000,000   25,447  445618,530  4594547,380 338,8141     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   CIRC.   1025,447   12,282  445597,667  4594561,952 338,8141    60,000 
                                 445632,024  4594611,141 
 
  3   RECTA   1037,729   12,271  445588,385  4594569,962 351,8458     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  4   RECTA   1050,000    0,000  445579,964  4594578,887 351,8458     0,000 
                                      0,000        0,000 
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 Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\CTRA-PS 
 Título: C:\trazado\PROYECTOS\auding\urbanismo\PREMIA\WIN\CTRA-PS 
 Fecha: 10/06/2008 9:35:30 
 
 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   CIRC.   1000,000   35,616  445643,467  4594519,929 166,1081    50,000 
                                 445600,386  4594494,550 
 
  2   RECTA   1035,616   28,384  445649,579  4594485,601 211,4557     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  3   RECTA   1064,000    0,000  445644,499  4594457,675 211,4557     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 
 
 Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\PASSAT-A 
 Título: C:\trazado\PROYECTOS\auding\urbanismo\PREMIA\WIN\PASSAT-A 
 Fecha: 17/07/2008 7:57:09 
 
 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   RECTA      0,000    0,000  445636,229  4594468,911 285,8428     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   RECTA      0,000   48,366  445636,229  4594468,911 285,8428     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  3   RECTA     48,366    0,000  445589,055  4594458,244 285,8428     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 
 Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\PEAT-01 
 Título: C:\trazado\PROYECTOS\auding\urbanismo\PREMIA\WIN\PEAT-01 
 Fecha: 29/06/2008 18:20:36 
 
 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   CIRC.   1000,000   12,503  445627,025  4594513,222 154,1803   100,250 
                                 445551,639  4594447,139 
 
  2   CIRC.   1012,503   16,612  445634,660  4594503,331 162,1200    30,250 
                                 445609,609  4594486,376 
 
  3   CIRC.   1029,114   20,482  445639,827  4594487,763 197,0796    82,250 
                                 445557,664  4594483,991 
 
  4   RECTA   1049,597   13,682  445638,222  4594467,397 212,9329     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  5   CIRC.   1063,278   18,283  445635,462  4594453,996 212,9329  -247,750 
                                 445878,117  4594404,012 
 
  6   CIRC.   1081,561   17,374  445632,437  4594435,969 208,2348   -77,500 
                                 445709,289  4594425,973 
 
  7   CIRC.   1098,935    4,020  445632,138  4594418,635 193,9634   -17,500 
                                 445649,559  4594420,292 
 
  8   CIRC.   1102,955    4,042  445632,972  4594414,712 179,3404    17,250 
                                 445616,623  4594409,212 
 
  9   CIRC.   1106,997    4,801  445633,803  4594410,765 194,2586     4,250 
                                 445629,570  4594410,382 
 
 10   CIRC.   1111,798   26,014  445631,723  4594406,718 266,1795   102,250 
                                 445579,922  4594494,875 
 
 11   CIRC.   1137,813   16,457  445607,868  4594396,519 282,3764   302,250 
                                 445525,260  4594687,261 
 
 12   RECTA   1154,270  126,603  445591,922  4594392,454 285,8428     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 13   CIRC.   1280,873   14,262  445468,437  4594364,531 285,8428    45,000 
                                 445458,512  4594408,423 
 
 14   RECTA   1295,135    6,865  445454,263  4594363,624 306,0194     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 15   RECTA   1302,000    0,000  445447,429  4594364,272 306,0194     0,000 
                                      0,000        0,000 
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 Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\PEAT-02 
 Título: C:\trazado\PROYECTOS\auding\urbanismo\PREMIA\WIN\PEAT-02 
 Fecha: 31/10/2008 17:28:22 
 
 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   CIRC.   1000,000   30,827  445436,807  4594626,562  20,2409  -165,500 
                                 445279,602  4594678,300 
 
  2   CIRC.   1030,827   20,826  445443,669  4594656,570   8,3829   -72,000 
                                 445372,293  4594666,023 
 
  3   CIRC.   1051,653    0,000  445443,401  4594677,322 389,9689   -72,000 
                                 445372,293  4594666,023 
 
 
 
 Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\PEAT-03 
 Título: C:\trazado\PROYECTOS\auding\urbanismo\PREMIA\WIN\PEAT-03 
 Fecha: 03/11/2008 18:08:30 
 
 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   CIRC.   1000,000   13,718  445403,089  4594563,568 290,0487    43,500 
                                 445396,317  4594606,538 
 
  2   RECTA   1013,718   21,022  445389,428  4594563,587 310,1248     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  3   CIRC.   1034,740   17,926  445368,672  4594566,916 310,1248    41,000 
                                 445375,165  4594607,398 
 
  4   CIRC.   1052,666   12,220  445352,141  4594573,473 337,9592   -36,500 
                                 445331,644  4594543,272 
 
  5   CIRC.   1064,886    2,982  445341,079  4594578,531 316,6454   -10,000 
                                 445338,495  4594568,871 
 
  6   CIRC.   1067,868    3,952  445338,127  4594578,864 297,6618     5,000 
                                 445337,944  4594583,861 
 
  7   RECTA   1071,820    1,438  445334,522  4594580,215 347,9776     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  8   CIRC.   1073,258    2,486  445333,474  4594581,199 347,9776     3,000 
                                 445335,526  4594583,387 
 
  9   CIRC.   1075,744    3,261  445332,527  4594583,422   0,7427     4,000 
                                 445336,526  4594583,375 
 
 10   CIRC.   1079,005    3,065  445333,818  4594586,318  52,6391     2,000 
                                 445335,172  4594584,847 
 
 11   CIRC.   1082,070    2,169  445336,591  4594586,256 150,2061    -3,000 
                                 445338,719  4594588,371 
 
 12   CIRC.   1084,239    8,132  445338,522  4594585,377 104,1816    42,500 
                                 445335,732  4594542,969 
 
 13   CIRC.   1092,372    8,279  445346,537  4594584,073 116,3634   -38,000 
                                 445356,197  4594620,824 
 
 14   CIRC.   1100,650    1,521  445354,709  4594582,853 102,4938   -10,000 
                                 445355,100  4594592,846 
 
 15   CIRC.   1102,171    5,595  445356,227  4594582,909  92,8138    16,000 
                                 445358,029  4594567,011 
 
 16   CIRC.   1107,766    4,889  445361,783  4594582,564 115,0774    -8,000 
                                 445363,660  4594590,341 
 
 17   RECTA   1112,655   10,294  445366,584  4594582,895  76,1746     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 18   RECTA   1122,949    0,000  445376,166  4594586,658  76,1746     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 
 
 Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\PEAT-04 
 Título: C:\trazado\PROYECTOS\auding\urbanismo\PREMIA\WIN\PEAT-04 
 Fecha: 04/11/2008 9:32:28 
 
 ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.    Y Tang.    AZIMUT     RADIO 
                                     XC o I     YC o I             PARAMETRO 
 
  1   RECTA   1000,000    0,000  445347,068  4594374,175 369,8056     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   RECTA   1000,000  100,000  445347,068  4594374,175 369,8056     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  3   RECTA   1100,000    0,000  445301,397  4594463,137 369,8056     0,000 
                                      0,000        0,000 
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   1000,000       0,000   445619,962   4594523,693   253,2154       0,000 
 
   1010,000       0,000   445612,543   4594516,988   253,2154       0,000 
 
   1020,000       0,000   445605,124   4594510,282   253,2154       0,000 
 
   1030,000       0,000   445597,705   4594503,577   253,2154       0,000 
 
   1040,000       0,000   445590,286   4594496,872   253,2154       0,000 
 
   1050,000       0,000   445582,867   4594490,167   253,2154       0,000 
 
   1060,000       0,000   445575,448   4594483,462   253,2154       0,000 
 
   1070,000       0,000   445568,029   4594476,757   253,2154       0,000 
 
   1080,000       0,000   445560,610   4594470,052   253,2154       0,000 
 
   1090,000       0,000   445553,191   4594463,347   253,2154       0,000 
 
   1100,000       0,000   445545,772   4594456,642   253,2154       0,000 
 
   1110,000       0,000   445538,353   4594449,937   253,2154       0,000 
 
  *1115,424       0,000   445534,328   4594446,300   253,2154       0,000 
 
   1120,000       0,000   445530,921   4594443,246   253,7420     553,250 
 
   1130,000       0,000   445523,387   4594436,670   254,8926     553,250 
 
   1140,000       0,000   445515,735   4594430,232   256,0433     553,250 
 
   1150,000       0,000   445507,969   4594423,933   257,1940     553,250 
 
   1160,000       0,000   445500,090   4594417,776   258,3447     553,250 
 
   1170,000       0,000   445492,100   4594411,761   259,4954     553,250 
 
   1180,000       0,000   445484,004   4594405,893   260,6461     553,250 
 
  *1182,277       0,000   445482,146   4594404,577   260,9081     553,250 
 
   1190,000       0,000   445475,833   4594400,127   260,9081       0,000 
 
   1200,000       0,000   445467,660   4594394,365   260,9081       0,000 
 
   1210,000       0,000   445459,487   4594388,603   260,9081       0,000 
 
  *1214,051       0,000   445456,176   4594386,269   260,9081       0,000 
 
   1220,000       0,000   445451,230   4594382,964   264,0838     119,250 
 
   1230,000       0,000   445442,566   4594377,977   269,4224     119,250 
   1240,000       0,000   445433,514   4594373,734   274,7609     119,250 
 
   1250,000       0,000   445424,139   4594370,263   280,0994     119,250 
 
   1260,000       0,000   445414,506   4594367,590   285,4380     119,250 
 
   1270,000       0,000   445404,683   4594365,734   290,7765     119,250 
 
 
 
Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\6-POB-01 
Titulo: C:\trazado\PROYECTOS\auding\urbanismo\PREMIA\WIN\6-POBLES 
Fecha: 09/06/2008 17:24:47 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
   1270,131       0,000   445404,553   4594365,715   290,8466     119,250 
 
 
 
Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\ROTONDA 
Titulo: C:\trazado\PROYECTOS\auding\urbanismo\PREMIA\WIN\ROTONDA 
Fecha: 09/06/2008 16:56:48 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
     0,000       0,000   445619,962   4594523,693   153,2157     -19,000 
 
    10,000       0,000   445628,269   4594518,335   119,7094     -19,000 
 
    20,000       0,000   445638,144   4594517,877    86,2031     -19,000 
 
    30,000       0,000   445646,912   4594522,440    52,6968     -19,000 
 
    40,000       0,000   445652,202   4594530,791    19,1905     -19,000 
 
    50,000       0,000   445652,580   4594540,669   385,6842     -19,000 
 
    60,000       0,000   445647,945   4594549,400   352,1779     -19,000 
 
    70,000       0,000   445639,551   4594554,621   318,6716     -19,000 
 
    80,000       0,000   445629,671   4594554,919   285,1653     -19,000 
 
    90,000       0,000   445620,978   4594550,213   251,6590     -19,000 
 
   100,000       0,000   445615,825   4594541,777   218,1527     -19,000 
 
   110,000       0,000   445615,608   4594531,894   184,6463     -19,000 
 
   119,381       0,000   445619,962   4594523,693   153,2158     -19,000 
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   1000,000       0,000   445636,647   4594555,255   398,8361      45,000 
 
   1010,000       0,000   445637,572   4594565,191    12,9832      45,000 
 
   1020,000       0,000   445640,664   4594574,680    27,1303      45,000 
 
   1030,000       0,000   445645,772   4594583,253    41,2774      45,000 
 
  *1033,257       0,000   445647,831   4594585,776    45,8852      45,000 
 
   1040,000       0,000   445652,281   4594590,842    45,8852       0,000 
 
   1050,000       0,000   445658,881   4594598,355    45,8852       0,000 
 
   1060,000       0,000   445665,480   4594605,868    45,8852       0,000 
 
   1064,000       0,000   445668,120   4594608,873    45,8852       0,000 
 
 
 
Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\CTRA-PN 
Titulo: C:\trazado\PROYECTOS\auding\urbanismo\PREMIA\WIN\CTRA-PN 
Fecha: 11/06/2008 13:02:29 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
   1000,000       0,000   445618,530   4594547,380   338,8141       0,000 
 
   1010,000       0,000   445610,331   4594553,106   338,8141       0,000 
 
   1020,000       0,000   445602,133   4594558,832   338,8141       0,000 
 
  *1025,447       0,000   445597,667   4594561,952   338,8141       0,000 
 
   1030,000       0,000   445594,037   4594564,698   343,6446      60,000 
 
  *1037,729       0,000   445588,385   4594569,962   351,8458      60,000 
 
   1040,000       0,000   445586,827   4594571,614   351,8458       0,000 
 
   1050,000       0,000   445579,964   4594578,887   351,8458       0,000 
 
   1050,000       0,000   445579,964   4594578,887   351,8458       0,000 
 
Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\CTRA-PS 
Titulo: C:\trazado\PROYECTOS\auding\urbanismo\PREMIA\WIN\CTRA-PS 
Fecha: 10/06/2008 9:35:30 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
   1000,000       0,000   445643,467   4594519,929   166,1081      50,000 
 
   1010,000       0,000   445647,650   4594510,864   178,8405      50,000 
 
   1020,000       0,000   445649,949   4594501,149   191,5729      50,000 
 
   1030,000       0,000   445650,272   4594491,171   204,3053      50,000 
 
  *1035,616       0,000   445649,579   4594485,601   211,4557      50,000 
 
   1040,000       0,000   445648,794   4594481,288   211,4557       0,000 
 
   1050,000       0,000   445647,005   4594471,449   211,4557       0,000 
 
   1060,000       0,000   445645,215   4594461,611   211,4557       0,000 
 
   1064,000       0,000   445644,499   4594457,675   211,4557       0,000 
 
 
 
Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\PASSAT-A 
Titulo: C:\trazado\PROYECTOS\auding\urbanismo\PREMIA\WIN\PASSAT-A 
Fecha: 17/07/2008 7:57:09 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
     0,000       0,000   445636,229   4594468,911   285,8428       0,000 
 
    10,000       0,000   445626,476   4594466,705   285,8428       0,000 
 
    20,000       0,000   445616,722   4594464,500   285,8428       0,000 
 
    30,000       0,000   445606,968   4594462,294   285,8428       0,000 
 
    40,000       0,000   445597,214   4594460,089   285,8428       0,000 
 
    48,366       0,000   445589,055   4594458,244   285,8428       0,000 
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Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\PEAT-01 
Titulo: C:\trazado\PROYECTOS\auding\urbanismo\PREMIA\WIN\PEAT-01 
Fecha: 29/06/2008 18:20:36 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
   1000,000       0,000   445627,025   4594513,222   154,1803     100,250 
 
   1010,000       0,000   445633,231   4594505,386   160,5306     100,250 
 
  *1012,503       0,000   445634,660   4594503,331   162,1200     100,250 
 
   1020,000       0,000   445638,054   4594496,668   177,8980      30,250 
 
  *1029,114       0,000   445639,827   4594487,763   197,0796      30,250 
 
   1030,000       0,000   445639,863   4594486,878   197,7650      82,250 
 
   1040,000       0,000   445639,606   4594476,887   205,5051      82,250 
 
  *1049,597       0,000   445638,222   4594467,397   212,9329      82,250 
 
   1050,000       0,000   445638,141   4594467,002   212,9329       0,000 
 
   1060,000       0,000   445636,123   4594457,207   212,9329       0,000 
 
  *1063,278       0,000   445635,462   4594453,996   212,9329       0,000 
 
   1070,000       0,000   445634,195   4594447,395   211,2056    -247,750 
 
   1080,000       0,000   445632,643   4594437,517   208,6360    -247,750 
 
  *1081,561       0,000   445632,437   4594435,969   208,2348    -247,750 
 
   1090,000       0,000   445631,806   4594427,559   201,3029     -77,500 
 
  *1098,935       0,000   445632,138   4594418,635   193,9634     -77,500 
 
   1100,000       0,000   445632,271   4594417,578   190,0888     -17,500 
 
  *1102,955       0,000   445632,972   4594414,712   179,3404     -17,500 
 
   1110,000       0,000   445633,038   4594407,925   239,2432       4,250 
 
  *1106,997       0,000   445633,803   4594410,765   194,2586      17,250 
 
   1120,000       0,000   445624,493   4594402,851   271,2860     102,250 
 
  *1111,798       0,000   445631,723   4594406,718   266,1795       4,250 
 
   1130,000       0,000   445615,294   4594398,939   277,5121     102,250 
 
  *1137,813       0,000   445607,868   4594396,519   282,3764     102,250 
   1140,000       0,000   445605,762   4594395,928   282,8371     302,250 
 
   1150,000       0,000   445596,081   4594393,425   284,9434     302,250 
 
  *1154,270       0,000   445591,922   4594392,454   285,8428     302,250 
 
 
 
Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\PEAT-01 
Titulo: C:\trazado\PROYECTOS\auding\urbanismo\PREMIA\WIN\PEAT-01 
Fecha: 29/06/2008 18:20:36 
 
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO 
 
   1160,000       0,000   445586,334   4594391,190   285,8428       0,000 
 
   1170,000       0,000   445576,580   4594388,984   285,8428       0,000 
 
   1180,000       0,000   445566,826   4594386,779   285,8428       0,000 
 
   1190,000       0,000   445557,072   4594384,573   285,8428       0,000 
 
   1200,000       0,000   445547,319   4594382,368   285,8428       0,000 
 
   1210,000       0,000   445537,565   4594380,162   285,8428       0,000 
 
   1220,000       0,000   445527,811   4594377,957   285,8428       0,000 
 
   1230,000       0,000   445518,057   4594375,751   285,8428       0,000 
 
   1240,000       0,000   445508,304   4594373,546   285,8428       0,000 
 
   1250,000       0,000   445498,550   4594371,340   285,8428       0,000 
 
   1260,000       0,000   445488,796   4594369,135   285,8428       0,000 
 
   1270,000       0,000   445479,042   4594366,929   285,8428       0,000 
 
   1280,000       0,000   445469,289   4594364,724   285,8428       0,000 
 
  *1280,873       0,000   445468,437   4594364,531   285,8428       0,000 
 
   1290,000       0,000   445459,392   4594363,431   298,7544      45,000 
 
  *1295,135       0,000   445454,263   4594363,624   306,0194      45,000 
 
   1300,000       0,000   445449,420   4594364,083   306,0194       0,000 
 
   1302,000       0,000   445447,429   4594364,272   306,0194       0,000 
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ACTUACIÓ NÚM. 4 – LLISTATS EN ALÇAT 
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Nombre del fichero del alzado : 
C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\6-POB-01 
Título: 6-POB-01 
Fecha/hora última modificación: 09/11/2008 13:56:13 
 
  NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   
 
          P.K. INICIO    1000,000      78,800         2,000 
 
     TANGENTE ENTRADA    1000,000      78,800         2,000 
  1  VERTICE             1010,500      79,010       350,000 
     TANGENTE SALIDA     1021,000      79,850         8,000 
 
     TANGENTE ENTRADA    1039,385      81,321         8,000 
  2  VERTICE             1065,035      83,373      -380,000 
     TANGENTE SALIDA     1090,685      81,962        -5,500 
 
     TANGENTE ENTRADA    1237,131      73,908        -5,500 
  3  VERTICE             1253,631      73,000       600,000 
     TANGENTE SALIDA     1270,131      73,000         0,000 
 
          P.K. FINAL     1270,131      73,000         0,000 
 
 
 
Nombre del fichero del alzado : 
C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\ROTONDA 
Título: ROTONDA 
Fecha/hora última modificación: 09/11/2008 12:13:01 
 
  NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   
 
          P.K. INICIO       0,000      78,800        -3,000 
 
     TANGENTE ENTRADA       0,000      78,800        -3,000 
  1  VERTICE               29,845      77,905       994,833 
     TANGENTE SALIDA       59,690      78,800         3,000 
 
     TANGENTE ENTRADA      59,691      78,800         3,000 
  2  VERTICE               89,536      79,695      -994,833 
     TANGENTE SALIDA      119,380      78,800        -3,000 
 
          P.K. FINAL      119,381      78,800        -3,000 
 
Nombre del fichero del alzado : 
C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\6-POB-02 
Título: 6-POB-02 
Fecha/hora última modificación: 09/11/2008 14:09:24 
 
  NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   
 
          P.K. INICIO    1000,000      79,110        -2,000 
 
     TANGENTE ENTRADA    1004,664      79,017        -2,000 
  1  VERTICE             1017,864      78,753      -600,000 
     TANGENTE SALIDA     1031,064      77,908        -6,400 
 
          P.K. FINAL     1064,000      75,800        -6,400 
 
 
 
Nombre del fichero del alzado : 
C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\CTRA-PN 
Título: CTRA-PN 
Fecha/hora última modificación: 17/12/2008 17:50:15 
 
  NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   
 
          P.K. INICIO    1000,000      79,238         2,000 
 
     TANGENTE ENTRADA    1000,000      79,238         2,000 
  1  VERTICE             1011,250      79,463       250,000 
     TANGENTE SALIDA     1022,500      80,701        11,000 
 
     TANGENTE ENTRADA    1026,967      81,192        11,000 
  2  VERTICE             1038,483      82,459      -767,780 
     TANGENTE SALIDA     1050,000      83,380         8,000 
 
          P.K. FINAL     1050,000      83,380         8,000 
 
 
 
Nombre del fichero del alzado : 
C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\CTRA-PS 
Título: CTRA-PS 
Fecha/hora última modificación: 10/11/2008 9:26:26 
 
  NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   
 
          P.K. INICIO    1000,000      78,360        -2,000 
 
     TANGENTE ENTRADA    1000,000      78,360        -2,000 
  1  VERTICE             1012,667      78,107      -422,223 
     TANGENTE SALIDA     1025,333      77,093        -8,000 
 
          P.K. FINAL     1064,000      74,000        -8,000 
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Nombre del fichero del alzado : 
C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\PEAT-01 
Título: PEAT-01 
Fecha/hora última modificación: 18/12/2008 12:21:50 
 
  NR                        P.K.        COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO   
 
          P.K. INICIO    1000,000      78,798        -1,000 
 
     TANGENTE ENTRADA    1007,283      78,725        -1,000 
  1  VERTICE             1016,283      78,635      -300,000 
     TANGENTE SALIDA     1025,283      78,005        -7,000 
 
     TANGENTE ENTRADA    1100,316      72,753        -7,000 
  2  VERTICE             1104,716      72,445       100,000 
     TANGENTE SALIDA     1109,116      72,524         1,800 
 
     TANGENTE ENTRADA    1231,000      74,718         1,800 
  3  VERTICE             1231,000      74,718        -0,001 
     TANGENTE SALIDA     1231,000      74,718        -0,600 
 
     TANGENTE ENTRADA    1289,000      74,370        -0,600 
  4  VERTICE             1289,000      74,370         0,001 
     TANGENTE SALIDA     1289,000      74,370         1,000 
 
          P.K. FINAL     1302,000      74,500         1,000 
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 Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\6-POB-01 
 Titulo: 6-POB-01 
 Fecha: 09/11/2008 13:56:13 
 
       PK           COTA        PENDIENTE % 
 
     1000,000      78,800       2,000 
 
     1010,000      79,143       4,857 
 
     1020,000      79,771       7,714 
 
     1030,000      80,570       8,000 
 
*    1039,385      81,321       8,000 
 
     1040,000      81,369       7,838 
 
     1050,000      82,022       5,207 
 
     1060,000      82,411       2,575 
 
     1070,000      82,537      -0,057 
 
     1080,000      82,399      -2,688 
 
     1090,000      81,999      -5,320 
 
*    1090,685      81,962      -5,500 
 
     1100,000      81,450      -5,500 
 
     1110,000      80,900      -5,500 
 
     1120,000      80,350      -5,500 
 
     1130,000      79,800      -5,500 
 
     1140,000      79,250      -5,500 
 
     1150,000      78,700      -5,500 
 
     1160,000      78,150      -5,500 
 
     1170,000      77,600      -5,500 
 
     1180,000      77,050      -5,500 
 
     1190,000      76,500      -5,500 
 
     1200,000      75,950      -5,500 
 
     1210,000      75,400      -5,500 
     1220,000      74,850      -5,500 
 
     1230,000      74,300      -5,500 
 
*    1237,131      73,908      -5,500 
 
 
 
 Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\6-POB-01 
 Titulo: 6-POB-01 
 Fecha: 09/11/2008 13:56:13 
 
       PK           COTA        PENDIENTE % 
 
     1240,000      73,757      -5,022 
 
     1250,000      73,338      -3,355 
 
     1260,000      73,086      -1,689 
 
     1270,000      73,000      -0,022 
 
     1270,131      73,000       0,000 
 
 
 
 Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\ROTONDA 
 Titulo: ROTONDA 
 Fecha: 09/11/2008 12:13:01 
 
       PK           COTA        PENDIENTE % 
 
        0,000      78,800      -3,000 
 
*       0,000      78,800      -3,000 
 
       10,000      78,550      -1,995 
 
       20,000      78,401      -0,990 
 
       30,000      78,352       0,016 
 
       40,000      78,404       1,021 
 
       50,000      78,556       2,026 
 
*      59,690      78,800       3,000 
 
       60,000      78,809       2,969 
 
*      59,691      78,800       3,000 
 
       70,000      79,056       1,964 
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       80,000      79,202       0,959 
 
       90,000      79,248      -0,047 
 
      100,000      79,193      -1,052 
 
      110,000      79,037      -2,057 
 
      119,381      78,800      -3,000 
 
 
 
 Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\6-POB-02 
 Titulo: 6-POB-02 
 Fecha: 09/11/2008 14:09:24 
 
       PK           COTA        PENDIENTE % 
 
     1000,000      79,110      -2,000 
 
*    1004,664      79,017      -2,000 
 
     1010,000      78,886      -2,889 
 
     1020,000      78,514      -4,556 
 
     1030,000      77,975      -6,223 
 
*    1031,064      77,908      -6,400 
 
     1040,000      77,336      -6,400 
 
     1050,000      76,696      -6,400 
 
     1060,000      76,056      -6,400 
 
     1064,000      75,800      -6,400 
 
 Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\CTRA-PN 
 Titulo: CTRA-PN 
 Fecha: 17/12/2008 17:50:15 
 
       PK           COTA        PENDIENTE % 
 
     1000,000      79,238       2,000 
 
*    1000,000      79,238       2,000 
 
     1010,000      79,638       6,000 
 
     1020,000      80,438      10,000 
 
*    1022,500      80,701      11,000 
 
     1030,000      81,520      10,605 
 
*    1026,967      81,192      11,000 
 
     1040,000      82,515       9,302 
 
     1050,000      83,380       8,000 
 
 
 
 Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\CTRA-PS 
 Titulo: CTRA-PS 
 Fecha: 10/11/2008 9:26:26 
 
       PK           COTA        PENDIENTE % 
 
     1000,000      78,360      -2,000 
 
     1010,000      78,042      -4,368 
 
     1020,000      77,486      -6,737 
 
     1030,000      76,720      -8,000 
 
     1040,000      75,920      -8,000 
 
     1050,000      75,120      -8,000 
 
     1060,000      74,320      -8,000 
 
     1064,000      74,000      -8,000 
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 Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\PEAT-01 
 Titulo: PEAT-01 
 Fecha: 18/12/2008 12:21:50 
 
       PK           COTA        PENDIENTE % 
 
     1000,000      78,798      -1,000 
 
*    1007,283      78,725      -1,000 
 
     1010,000      78,686      -1,906 
 
     1020,000      78,328      -5,239 
 
*    1025,283      78,005      -7,000 
 
     1030,000      77,675      -7,000 
 
     1040,000      76,975      -7,000 
 
     1050,000      76,275      -7,000 
 
     1060,000      75,575      -7,000 
 
     1070,000      74,875      -7,000 
 
     1080,000      74,175      -7,000 
 
     1090,000      73,475      -7,000 
 
     1100,000      72,775      -7,000 
 
*    1100,316      72,753      -7,000 
 
     1110,000      72,540       1,800 
 
*    1109,116      72,524       1,800 
 
     1120,000      72,720       1,800 
 
     1130,000      72,900       1,800 
 
     1140,000      73,080       1,800 
 
     1150,000      73,260       1,800 
 
     1160,000      73,440       1,800 
 
     1170,000      73,620       1,800 
 
     1180,000      73,800       1,800 
 
     1190,000      73,980       1,800 
     1200,000      74,160       1,800 
 
     1210,000      74,340       1,800 
 
     1220,000      74,520       1,800 
 
 
 
 Fichero: C:\TRAZADO\PROYECTOS\AUDING\URBANISMO\PREMIA\WIN\PEAT-01 
 Titulo: PEAT-01 
 Fecha: 18/12/2008 12:21:50 
 
       PK           COTA        PENDIENTE % 
 
     1230,000      74,700       1,800 
 
*    1231,000      74,718       1,800 
 
     1240,000      74,664      -0,600 
 
*    1231,000      74,718      -0,600 
 
     1250,000      74,604      -0,600 
 
     1260,000      74,544      -0,600 
 
     1270,000      74,484      -0,600 
 
     1280,000      74,424      -0,600 
 
*    1289,000      74,370      -0,600 
 
     1290,000      74,380       1,000 
 
*    1289,000      74,370       1,000 
 
     1300,000      74,480       1,000 
 
     1302,000      74,500       1,000 
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2. ANNEXOS  
2.6 ANNEX DE PAVIMENTACIÓ 
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2.6 Annex de pavimentació 
2.6.1 Pavimentació de calçada per trànsit rodat 
El paviment asfàltic corresponent a la carretera dels sis pobles, a la rotonda i a la carretera 
de Premià s’ha projectat d’acord amb el catàleg de l’Incasòl de Seccions estructurals de 
ferms a nous sectors urbans, que s’adjunta a continuació, i segons les indicacions de 
l’informe geotècnic que s’annexa al present projecte. 
 
D’aquesta manera, es projecta millorar l’esplanada amb 45 cm de gruix de sòls seleccionats 
per tal de millorar l’esplanada existent de sòls tolerables i tenir una categoria d’esplanada 
E1. 
 
La secció projectada a la carretera dels sis pobles correspon a la 4AA1 del catàleg de 
Seccions estructurals de ferms a nous sectors urbans, per una categoria de trànsit V4 i una 
esplanada tipus E1. Aquesta secció està formada per 20 cm de subbase granular de tot-ú, 6 
cm de base asfàltica intermitja amb M.B.C. tipus S-20 i 6 cm d’asfalt de rodadura amb 
M.B.C. tipus S-12. 
 
D’altra banda, la secció projectada per la rotonda i la carretera de Premià, correspon 
pràcticament a la secció 3AA1 de l’esmentat catàleg, per a una categoria de trànsit V3 i una 
esplanada tipus E1. Aquesta secció està formada per per 25 cm de subbase granular de tot-
ú, 7 cm de subbase asfàltica amb M.B.C. tipus G-20, 6 cm de base intermitja asfàltica amb 
M.B.C. tipus S-20 i 3 cm d’asfalt de rodadura amb M.B.C. tipus S-12. 
 
 
2.6.2 Pavimentació de camins i passatges per vianants 
El camí per vianant lateral es pavimentarà amb paviment sulò o similar, amb àrid de 
granulometria de 0/2mm o 0/15mm impermeabilitzat i estabilitzat amb lligant incolor. El gruix 
que es col·locarà d’aquest paviment serà de 15 cm al damunt d’una base granular de tot-ú 
de 15 cm. 
 
Els passatges per vianants A i B amb escales es pavimentaran amb llambordins model 
‘Tegula’ de la casa ‘Breinco’ de 16x16 cm i 16x12 cm de color gris i negre amb una 
proporció del 70/30%. Aquestes lloses es col·locaran al damunt d’una capa de 3 cm de sorra 
i una base de 20 cm de tot-ú. 
 
 
2.6.3 Pavimentació de places i voreres 
La pavimentació de les voreres als nous vials s’executarà amb rajol hidràulic de 20x20x4 cm 
al damunt d’una capa de 3 cm de morter de ciment i una capa base de 10 cm de formigó 
HM-20. 
 
La plaça amb la zona de jocs es pavimentarà amb paviment de sorra. El gruix que es 
col·locarà d’aquest paviment serà de 15 cm al damunt d’una base granular de tot-ú de 15 
cm. 
 
Les places entre edificis s’han projectat amb una combinació de diferents materials, el 
mateix paviment dels passatges per vianants, és a dir, llambordins model ‘Tegula’ de la casa 
‘Breinco’ de 16x16 cm i 16x12 cm de color gris i negre amb una proporció del 70/30%. 
Aquestes lloses es col·locaran al damunt d’una capa de 3 cm de sorra i una base de 20 cm 
de tot-ú. Rajol hidràulic de 20x20x4 cm al damunt d’una capa de 3 cm de morter de ciment i 
una capa base de 10 cm de formigó HM-20. i parterres. 
 
 
 
2.6.4 Encintats 
Els graons que formaran les escales de la plaça  de jocs s’ha previst prefabricat de formigó 
model ‘clàssic’ de la casa ‘ICA’ de 39 cm de petjada i 15 cm d’alçada. 
 
Els graons que formaran les escales dels passatges per vianants seran prefabricats de 
formigó model ‘superstep’ de la casa ‘Breinco’. 
 
La vorada que es preveu col·locar a les voreres pavimentades amb panot serà granítica de 
100x20x25 cm amb rigola de 30x30 cm, mentre que a les zones amb paviment de 
llambordins ‘Tegula’ serà de xapa d’acer corten de 20 cm d’alçada i 8 mm de gruix. Es 
preveu que all`la a on hi hagi embornals la vorada granítica sigui tipus bústia. Finalment, a la 
illeta central de la rotonda l’encintat serà amb vorada remuntable de 20x20x8 cm. 
 
En alguns parterres i canvis de paviment es projecta col·locar encintats formats per lloses 
prefabricades de formigó de 40x60x7 cm. 
 
Els escocells que es col·locaran allà a on es pavimenti amb panot seran de tipus fiol 
prefabricats de formigó de 120x120x20 cm. excepte en el cas del escocell corregut de la 
vorera sud que s’executarà amb vorada de xapa d’acer corten  així com a la zona del parc. 
Finalment, a la carretera de Premià, els escocells s’executaran amb vorada granítica. 
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SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS                                       
  Definició funcional 
de la via urbana 
T
i
p
u
s
 
e
s
p
l
a
n
a
d
a
 
                                                        
  
  Vehicles pesants diaris  V > 270   Vehicles pesants diaris  270 > V > 50         
Vehicles pesants 
diaris  50 > V > 15         
Vehicles 
pesants diaris 
15 > V > 5 
                    
      
      
V1 Accés a zones industrials especials o terminals de càrrega V2 
Sectors residencials de més de 600 
habitatges de més de 600 habitatges   V3
Accés i vialitat principal a sectors 
residencials de 200 a 600 habitatges   V4 
Vialitat secundària de tot 
tipus  d'actuacions 
residencials 
 V5 Vials mixtos de vianantsn i trànsit rodat         
      
      
 Autovies urbanes de gran capacitat   Sectors industrials de més de 15 Ha     
Sectors industrials de menys de 15 
Ha                             
Tipus de paviment                                        
 
E1 
                         
  1FC1  1FF1      2FC1  2FB1  2FF1      3FS1            4FS1         5FS1        
  F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        
  C 15  F 15      C 15  B 20  F 15      S 20            S 20         S 15        
F  S 20  S 20      S 20  S 25  S 20                                                                                              
 
E2 
                                                        
Paviment de formigó  1FC2  1FF2      2FC2  2FB2  2FF2      3FS2            4FS2         5FS2        
S'ha considerat HP-40 
En el cas de considerar HP-35, 
cal incrementar en 2 cm el gruix 
del paviment 
 F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        
 C 15  F 15      C 15  B 20  F 15      S 15            S 15         S 10        
 S 15  S 15      S 15  S 20  S 15                                      
                                                        
 
E3 
                                                        
  1FC3  1FF3      2FC3  2FB3  2FF3      3FS3            4FS3         5FS3        
  F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        
  C 15  F 15      C 15  B 20  F 15                                      
                                                         
 
E1 
                                                        
            2AC1  2AB1  2AF1  2AA1   3AC1  3AB1  3AF1  3AA1   4AC1  4AB1  4AA1   5AB1        
            Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        
            Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 16  Ai 10   C 16  B 20  Ai 6   B 20        
            C 18  B 20  S 25  Ab 13   C 18  B 20  S 20  S 20   S 20  S 20  S 20            
            S 20  S 25     S 25   S 20  S 20                            
                                                         
 
E2 
                                                        
A  1AC2  1AF2  1AA2   2AC2  2AB2  2AF2  2AA2   3AC2  3AB2  3AF2  3AA2   4AC2  4AB2  4AA2   5AB2        
  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        
Paviment asfàltic  Ai 9  Ai 6  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 16  Ai 10   C 16  B 20  Ai 6   B 15        
  C 22  F 22  Ab 13   C 18  B 20  S 15  Ab 10   C 18  B 20  S 15  S 15   S 15  S 15  S 15            
  S 20  S 20  S 20   S 15  S 15     S 20   S 15  S 15                            
                                                         
 
E3 
                                                        
  1AC3  1AF3  1AA3   2AC3  2AB3  2AF3  2AA3   3AC3  3AB3  3AF3  3AA3   4AC3  4AB3  4AA3   5AB3        
  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        
  Ai 9  Ai 6  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 16  Ai 13   C 19  B 25  Ai 8   B 10        
  C 22  F 22  Ab 16   C 21  B 23   50  Ab 13   C 21  B 25                            
                                                         
 
E1 
                                                        
     1LLF1          2LLF1  2LLF1'        3LLB1  3LLF1  3LLF1'      4LLB1      5LLS1  5RF1  5PS1'  
     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 
     F 23          F 19  F 21        B 20  F 15  F 10      B 20      S 20  F 10  S 20  
     S 25          S 25  S 25        S 25  S 20  S 20      S 25         S 15     
                                                         
 
E2 
                                                        
P     1LLF2          2LLF2  2LLF2'        3LLB2  3LLF2  3LLF2'      4LLB2      5LLS2  5RF2  5PS2'  
     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 
Paviment de peces de formigó     F 23          F 19  F 21        B 20  F 15  F 10      B 20      S 15  F 10  S 15  
     S 20          S 20  S 20        S 20  S 15  S 15      S 15               
                                                         
 
E3 
                                                        
     1LLF3          2LLF3'  2LLF3'        3LLB3  3LLF3  3LLF3'      4LLB3      5LLS1  5RF1  5PS1'  
     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 
     F 23          F 19  F 21        B 25  F 15  F 10      B 25         F 10     
                           
                            
                           Ar Asfalt - Rodadura F Formigó   LL Llamborda    Ab Base asfàltica  S Subbase granular 
                            
                           Ai Asfalt - Intermitja C Grava-ciment  R Rajol hidràulic   B Base granular  P Altres    
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2. ANNEXOS  
2.7 ANNEX D’ENJARDINAMENT I REG 
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2.7 Annex d’enjardinament i reg 
2.7.1 Jardineria 
2.7.1.1 Descripció de l’enjardinament 
Actualment la vegetació existent es basa principalment en espècies de la flora mediterrània, amb 
predominança d’espècies coníferes, com ara el pi blanc i pi pinyer (Pinus halepensis i Pinus 
pinea). Així doncs, el llistat de vegetació existent es composa bàsicament per espècies de 
plantes autòctones.  
El projecte contempla la conservació de la majoria de la vegetació arbòria i arbustiva existents, i 
considera el trasplantament d’oliveres (Olea europaea), margallons (Chamaerops humilis), fals 
pebrer (Schinus molle), de garrofers (Ceratonia siliqua), i d’alguna unitat exemplar d’arbust a 
l’àmbit de l’obra, que es trobin afectats per la urbanització de les places, dels camins o per 
l’execució d’infraestructures, els elements construïts de la nova proposta s’han d’adaptar, 
sempre que possible, a la vegetació existent i s’ha de garantir la conservació dels elements 
botànics exemplars.  
Els elements vegetals a conservar s’hauran de protegir amb cintes abalisadores (per a grups) o 
amb taulons de fusta (per a elements aïllats) durant les obres d’urbanització, per tal d’evitar cops 
i ferides que puguin fer malbé als troncs. 
Les unitats trasplantades seran destinades en replantacions dins de l’àmbit de l’obra, segons les 
indicacions de projecte i/o de la D.F. Les unitats trasplantades sobrants, que no es plantin a 
l’àmbit de l’obra, es traslladaran a vivers municipals, i un cop adaptades i arrelades, es 
destinaran als parcs o espais públics a designar pels serveis municipals competents.  
El projecte es pot dividir en zones de diferents tipologies, on la vegetació presenta un tractament 
específic per a cada situació. 
Urbanització 
L’arbrat d’alineació utilitzat en els vials de la nova urbanització son el plataner (Platanus x 
hybrida) que es plantaran en escossell independent i la casuarina (Casuarina cunninghamiana) 
que es plantaran en escossell corregut  
A les escales dels passatges A i B es plantaran, en escossell el xicranda (Jacaranda mimosifolia)  
A les petites places entre els edificis i la ctra. Sis Pobles Sud s’obren parterres on es plantarà 
l’heura (Hedera helix) com a planta tapitzant, i també el xicranda (Jacaranda mimosifolia). 
Peatonal 1 
En aquest vial de pas exclusiu per a vianants es conservaran la majoria dels arbres existents, 
com ara garrofers (Ceratonia siliqua) i alzines (Quercus ilex), amb excepció d’algunes unitats de 
pi pinyoner (Pinus pinea) que s’han de talar donat que es troben situades molt a prop del mur 
perimetral i que afecten la seva estructura. També es considera la tala d’algunes unitats de xiprer 
(Cupressus sempervirens) per tal de seleccionar i netejar les alineacions existents d’aquesta 
espècie i eliminar les unitats malmeses, mortes o defectuoses. 
En el camí “Peatonal 1” es proposa l’obertura de parterres correguts i paral·lels al mateix camí 
per tal de d’incloure els arbres existents en zones de parterres, proporcionant una superfície tova 
de protecció de les arrels superficials. En els esmentats parterres es plantaran espècies 
arbustives aromàtiques com ara el romaní nan (Rosmarinus officinalis var. Prostrata), la sàlvia 
(Salvia officinalis), l’estepa (Cistus salviifolius) i la lavanda (Lavandula angustifolia). 
Rotonda 
A la rotonda es proposa la plantació d’exemplars d’olivera (Olea europaea), recuperats a l’àmbit 
de projecte i de lavanda (Lavandula angustifolia). 
 
2.7.1.2 Característiques del material vegetal proposat 
L’arbrat proposat s’organitza en alineacions diferenciades distribuïdes sobre parterres o a 
escossells. 
Les espècies d’arbres i arbusts de nova plantació són adaptades a les condicions edafo-
climàtiques de l’àmbit del projecte. La selecció de les espècies, així com la seva distribució 
garantirà el ritme estacional durant l’any marcat per una seqüència de transformacions de 
l’aspecte estètic dels arbres, com pot ser l’època de floració, caiguda de fulles, fructificació, etc... 
Els arbres han de ser rectes i sense deficiències fitosanitàries. Pels de port obert, la copa ha 
d’estar formada a partir de 2,5 m. d’alçada i amb ramificacions ben repartides al voltant de l’eix. 
Els arbres de port més petit vindran copats a 2,1 m. d’alçada. 
Per a la plantació d’arbres en contenidor o en pa de terra s’obriran clots de 1,5 x 1,5 x 1,5m, 
retirant les terres i omplint el clot amb terres de textura franco-sorrenca, amb un mínim del 3% en 
matèria orgànica i exemptes d’elements grollers. 
Per a la planta arbustiva el clot de plantació és de mínim 0,3 x 0,3 x 0,3m. 
El marc de plantació per l’arbrat és, en tots els casos el reflectit en el plànol d’enjardinament 
inclòs en el projecte. 
La profunditat de plantació ha de ser la adequada. Les terres han d’arribar com a màxim, 5 cm. 
per sobre del coll de la planta, mai més amunt. 
Sempre que la Direcció facultativa ho requereixi, es col·locaran tutors de manera que ni el 
material de fixació tutor-arbre, ni el propi tutor, provoquin ferides a l’escorça. 
El material vegetal a lliurar pel contractista ha de presentar el certificat fitosanitari corresponent. 
Les característiques dels arbres proposats són: 
 Plataner (Platanus x hybrida), arbre de fulla caduca, a subministrar fletxat, amb la 
capçada ben formada, en pa de terra, de 25-30cm de perímetre de tronc – 63 unitats (57 
plantades en escossell i 6 unitats plantades en parterre). 
 Casuarina (Casuarina cunninghamiana), arbre de fulla perenne, a subministrar fletxat, 
amb la capçada ben formada, en pa de terra, de 20-25cm de perímetre de tronc – 26 
unitats plantades en parterre 
 Xicranda (Jacaranda mimosaefolia), de fulla semi-perenne, de floració lila entre maig i 
juny, en contenidor i amb la part aèria desenvolupada amb 2,0metres de diàmetre de 
capçada mínim, de 25-30cm de perímetre de tronc planta amb la capçada entre 2,3 a 
2,5m d’alçada – 42 unitats (11 plantades en escossell del passatge A i B i 31 unitats a les 
places segons projecte). 
 Olivera (Olea europaea), exemplar a plantar a la rotonda, provinent de recuperació dins 
de l’àmbit d’obra. 
Ana Isadora Maya Sierra Projecte Executiu d’urbanització parcial del sector “El Carme” a Premià de Dalt 
 
 2
 Alzina (Quercus ilex), arbre de fulla persistent, a subministrar en forma arbustiva, ben 
format, en contenidor de 7 litres i 125/150cm d’alçada – 5 unitats a plantar al passatge 1 
segons la indicació de la DF. 
Arbusts: 
 Abèlia (Abelia floribunda), en contenidor de 5 litres, densitat de plantació a raó de 3 ut./m². 
 Acant (Acanthus molle), en contenidor de 3 litres, densitat de plantació a raó de 2 ut./m². 
 Aladern (Phillyrea angustifolia), en alvèol forestal de 300cc., densitat de plantació a raó de 
1 uts./2m². 
 Carolina (Coronilla valentina), en alvèol forestal de 300cc., densitat de plantació a raó de 
1ut./2m². 
 Cirerer arboç (Arbutus unedo), en contenidor de 5 litres, densitat de plantació a raó de 
1ut./m². 
 Estepa (Cistus salviifolius), en contenidor de 2 litres, densitat de plantació a raó de 5 
uts./m². 
 Flomis (Phlomis fruticosa), en contenidor de 2 litres, densitat de plantació a raó de 3 
uts./m². 
 Galzeran (Ruscus aculetus), en contenidor de 1,3 litres, densitat de plantació a raó de 4 
uts./m². 
 Lavanda (Lavandula angustifolia), en M11, densitat de plantació a raó de 4 uts./m². 
 Marfull (Viburnum tinus), en contenidor de 3 litres, densitat de plantació a raó de 1 ut./m². 
 Margalló (Chamaerops humilis) densitat de plantació a raó de 1 uts./m². 
 Medicago arborea, en alvèol forestal de 200cc., densitat de plantació a raó de 2 uts./m². 
 Murta (Myrthus communis), en alvèol forestal de 300cc, densitat de plantació a raó de 3 
uts./m². 
 Romaní (Rosmarinus officinalis), en contenidor de 1 litre,densitat de plantació a raó de 4 
uts./m². 
 Sàlvia (Salvia officinalis), en contenidor de 2 litres, densitat de plantació a raó de 4 uts./m². 
Enfiladisses: 
 Heura (Hedera helix), en AH 40, densitat de plantació a raó de 25 uts./m². 
 Heura (Hedera helix), en contenidor de 3 litres, marc de plantació a raó de 1 ut./ml. 
Les plantes arbustives proposades en els parterres, exceptuant els de plantes de recuperació, 
s’han de plantar alineades, per tal d’aconseguir un efecte ordenat, i seguir la distribució de les 
alineacions de la xarxa de reg per goteig prevista. 
Les plantes, com éssers vius, estan sotmeses als cicles naturals de les estacions i per això el 
seu aspecte varia durant l’any. A les espècies seleccionades, hi ha arbres de fulla perenne i 
caducifolis, i arbres, com la tipuana, l’arbre de l’amor i el xicranda en que l’època de floració pot 
resultar espectacular, així com a plantes arbustives de floració intensa. 
NOTA IMPORTANT: Es considera que per tal de garantir el subministrament del material vegetal 
(i dels arbres en particular) amb la qualitat i dimensió adients, s’han de realitzar els marcatges i 
les reserves de totes les unitats de plantes arbòries i arbustives als vivers de la especialitat, un 
cop adjudicada l’obra al contractista. L’empresa adjudicatària de l’execució de les obres tindrà 
l’obligació de fer visites als vivers de l’especialitat la propietat i/o el tècnic especialista en 
paisatgisme de la direcció d’obra han de validar i marcar els arbres i la resta del material vegetal 
proposats per l’empresa adjudicatària. 
 
2.7.1.3 Hidrosembra 
A les superfícies a hidrosembrar es realitzaran tasques de descompactació i millora de les 
condicions edàfiques. Salvo indicació contrària dictada per la DF, les superfícies es prepararan 
prèviament amb l’aportació de terres vegetals millorades amb esmenes orgàniques o fems ben 
compostats, a una dosi del 7% en volum, adobat mineral (15-9-15-2Mg, a una dosi de 500 
Kg/Ha), cavat a una profunditat de 0.20 m. i perfilat de les terres, eliminant les pedres superiors a 
20 mm. 
 
La barreja de la hidrosembradora inclourà, a més d’aigua, 200 gr./m2 de mulch de cel·lulosa de 
fibra curta, 60 gr./m2 d’adob órgano-mineral, 30 gr./m2 de fixador i 35 gr./m2 de les llavors 
especificades en els amidaments. 
Definim la hidrosembra, com la sembra que s’aplica amb projecció hídrica sobre els talussos i 
espais a hidrosembrar amb l’objectiu fonamental de garantir el recobriment herbaci mínim. 
La hidrosembra s’executarà en els espais existents que s’hagin vist afectats per l’obra, o espais 
existents on no existeix cobriment vegetal, per tal d’evitar fenòmens de rexistàsia (erosió activa 
sobre terrenys sense cobertura vegetal). 
En cas que la Direcció d’obra cregués innecessari realitzar la hidrosembra en la totalitat de les 
superfícies, s’executarà exclusivament en aquelles superfícies que Direcció del Contracte hagi 
establert, desprès de la inspecció dels talussos i zones que es plantegen des del present 
projecte. 
La barreja de llavors serà la indicada en el projecte a menys que la Direcció Facultativa prengui 
la decisió de modificar-la, degut a problemes justificats en la localització de les llavors, o per 
millores a la barreja proposada. En el seu cas el Contractista sotmetrà a la Direcció Facultativa la 
barreja de hidrosembra alternativa que haurà de ser explícitament autoritzada per la DF. 
La hidrosembra s’executarà exclusivament sobre les superfícies definides per la Direcció 
Facultativa.  
La hidrosembra es realitzarà, imperativament en “dues passades”; la primera aportarà la llavor 
amb la resta de components, mentre que la segona, de recobriment, contindrà només mulch i 
estabilitzador. El temps que ha de transcórrer entre la 1ª i la 2ª passades serà de com a màxim 
24 hores, essent recomanable que aquest interval sigui el mínim possible que permetin les 
condicions existents en el moment de l’actuació. 
S’executarà sempre després d’haver realitzat la plantació, deixant un temps prudencial mínim 
d’una setmana, perquè s’estableixi la vegetació plantada. S’estableix com a període hàbil per a 
l’execució d’aquestes actuacions de hidrosembra el comprés entre l’1 de setembre i el 30 de 
novembre i entre 1 de març i 30 d’abril, evitant èpoques de gelades. 
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La sembra s’executarà en condicions atmosfèriques favorables: absència de pluges importants, 
vents intensos o de temperatures extremes, ja sigui per excessivament càlides o fredes. 
Les condicions de preparació de la barreja de la hidrosembra i la seva aplicació s’estableixen en 
el plec de condicions d’aquest projecte: 
 
2.7.1.4 Preparació de les terres 
Pels clots de plantació i superfícies a sembrar s’utilitzarà terra vegetal d’aportació exterior al 
Sector El Carme o de préstecs interiors prèviament millorades si les característiques físiques i 
químiques són les adequades, sempre sota la supervisió de la direcció facultativa. 
La quantitat serà de 2,5 m3 aproximadament per clot de plantació d’elements arboris i una capa 
de 0,40 m, com a mínim, per a superfícies de plantes arbustives. 
En el clot de plantació s’aportarà un adob mineral complexa d’alliberació lenta, 15-9-15-2Mg, o 
12-12-12-17-2Mg, a una dosi de 200 gr./arbre, 100 gr./arbust, i 40 gr./m2 per a tapitzants. 
Les plantacions s’han de realitzar sobre sòls adequats, aptes per a correcte desenvolupament de 
les plantes. No es plantarà sobre graves, runes, zones compactades, terres contaminades, o 
qualsevol sòl o substrat no adaptat a les plantacions. Les terres compactades s’han de subsolar 
en tota la superfície a plantar, així com a l’entorn proper (2 metres aprox.) del perímetre dels 
escocells o parterres de mitjanes. 
La fondària d’aeració i escarificació serà de 1,2metres per a arbres i de 0,60m per a plantes 
arbustives. 
Per a la plantació d’arbrat s’han de fer clots de 1,5m x 1,5m x 1,5m. En el fons dels clots s’ha de 
garantir el drenatge amb la col·locació de una capa de 0,3m de graves (1,5m x 1,5m x 0,3m) 
cobertes amb un teixit geotèxtil de densitat 200gr/m2. En el moment de plantar els arbres s’ha de 
instal·lar dos tubs dren de Ø7-10cm (aproximadament 8 metres per clot de plantació) per a 
correcta aeració del forat de plantació i garantir una correcta distribució de l’aigua de reg. 
Els clots i les rases destinades a la plantació del material vegetal s’obriran amb la màxima 
antelació possible per tal d’afavorir la meteorització del terra i el seu condicionament.  
La terra vegetal del escossell estarà 20cm per sota de la vorera per facilitar el reg amb cisterna i 
aprofitar l’entrada de l’aigua de pluja. 
A les superfícies dels parterres s’estendran 12 a 15cm de mulch (escorça de pi triturada), ja que 
aquest material presenta varis factors que afavoreixen el desenvolupament de les plantes, com a 
ara: 
- Ajuda a mantenir la humitat del terra, reduint la evaporació i així minimitza la quantitat de 
l’aigua de reg. 
- Evita la germinació i el creixement de males herbes. 
- Actua com a regulador natural de la temperatura, mantenint el sòl més tibi al hivern i més 
fresc a l’estiu.  
- Millora l’aireació, l’estructura del sòl i amb el temps, el drenatge.  
- Millora la fertilitat del sòl.  
-Quan s’estén al voltant dels arbres, facilita les tasques de manteniment i pot reduir les 
possibilitat de damni a l’escorça a causa de les segadores de gespa. 
- Dona un acabat d’aspecte uniforme i amb una aparença de bon manteniment. 
Tot el material vegetal s’ha de regar manual i obligatòriament, un cop arribat a l’obra, i també 
immediatament a la seva plantació. S’ha de garantir un mínim de 100 litres d’aigua per unitat 
d’arbre plantat. 
L’empresa contractista ha de garantir l’endreçament de tot el material vegetal plantat fins a la 
recepció definitiva de l’obra. 
La propietat i la D.F. es reserven el dret de rebutjar tot i qualsevol unitat de planta malmesa, mal 
plantada, o amb desperfectes originats a causa de cops, ferides i d’altres desperfectes originats 
durant la fase d’obra i de manteniment i no s’autoritzaran les plantacions sense tenir garantit el 
subministrament de l’aigua. 
 
2.7.1.5 Manteniment 
El manteniment durant el període de garantia (mínim un any), anirà a càrrec del contractista, 
incloent les tasques necessàries per a garantir el desenvolupament satisfactori de les 
plantacions. A més de la reposició de les baixes i el control i possibles reparacions de la xarxa de 
reg, inclourà com a mínim, 20 segues de les zones sembrades, 6 desherbats dels escocells, 1 
adobat d’arbrat i gespa i tractaments fitosanitaris necessaris, segons el calendari adjunt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TASQUES / MES gen. feb. març abril maig juny juliol agost set. oct. nov. dec. 
Desherbats  1  1  1  1  1  1 
Sega zones verdes  1 1 2 2 3 3 3 2 2 1  
Adobat    1         
Tract. fitosanitari tota la temporada segons necessitats 
Reposicions tota la temporada segons necessitats 
Control xarxa reg tota la temporada segons necessitats 
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FITXES DE LES ESPÈCIES ARBÒRIES PROPOSADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
Platanus hispanica 
 
Família: Platanaceae  
Nom comú: Plàtan, plataner.  
Origen: Segons alguns autors, aquesta espècie prové del creuament entre Platanus orientalis L., nadiu 
del sud-oest de l’Àsia, i el Platanus occidentalis L., nadiu de la zona Atlàntica dels Estats Units. Existeixen 
moltes formes intermèdies entre ambdues espècies i que en ocasions fa difícil la seva determinació 
correcta.  
 
Descripció: Arbre caducifoli de gran dimensió que pot aconseguir entre 35-40 m de altura, amb el tronc 
recte, alt, i escorça prima que es desprèn en plaques. La capçada és ampla, arrodonida, tot i que pot variar 
segons les podes realitzades. 
Les fulles son verd clar i l’anvers és més clar i una mica pubescent. Flors dispostes en inflorescències 
esfèriques i penjants amb 2-3 capets globoses. Floreix a l’abril, tot i que no presenti característiques 
ornamentals. 
 
 
 
 
 
 
                  
 
Casuarina cunninghamiana 
 
Familia: Casuarinaceae  
Nom comú: Casuarina, pi australià.  
Origen: C. Cunninghamiana és originaria de Austràlia. 
 
 
 
Descripció: És l’espècie més alta dintre del seu gènere, i pot arribar als 30-35 m d’alçada. Capçada 
piramidal, sobre tot en els primers anys. Tronc recte amb l’escorça aspra i fendida Branques erectes o una 
mica pèndules. De lluny tenen l’aspecte de un pi. Fruits globosos, al voltant de 1 cm de diàmetre, i llavors 
alades. 
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Jacaranda mimosaefolia 
 
Família: Bignoniaceae  
Nombre comú: Xicranda, Xicaranda, Jacarandá, palisandro  
Origen: Brasil, Argentina.  
 
 
 
 
 
Descripció: Arbre semicaducifoli a caducifoli depenen de la benignitat climàtica, de port mitjà, de 12-15 m 
d’alçada amb copa ampla i branques aixecades. Tronc de escorça fosca. Les fulles són compostes, de 
color verd-groguenc. Flors en branques de forma piramidal que apareixen avants de les fulles. El color de 
les flors és blau-violeta, d’uns 3-5 cm de longitud. Floreix en Maig-Juny, a vegades fa una segona floració, 
més escassa, en el mes de Setembre o al Octubre. Fruit llenyós, en forma de castanyola que compte gran 
quantitat de llavors petites. El fruit es queda molt de temps en el arbre.  
 
 
                     
 
  
Olea europaea 
 
Família: Oleaceae 
Nom comú: Olivera. 
Origen: Regió mediterrània. 
 
 
 
 
 
Descripció: Arbre perennifoli de 4-8m d’alçada, que pot arribar a 10-12m si no s’esporga. Tronc 
generalment cort, tortuós, d’escorça grisenca, molt esquerdada. Ramificació abundant. Fulles coriàcies, 
el·líptiques, oblongues o lanceolades, de 3-9 cm de longitud, de color verd intens en el feix i blanquinoses 
en el revés. Floreix entre abril-maig. Fruit comestible, de 1-3,5 cm de longitud, de color verd o negre, 
només amb una llavor. És una planta rústica que pot viure en sols pobres i aguanta bé la sequera. Admet 
molt bé el trasplantament i l’esporga. Conreat per a l’obtenció de l’oli, però també utilitzat com a planta 
ornamental. 
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Quercus ilex 
 
Família: Fagaceae  
Nom comú: Alzina.  
Origen: Regió mediterrània.  
 
 
 
Descripció: Arbre de copa rodona que pot arribar a 10-15 m d’alçada, amb el tronc cort. Fulles perennes i 
coriàcies. Anvers verd-fosc i revers més clar i tomentòs. Floreix entre Abril-Maig. El fruit és un gla de forma 
oblongo-cilíndrica, de 2-3 cm de longitud.  
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2.7.2 Xarxa de reg 
 
 
El sistema de reg proposat en tot l’àmbit d’actuació del sector El Carme es per degoteig. Es 
proposa un reg sectoritzant al màxim per tal d’evitar altes demandes de cabal, mesura que 
afavorirà una millor distribució de l’aigua als diferents espais verds, evitant problemes de pressió.  
 
S’agruparan els sectors a fi i efecte d’optimitzar els temps i les hores de reg.  
Els elements que conformen el sistema de reg de la urbanització en el sector El Carme 
s’agrupen de la següent forma: 
 
 Equips de gestió 
 Equips de distribució 
 Obra civil 
 
- Equips de gestió: 
 
- Escomesa de connexió  
- Programador electrònic tipus 
- Armari tipus 'HIMEL' o equivalent, per a la ubicació dels programadors  
- Cable elèctric pel control de les electrovàlvules  
 
- Equips de distribució: 
 
- Canonada de distribució de PEBD de Ø50 mm de diàmetre exterior (1263m) 
- Canonada de recollida o desguàs de PEBD de Ø40 mm de diàmetre exterior, i PN 10 atm 
(desguàs aigües degoteig àrea parterres).(94m) 
- Canonada d’alimentació tech-line (parterres) PEBD de Ø16 mm de diàmetre exterior i 
14,6 mm de diàmetre interior, a PN 10 atm., amb degoters autocompensants integrats i 
disposats cada 0,5 m., amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme antisucció, amb 
barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2 (209,6) 
- Conducció de PEBD, de Ø16 mm de diàmetre exterior i pressió de treball entre 0,4 i 4 
atm, de 2 m de llargada formant una anella tancada al voltant del tronc de l'arbre a una 
fondària de 0,2 m amb un total de 7 degoters autocompensants de 3.5 l/h de cabal, 
col·locats cada 0.3 m (146 uts). 
 
- Obra civil: 
 
- Pericó per a capçal de reg de dimensions interiors de 1800 mm * 700 mm * 700 mm, 
estimat per a cabals punta compresos entre 16-30 m3/h (1 ut). 
- Pericó per a By-pass mestre de 800 mm * 600 mm * 600 mm de dimensions interiors, 
ubicat a continuació del pericó per capçal de reg (1 ut). 
- Pericó per a By-pass sectorial simple de 600 mm * 600 mm * 600 mm de dimensions 
interiors (9 uts). 
- Pericó de registre i/o creuaments de 60cm * 60 cm en canonada principal i secundària 
(20 uts).  
 
 
- Escossells: 
 
El sistema de reg dels escossells dels diferents carrers consisteix en un sistema d’anelles tipus 
tech-line, de PE Ø16 mm, que pot anar superficial o bé lleugerament enterrat. El diàmetre de 
l’anella és de 2 m. Els degoters estan inserits cada 30 cm, i el cabal del degoter és de 3.5 l/h. La 
pressió de treball al degoter és de 2,5 bar. El total de degoters per anella és de 7 unitats i el 
cabal per anella és de 24.5 l/h.  
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2.8 ANNEX DE MOBILIARI URBÀ 
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2.8 Annex de mobiliari urbà 
 
El present Projecte inclou una àrea de jocs infantils que estarà emplaçada a la plaça final del vial 
principal 
 
Seguidament s’adjunten les fitxes del diferents jocs infantils que es projecta col·locar. 
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1-3 años4 (HDPE) ·61M  oY y úT  · 
Tú y Yo
¿Es una nave espacial? ¿Un barco? ¿Un toro bravo? La
imaginación de los niños determina lo que es en
realidad el Tú y Yo. Hay sitio para jugar dos, pero
también puede moverlo uno solo. Los asientos
arqueados, el agarre arqueado y la plataforma grande
que soporta los pies, ofrecen un viaje cómodo y
seguro.
Fijación:
Taburete de anclaje. Puede suministrarse con
fijaciones alternativas.
Instalación manual
1-2 Horas
1 Montadores
MECERSE REUNIÓN
61
27
41*
65
61
42
*<60
5.5m²
250 50
84
283
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1:100
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***14 m2
    *172cm
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132
92
1:50
2-6 años · El mamut   · )EDPH( M123
El mamut
Con los animales del zoo de KOMPAN está todo
preparado para experiencias divertidas e interesantes.
En el caballo puede estar uno muy a gusto de una
manera segura gracias a la barra roja que tiene una
función triple como agarradero, reposapiés y respaldo.
En la silla caben dos jinetes - ¡vámonos al oeste
salvaje! En el elefante y la tortuga los niños también
están seguros, hasta con la velocidad más feroz. Las
protecciones laterales altas, los agarraderos y los
reposapiés de barras azules y el asiento grande y
cómodo de un material antideslizante y amortiguador,
ofrecen seguridad y comodidad máximas - también al
subir y bajar.
Fijación:
Instalación manual
1-2 Horas
1 Montadores
MECERSE EMULAR
32
61
75
42*
42
46
100
241 41
66
7.5m 2
*<60
350
Taburete de anclaje. Puede suministrarse con
fijaciones alternativas.
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2.9 Annex de senyalització 
Al present annex, es recullen els criteris i normatives emprades per a la definició de la senyalització 
horitzontal i vertical. 
 
La senyalització horitzontal es realitzarà amb pintura blanca reflexiva i per tal de definir els elements 
geomètrics per a l’ordenació del trànsit rodat i de vianants: línies contínues i discontínues per a 
separació de carrils, zones excloses del trànsit (fletxes, illetes, etc.), passos de vianants, etc.  
 
En relació a la senyalització vertical, es posaran senyals verticals de codi realitzades en alumini amb 
tractament reflectant conforme a la Instrucció 8.1.- I.C.  
 
A les corresponents plantes de senyalització (Document núm. 2 del present Projecte Constructiu), es 
representen gràficament les diferents marques vials i els senyals i cartells de cada actuació. 
 
Es pintaran totes les marques vials i es col·locaran les senyals verticals necessàries pel correcte 
funcionament dels nous vials i la nova rotonda. 
 
 
2.9.1 Senyalització horitzontal. Marques vials 
Normativa 
La disposició de les Marques Vials s’ha projectat d’acord amb la Norma 8.2.-I.C. “MARQUES VIALS”, 
aprovada per Ordre  Ministerial de 16 de Juliol de 1.987 (B.O.E. del 4 d’agost i 29 de setembre). Altra 
Normativa aplicable, en el cas de les marques vials, es la continguda en l’Ordre Circular 325/97T, del 
30 de desembre, sobre Senyalització, abalissament i defensa pel que fa referència als seus materials 
constituents. 
 
S’ha utilitzat pintura blanca reflectant a base de pintura termoplàstica. 
 
Les marques vials son línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que tenen per 
missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 
 
 - Delimitar carrils de circulació. 
 - Separar sentits de circulació. 
 - Indicar les vores de la calçada. 
 - Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles. 
 - Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament). 
 - Completar o precisar  el significat de senyal verticals  
 - Repetir o recordar un senyal vertical. 
 - Permetre els moviments indicats. 
 - Anunciar, guiar i orientar als usuaris. 
 
Les marques vials seran, generalment, de color blanc corresponent aquest color a la referència B-118 
de la Norma UNE 48103. En el cas de les marques vials per a desviaments provisionals, seran de color 
taronja, clau TB-12. 
 
Als plànols corresponents a aquest projecte s’inclouen les plantes generals de senyalització i els detalls 
de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les marques vials emprades: longitudinals, 
transversals, fletxes, illetes, etc. 
 
Les característiques de tots els materials a emprar i de l’execució dels diversos tipus de marques vials, 
són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
d’aquest projecte. 
 
Totes les marques són reflectants i els seus colors, amples i les seves formes són els que s’indiquen al 
als plànols corresponents. 
Tipologia de les marques vials 
Marques longitudinals 
Les marques longitudinals es poden classificar en tres tipus: 
 
 - Longitudinals discontinues. 
 - Longitudinals continues. 
 - Longitudinals continues adossades a discontinues. 
 
Marques longitudinals discontínues 
Una marca longitudinal discontínua en la calçada significa que cap conductor no pot circular amb el seu 
vehicle o animal pel seu damunt, llevat dels casos en què sigui necessari i la seguretat de la circulació 
ho permeti, en calçades amb carrils estrets, de menys de 3 m. 
 
-Per a separació de carrils normals – separació de sentits en calçades de dos carrils i doble sentit de 
circulació amb possibilitat d’avançament. Marca: M-1.3 
 
-Per a preavís d’una bifurcació. Marca: M-1.8 
 
-Per a guia en una intersecció – indicació, dintre d’una zona d’encreuament o d’un tram de trenat de 
trajectòries de vehicles, de la prolongació ideal de les marques per a separació de carrils en què hagin 
de realitzar-se determinats moviments. L’amplada serà la mateixa que s’apliqui a la marca longitudinal 
per a la separació de carrils o per a la vora de la calçada. Longitud – trams d’1,5 m separats per buits 
d’1,5 m. 
 
Línies longitudinals contínues 
Una ratlla contínua sobre la calçada significa que cap conductor, amb el seu vehicle o animal, pot 
travessar-la, circular-n’hi pel damunt, quan la marca separa els dos carrils de circulació, circular per la 
seva esquerra. 
 
Es consideren els següents tipus de marques longitudinals continues: 
 
- Per a separació de sentits de circulació en calçades de menys de quatre carrils – prohibició 
d’avançament perquè no hi ha la visibilitat necessària per a completar-lo o per a renunciar-hi. Marca: M-
2.2. 
 
- Per a contorn d’un illot infranquejable – indicació dels límits d’una zona de calçada exclosa al trànsit i 
que té per objecte proporcionar una transició suau per vorejar un obstacle o per protegir una zona 
d’espera, l’amplada es la corresponent a la marca per a vora de calçada en què estigui situada.  
 
Marques transversals 
Una ratlla discontínua ocupant tot l’ample d’un o més carrils indica que, exceptuant circumstàncies 
anormals que redueixin la visibilitat, cap vehicle o animal ni la seva càrrega no poden franquejar-la, 
sense cedir el pas en acompliment de l’obligació imposada per una senyal o marca de “CEDIU EL PAS” 
o la manca de cap senyal de prioritat, per aplicació de les normes que la regeixen. 
 
- Ratlla de CEDIU EL PAS –a tota l’amplada del carril o carrils a què es refereix l’obligació de cedir el 
pas, línia blanca discontínua amb trams de 80 cm, amplada de 40 cm i separació entre trams de 40 cm 
(Marca: M-4.2). 
 
- Marca de pas per a vianants – una sèrie de ratlles de gran amplada disposades en bandes, paral·leles 
a l’eix de la calçada i formant un conjunt transversal a aquesta. La seva amplada serà superior a 4 m i 
cadascuna de les bandes tindrà un gruix de 50 cm. S’ha de procurar que en vies de doble sentit de 
circulació l’eix de la marca de separació de sentits coincideixi amb l’eix d’una banda o d’un buit. (Marca: 
M-4.3). 
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Fletxes 
- Fletxa de direcció o de selecció de carrils – indicació del moviment o dels moviments permesos o 
obligats als conductors que circulin per aquest carril en el pròxim nus. Moviment que hagi d’efectuar en 
el pròxim nus. La distància entre fletxes consecutives en un mateix carril ha de ser, com a mínim, de 
12,5 m i la separació entre les ratlles de detenció i la fletxa més pròxima ha de ser, com a mínim, de 
2,5.  (Marques: M-5.2). 
 
Inscripcions 
La inscripció a paviment té per objecte procurar al conductor una informació complementària, 
recordant-li l’obligació d’acomplir l’ordre d’un senyal vertical o, en certs casos, imposar una 
determinada prescripció. La longitud de les lletres es 1,6 m.  
 
Senyals horitzontals pintades de color blanc tenen el mateix significat que els seus homòlegs verticals. 
Afecten solament els carrils sobre els quals estiguin pintats.  
 
- De STOP – es col·loca abans de la ratlla d’aturada o abans de la marca de vora de calçada, a una 
distància compresa entre 2,5 i 10 m. (Marca: M-6.4). 
 
- De CEDIU EL PAS– es col·loca abans de la ratlla de CEDIU EL PAS o del lloc on calgui cedir el pas, 
a una distància compresa entre 2,5 i 10 m. (Marca: M-6.5). 
 
Marques diverses 
- Zona zebrada – marca una zona de la calçada o una zona que sobresurt lleugerament per damunt del 
nivell de la calçada amb faixes obliqües paral·leles emmarcades per una ratlla contínua. Es marcarà un 
zebrat constituït per línies, paral·leles en angle o no, amb una relació de 2/1  respecte als eixos 
respectius, de 1.00 m d’amplada i 2.50 m d’espai entre línies. Aquest zebrat es representarà 
esquemàticament en els plànols de planta i el seu detall consta en els corresponents plànols de 
“Senyalització Horitzontal - Detalls” del present Projecte de Construcció. 
Significa que cap vehicle o animal no pot penetrar en aquesta zona. La seva funció es increment de la 
zona de paviment exclosa a la circulació de vehicles i, al mateix temps, indicació mitjançant la inclinació 
de les bandes que el constitueixen – cap a quin costat han de desviar-se els vehicles per a evitar un 
obstacle o per a fer una maniobra de divergència o convergència. Les franques obliqües han de ser, 
aproximadament perpendiculars a la direcció del moviment prohibit. (Marca: M-7.2). 
 
 
2.9.2 Senyalització vertical 
La senyalització vertical fa referència als senyals de circulació i cartells d’orientació, localització i destí 
situats tant al marge dels vials com a sobre de la calçada. 
 
Normativa 
La senyalització vertical s’ha projectat seguint les normes contingudes a la  “Instrucción 8.1.- I.C. 
“SENYALITZACIÓ VERTICAL” i al “Reglamento general de circulación”. 
 
D’igual manera s’han adoptat les prescripcions contemplades en les tres publicacions oficials 
(“Dirección General de Carreteras” del Ministeri de Foment) següents: 
 
-  “Catálogo de Señales de Circulación”, publicat el Novembre de 1.986. 
-  “Señales Verticales de Circulación. Tomo I. Características de las Señales” publicat en Març de 
1.992. 
- “Señales Verticales  de  Circulación. Tomo II. Catálogo y Significado de las Señales” publicat al 
Juny de 1.992. 
 
Per a la senyalització d’orientació s’han seguit les recomanacions contemplades a la següent publicació 
de la Generalitat de Catalunya: 
 
- Esborrany del “Manual per a la Senyalització d’Orientació de Catalunya” de 22 d’octubre de 
2001, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DGC) de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Les característiques de tots els materials a emprar i de l’execució de les obres de senyalització vertical, 
són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
d’aquest projecte. 
 
La senyalització pretén augmentar la seguretat, eficàcia i la comoditat de la circulació. Els seus 
principis fonamentals són claredat, senzillesa i uniformitat. Els senyals verticals es classifiquen: 
 
I   D’advertiment d’un perill (triangulars) 
II  De reglamentació (circulars excepte els de prioritat) 
III D’indicació (quadrats o rectangulars) 
 
 
 
 
 
 
Ana Isadora Maya Sierra Projecte Executiu d’urbanització parcial del sector “El Carme” a Premià de Dalt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ANNEXOS  
2.10 ANNEX D’OBRES DE FÀBRICA 
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2.10 Annex d’obres de fàbrica 
2.10.1 Introducció i objectius 
Al present Projecte s’han dissenyat  murs de contenció de terres en mènsula de formigó armat 
verticals, sense o amb barana.  
 
Els murs es realitzaran in situ.  
 
El criteri que s’ha seguit és el de projectar i calcular els murs amb unes alçades màximes que 
augmenten 50cm entre ells, i en funció d’aquesta alçada de terres s’ha previst la secció més idònia. 
Van des de 1m fins a 3,50m d’alçada de terres (descomptant el cantell de la sabata).  
 
Els murs en mènsula verticals oscil·len des de M1 de 1m fins al M5 de 3,50m. La majoria tenen puntera 
i taló.  
 
Tots els murs es faran amb formigó de neteja, una capa de 10cm, encofrat a doble cara, la part vista de 
l’intradós amb encofrat fenòlic, juntes de dilatació i de retracció segons correspongui, amb drenatge del 
trasdós amb tub dren de polietilè d’alta densitat, làmina nodular de poliestirè d’alta densitat amb 
geotèxtil incorporat, i un volum de graves compactat de cantell rodat envoltat per un geotèxtil drenant, 
amb una solera o sauló compactat com a paviment. El càlcul dels murs és vàlid només si es garanteix 
el drenatge de l’aigua. Es col·locaran sempre en l’extrem del mur per a controlar les arestes dos 
matavius.   
 
Les dimensions dels murs es resumeixen a continuació, prenent com a base la cara superior de la 
fonamentació del mur: 
MURS MÈNSULA VERTICALS SENSE BARANA 
MUR M1: 
Alçada màxima:     1,00 m 
Ample mur:     0,25 m 
Cantell sabata:    0,40 m 
Ample puntera:    0,40 m 
Ample taló:     0,40 Me  
MUR M2: 
Alçada màxima:     2,00 m 
Ample mur:     0,30 m 
Cantell sabata:    0,50 m 
Ample puntera:    0,80 m 
Ample taló:     0,80 m 
MUR M3: 
Alçada màxima:     2,50 m 
Ample mur:     0,30 m 
Cantell sabata:    0,50 m 
Ample puntera:    1,00 m 
Ample taló:     1,00 m 
MUR M4: 
Alçada màxima:     3,00 m 
Ample mur:     0,35 m 
Cantell sabata:    0,50 m 
Ample puntera:    1,10 m 
Ample taló:     1,10 m 
MUR M5: 
Alçada màxima:     3,50 m 
Ample mur:     0,35 m 
Cantell sabata:    0,50 m 
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Ample puntera:    1,30 m 
Ample taló:     1,30 m 
 
En el cas de trams de mur de diferent secció, es tindrà en compte la secció de mur més desfavorable 
(més ample) i es corregirà el gruix del mur per tal de tenir continuïtat i no tenir salts.  
 
MÈTODE DE CÀLCUL 
Es calcularan de forma convencional com a mur en mènsula. 
 
Tot i que hi ha un estudi geotècnic, aquest estudi només dona informació vàlida per a la zona del nou 
traçat de la carretera dels sis pobles. Per tant s’ha pres com a criteri agafar les dades geotècniques de 
manera desfavorable.  
 Sobrecàrrega, 10,00 KN/m2 
 Densitat del reblert,  = 20,00 KN/m3 
 Coeficient de fregament intern, =30   
 Cohesió: 0 
Els materials d’aquestes estructures són: 
 Formigó armat HA-25/B/20/IIa, c = 1,50 
 Acer passiu B 500 S, s = 1,15 
 Coef. majoració accions f = 1,50 / 1,60 
 Coef minoració: Formigó =1,50 Armat = 1,15 
 Recobriment de les armadures en mur:  30mm 
 Recobriment de les armadures en sabata:  50mm / 70mm (lateral) 
 
Per a la fonamentació s’ha realitzat la comprovació de la tensió admissible en els extrems i punt central 
de la sabata agafant una tensió admissible de càlcul de 2Kp/cm2 com a molt desfavorable. 
 
Els càlculs són vàlids sempre que l'intradós del mur pugui drenar el terreny tal com s'especifica en els 
respectius plànols de detalls. Per la qual cosa es disposa de làmines drenants, tub de drenatge, llit de 
graves drenants compactades i formació de metxinals de drenatge. També es preveu la formació de 
junts de retracció i estructurals tal i com s’especifica en els plànols respectius. Els junts de retracció es 
col·locaran a distàncies no superiors a 7,50m. S‘indiquen en els plànols de definició geomètrica.  
Tots els murs compleixen les comprovacions d’estabilitat, de seguretat al bolc i al lliscament, dintre dels 
coeficients de seguretat fixats, que són de 2 per seguretat al bolc i 1,50 de seguretat al lliscament, com 
es pot comprovar en aquest annex de càlcul.  
S’ha utilitzat pel càlcul de murs verticals en mènsula el programa CYPE Muros en ménsula de 
hormigón armado, v.2015. i s’esposen com a part d’aquest annex els llistats de càlcul.  
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0
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2. ANNEXOS  
2.11 ANNEX D’ESTUDI AMBIENTAL 
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2.11 Annex d’estudi ambiental 
2.11.1 Introducció i objecte 
L’Institut Català del Sòl (INCASOL), amb l’aplicació del seu Sistema de Gestió Ambiental 
(SGA), pretén establir un conjunt de procediments i prescripcions per assolir els següents 
propòsits generals: 
 Per una banda, es vol donar compliment a l’ampli conjunt de normativa ambiental 
d’àmbit autonòmic, estatal i comunitari que pugui tenir incidència en processos de 
planejament i en les fases posteriors derivades del mateix (projecte constructiu i de les 
infraestructures derivades, fase d’execució de les obres i fase d’explotació). 
 En segon lloc, es pretén organitzar la incorporació i aplicació dels requisits ambientals 
al llarg del procés de planejament fins a l’execució de les obres. 
El SGA, defineix un seguit de criteris ambientals d’àmbit general que són avaluats per a 
cada projecte constructiu durant la fase de Planejament. Aquests criteris es complementen 
amb d’altres proposats als estudis ambientals i territorials associats (Informes de 
Sostenibilitat Ambiental, Informes Ambientals, Memòries Ambientals, Estudis d’Integració i 
Impacte Paisatgístics). 
 
Igualment, el SGA contempla un conjunt de criteris generals per a la fase d’execució de les 
obres. Com al cas anterior, durant l’elaboració de la documentació ambiental associada en 
la fase de planejament, aquests criteris s’avaluen i es complementen amb d’altres criteris 
propis de l’actuació que es tracta. 
 
Finalment, a la documentació associada (Informe de Sostenibilitat Ambiental, Informe 
Ambiental, Estudi d’Integració i Impacte Paisatgístic), es proposen les mesures i criteris que 
cal tenir en compte a l’explotació de l’obra. 
 
 
2.11.2 Criteris ambientals aplicables al Projecte Constructiu 
Al cas present, donades les característiques de l’actuació i, també degut a la recent aplicació 
del SGA, el consultor ambiental no ha avaluat els criteris incorporats al SGA per a la fase de 
redacció de projecte. 
 
Per les característiques i condicions de desenvolupament de l’actuació, tampoc existeix 
documentació ambiental associada. 
 
Per tant, no s’han emès informes i estudis que impliquin mesures i condicionants ambiental 
a considerar en el present projecte. 
 
En canvi, si que es tindran en compte els criteris ambientals i la metodologia de seguiment 
que inclou el Sistema de Gestió Ambiental d’Incasòl per a la fase d’obres (apartats següents 
del present annex). 
 
2.11.3 Programa de seguiment ambiental de la fase d’execució d’obres 
CRITERIS AMBIENTALS PER A LA FASE D’OBRES 
 
A continuació s’inclou una taula amb els criteris ambientals generals per a la fase d’execució 
de les obres del Sistema de Gestió Ambiental de l’INCASOL. L’explicació més exhaustiva 
d’aquests criteris s’incorpora a l’apartat de medi ambient del Plec de Condicions Tècniques 
Generals del projecte. 
 
Aquests criteris constitueixen el conjunt de punts d’inspecció per al seguiment de les obres 
per part del Contractista (doncs els incorpora al seu Pla de Medi Ambient) i del Responsable 
de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’obra. 
 
Requisits d’aplicació general: 
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CONDICIONS AMBIENTALS A APLICAR EN FASE D’OBRA 
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D’APLICACIÓ GENERAL   
Contemplar els condicionants establerts al planejament i/o projecte d’urbanització o constructiu, concretades a la documentació ambiental (ISA, IA, EIA)   
Instal·lació d’un punt net de residus perillosos (RP) per a la gestió de: residus especials i residus no especials sense tractament de valorització estipulat    
Les instal·lacions de punt net de RP han de tenir una dimensió suficient per albergar tants bidons com tipologia de residus es prevegin.   
Els bidons del punt net de RP han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al residu, han de disposar de tapa i han d’estar correctament etiquetats.   
El punt net de RP ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de formigó, capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert   
El punt net de RP ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra.   
Instal·lació d’un punt net de residus no perillosos (RNP) per la gestió de: residus inerts, residus no espacials amb tractament de valorització estipulat    
Les instal·lacions de punt net de RNP han de tenir una dimensió suficient per albergar tants bidons com tipologia de residus es prevegin.   
El punt net de RNP ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra.   
Instal·lació d’una Zona de Neteja de Canaletes de Formigó (ZNCF) per d’evitar dispersió de formigó arreu de l’obra, concentrant els sobrants i facilitant la gestió   
Una ZNCF consta de dues basses excavades contigües, de profunditat < 1,5 m, de 3 x 1,5 m (llargada x amplada), separades per una mota de terra d'1 m de 
base i d’alçada 15 cm inferior a la de la paret de les basses.  
  
Les dues basses de la zona de Neteja de Canaletes de Formigó i la mota han d'estar revestides amb una làmina plàstica impermeabilitzant.   
La ZNCF ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra.   
Instal·lació d’un Parc de Maquinària (PM) per concentrar la maquinària  mòbil que participa en l’obra.   
La zona on s’ubica el PM ha d’estar impermeabilitzada del sòl natural, diferenciant l’àrea per reparació de maquinària de la d’estacionament   
El PM ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra.   
FASE DE REPLANTEIG (GENERAL)   
El contractista ha de realitzar el PMA que ha d’incloure les prescripcions del Programa de Seguiment Ambiental i els Plans o Procediments Específics    
Assenyalar i delimitar: zones verdes, parc de maquinaria, casetes d’obra, abocadors, vials i accessos a l’obra, Punts Nets de Residus, etc.   
Realitzar una proposta dels camins a utilitzar durant les obres i dels que es cregui necessari crear de nou. S’ha d’incloure en el Pla de Medi Ambient (PMA)   
Les tasques de restauració de les àrees d’ocupació temporal han d’estar recollides en un pla específic de revegetació. S’ha d’incloure en el Pla de Medi Ambient (PMA)   
Planificar les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al màxim les superfícies de sòl alterades i les actuacions de restauració posterior.   
Disposar d’equips d’emergència (material absorbent, sacs i estris per a la retirada) per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sòl.   
S’ha de tenir l’autorització, abans de comença l’obra, dels punts de subministrament elèctric i d’aigua per satisfer el consum de l’obra.   
Si s’instal·len sanitaris provisionals, connectar les aigües sanitàries a la xarxa pública o abocar-les en fosses sèptiques impermeabilitzades o en dipòsits químics.   
S’han de marcar els arbres i/o àrees amb vegetació natural del límit de les obres i que no s’afectin, s’han de protegir en cas necessari.   
Es planificaran adequadament les activitats d’obra per tal de no afectar a la fauna pròxima al sector, especialment en el període reproductiu.    
EDAFOLOGIA    
Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà el volum que es necessiti per operacions posteriors  de treballs de restauració i/o enjardinament.   
Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot circular-hi per sobre.   
La terra vegetal no s’ha de barrejar amb altres materials.   
A la terra vegetal s’aplicaran tractaments de millora ( criba (si s’escau)  i d’una fertilització mineral i orgànica), abans de la seva estesa en obra.   
A les àrees coincidents amb les zones verdes, sempre que les propietats físiques i químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls originals.    
Com a mesura preventiva d’erosió dels sòls, s’han de regar periòdicament tots els sòls que quedin denudats abans de la restauració definitiva.   
Restaurar les àrees afectades per les obres que restaran denudades (accessos temporals, abocadors i préstecs de nova creació, zones d’instal·lacions auxiliars, etc).    
El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a la zona habilitada a tal efecte dins el parc de maquinària.    
S’ha de protegir el sòl natural  allà on hi hagi  grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies.   
La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi (Zona de Neteja de Canaletes de Formigó).   
La maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl.   
En cas que es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl afectat i tractar-ho com a residu    
GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA   
Els talussos de terra de nova construcció tindran un pendent inferior o igual a 3H:2V.   
Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa procedents de les obres han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents.    
Per abocadors de nova creació presentar un pla específic (adjuntat al PMA) amb els criteris  especificats al Programa de Seguiment Ambiental del projecte   
Els préstecs de terres han d’estar convenientment legalitzats d’acord a la normativa. En cas de crear-ne de nous, han de disposar d’autoritzacions i acords pertinents.    
Per préstecs de  terres nova creació, presentar un pla específic (adjuntat al PMA) amb els criteris  especificats al Programa de Seguiment Ambiental del projecte   
HIDROLOGIA   
El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal efecte dins el parc de maquinària.    
S’ha de protegir el sòl natural  on hi hagi  grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies.    
La maquinària que estigui fixa en un  lloc menys de 2-3 dies, s’ha de col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl.   
La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada (Zona de Neteja de Canaletes de Formigó) per aquesta fi.    
En cas que es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl afectat i tractar-ho com a residu    
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En abocaments d’aigües a la conca o a la xarxa, es duran a terme els tractaments que exigeixi l’òrgan competent (ACA) i es requerirà l’autorització que correspongui.    
La maquinària no circularà per cap element de la xarxa hidrològica (torrents, rieres, etc.).    
No es faran acopis de materials o terres en la zona d’influència de la xarxa hidrològica.   
No es modificarà ni s’afectarà la xarxa hidrològica existent. Si s’han de crear guals, aquests hauran de ser autoritzats per l’ACA i retirats un cop finalitzi l’obra.   
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA   
Sempre que els camions surtin del sector, s’ha de cobrir amb lones la caixa dels camions de transport de terres per reduir l’emissió de partícules.   
Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres, per minimitzar el nivell de partícules en suspensió a l’atmosfera.    
La maquinària ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per ’assegurar que les emissions de gasos de combustió es troba dintre dels límits permesos.   
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA   
Es respectaran els nivells sonors que determina la legislació aplicable.   
Revisar i mantenir la maquinària en bon estat i comprovar que disposi de la certificació CEE.   
L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00, segons determinin les ordenances municipals corresponents.   
CONTAMINACIÓ LLUMÍNOSA   
En les proves d’enllumenat s’han de complir els requeriments referits al Decret 82/2005, d’ordenació ambiental d’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.   
VEGETACIÓ   
Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular s’aplicarant tècniques per a la protecció de la vegetació (col·locació de protectors, abalisament, etc.)   
La ubicació dels acopis de terra i materials,es localitzaran en les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental i allunyats de les àrees amb vegetació natural.   
Comprovar que es du a terme la restauració de les àrees denudades i de nova creació en les èpoques adients i d’acord al pla de restauració.   
D’acord a la normativa aplicable, el material vegetal a emprar en l’obra ha de disposar de passaport fitosanitari.   
FAUNA   
Si es creu convenient es realitzarà un seguiment del comportament de la fauna per causa del soroll, alteracions del sòl, de la vegetació, etc. i altres efectes    
En cas de presència d’espècies sensibles, s’han de respectar els períodes reproductius de la fauna per a l’exclusió de la realització de determinades activitats.   
Si es troben individus de fauna salvatge, ferits, desorientats i, si s’afecta un niu o un cau, comunicar-ho al centre autoritzat de recuperació de fauna o al DMAH   
ESPAIS PROTEGITS   
Si el sector es troba dins un espai protegit o a la seva àrea d’influència, considerar les prescripcions establertes als plans dels espais protegits   
PAISATGE   
En la conformació de noves àrees (talussos, restauració d’abocadors,etc.), evitar les línies i angles rectes i fomentant una morfologia suau del terreny.   
Els aplecs de terra i materials sobrants, així com les zones auxiliars d’obra, s’han de localitzar en les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental.   
Disposar d’apantallaments perimetrals per minimitzar la visió de les obres, de les àrees d’aplec de material i de les de instal·lacions auxiliars des de fora d’aquestes.   
Evitar modificar la morfologia del terreny.   
Gestionar correctament les terres inerts i la runa i no generar abocadors o préstecs  incontrolats.   
USOS I OCUPACIONS   
Mantenir la permeabilitat territorial d’infraestructures viàries i la xarxa de camins.   
La xarxa viària bàsica i els camins existents que restin afectats per les obres hauran de tenir pas alternatiu degudament senyalitzats.   
Planificar adequadament les activitats per no danyar els serveis afectats (electricitat, telèfon, aigua, gas, etc.).   
Cal aplicar les mesures establertes a la documentació ambiental pertinent per tal de minimitzar les possibles afeccions als usos existents a l’entorn.    
PATRIMONI CULTURAL   
Si es creu convenient o si ho determina la Direcció General del Patrimoni Cultural,  realitzar una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els moviment de terres.   
Si es troben indicis de jaciments arqueològics o béns de patrimoni cultural, s’ha d’aturar les obres i comunicar-ho a la Direcció General del Patrimoni Cultural    
RESIDUS   
Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització estipulat.    
Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització estipulat .   
Ús del Punt per a la Neteja de Canaletes de Formigó.   
Gestió dels residus (especials, no especials i inerts), d’acord amb la normativa vigent.   
Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus generats que es puguin tractar i valoritzar dins la mateixa obra.   
Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i el manteniment de la maquinària que participa en l’obra.   
RISCOS   
Evitar qualsevol tipus d’actuació a les àrees d’influència de la xarxa hidrològica.   
No ocupar temporalment àrees delimitades com a potencialment inundables o amb risc d’inundació per a períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys.   
No ocupar temporalment àrees on s’ha detectat risc geològic.   
No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi forestal en àrees arbrades i arbustives i en les zones properes.    
Complir la legislació vigent relativa a mesures de prevenció d’incendis forestals.   
No encendre foc dins l’àmbit de les obres per a la crema de residus, ni tan sols els d’origen vegetal.   
Elaborar tasques relatives a la prevenció i minimització dels fenòmens erosius contemplades anteriorment (regs, restauracions, etc.).   
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2.14.4 Procediment per al seguiment ambiental durant les obres 
A l’esquema que s’inclou tot seguit s’escenifiquen les diferents fases que inclou el seguiment 
ambiental en l’execució de les obres.  
 
Il·lustració 1. Diagrama del seguiment ambiental en fase d’obres 
Així tenim que, per una banda, el Contractista ha de realitzar el Pla de Medi Ambient (PMA) a partir 
de: 
 
 El Programa de Seguiment Ambiental (PSA) que s’havia inclòs a l’Estudi Ambiental del 
Projecte d’Urbanització (o Projecte Constructiu d’infraestructures derivades).   
 Al Pla de Medi Ambient (PMA) del Contractista, s’hauran de tenir en compte les mesures i 
criteris establerts per a la fase d’Execució d’Obres. 
 Les directrius establertes a l’apartat 7.5 del Sistema de Gestió Ambiental (SGA),  per que el 
Contractista elabori el Pla de Medi Ambient (PMA) d’acord amb els requeriments de 
l’INCASOL., i que han estat incorporades al present annex ambiental. 
 
Per altra banda, el Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’Obra, es basarà en el 
contingut d’aquest Pla de Medi Ambient (PMA) per a dur a terme el control de les obres segons 
indica el Sistema de Gestió Ambiental (SGA) als apartats 7.2, 7.3, 7.4 i 7.6. Dit control no és objecte 
del present annex. 
 
Així mateix, el Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’Obra, també haurà de 
realitzar els informes ambientals de seguiment de les obres, tenint en compte les indicacions que 
incorpora al respecte el Sistema de Gestió Ambiental (SGA) i d’acord amb el format, estructura i 
contingut que es determina a l’apartat 7.6 i a l’annex 6 del SGA.. Com per al cas del control de les 
obres, aquest aspecte no és contempla al present document. 
 
Els informes ambientals han de ser supervisats per personal tècnic del propi INCASOL (aliè a la 
Direcció d’Obra encarregada de l’execució del Planejament) i, en cas que es detectin anomalies i 
incidències ambientals, s’encarregarà de prendre les mesures necessàries per corregir-les. 
 
Per al cas que ens ocupa, els informes ambientals d’obra, s’enviaran mensualment a l’Oficina 
Territorial d’Avaluació Ambiental, donat que així ha estat sol·licitat a l’informe emes per dita entitat al 
gener de 2007. 
 
Documentació base per a la realització del Seguiment Ambiental en obres 
 
Per dur a terme el Seguiment Ambiental de les obres cal considerar, especialment, tres documents: 
 
1. Sistema de Gestió Ambiental (SGA) de l’INCASOL.  
2. Programa de Seguiment Ambiental (PSA) incorporat a l’Estudi Ambiental del Projecte 
constructiu (o projecte constructiu d’infraestructures derivades). 
3. Pla de Medi Ambient (PMA) del Contractista, que s’elabora a partir de les directrius indicades 
al Sistema de Gestió Ambiental (SGA) i ha d’incorporar els criteris considerats al Programa 
de Seguiment Ambiental incorporat a l’Estudi Ambiental de Projecte constructiu o projecte 
constructiu d’infraestructures derivades. 
 
El PMA constitueix el document principal per a dur a terme la Vigilància Ambiental de les obres, 
doncs recull totes les prescripcions i mesures ambientals considerades en la documentació 
ambiental pertinent i d’altres generals requerides per  l’INCASOL.  
 
Funcions de la Vigilància Ambiental en obres 
 
Les accions a portar a terme per part del Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció 
d’Obra, es poden englobar en dos, tal i com s’especifica a continuació. 
1) Responsabilitzar-se del seguiment, control i valoració de l’aplicació de: 
- Criteris ambientals especificats al Sistema de Gestió Ambiental (SGA) de l’INCASOL (ja 
incorporats al present document en l’apartat anterior  3.1). 
- Mesures per a la preservació i millora del medi ambient considerades en l’Informe Ambiental i 
que posteriorment han estat incorporades al present annex d’Estudi Ambiental del projecte 
constructiu. 
- Prescripcions establertes al Programa de Seguiment Ambiental (PSA). 
- Legislació ambiental aplicable. 
- Prescripcions establertes al Pla de Medi Ambient (PMA) del Contractista (que ha de reunir els 
continguts dels apartats anteriors: A, B, C i D). 
2) Assistir i assessorar la Direcció d’obra:  
- Anticipar-se a la execució de les tasques programades amb implicació ambiental, informant a 
la Direcció d’Obra i al Contractista dels aspectes ambientals a considerar. 
- Controlar que els materials i les tasques realitzades pel Contractista, de caràcter o amb 
implicació mediambiental, respectin els condicionants ambientals establerts i, en cas de 
dificultats, posar-les en coneixement de la Direcció d’Obra.  
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- Informar a la Direcció d’Obra sobre l’adequació ambiental de les obres segons els criteris i 
mesures ambientals especificats l’annex d’Estudi Ambiental del projecte constructiu o del 
projecte constructiu d’infraestructures derivades. 
 
Activitats a desenvolupar per part del Responsable de la Vigilància Ambiental 
 
Al Seguiment Ambiental de les obres es cerca un doble objectiu: 
1) Prevenció de danys al medi ambient 
Aplicant els criteris i les mesures considerades al present document i que, alhora, han d’haver 
estat incloses al Pla de Medi Ambient (PMA) del Contractista. 
2) Prestar assistència a la Direcció d’Obra en relació a aspectes ambientals de l’obra 
L’assistència en obres es desglossa en dues fases: 
A. Abans de l’inici de les Obres 
- Verificar l’adaptació del Pla de Medi Ambient (PMA) del Contractista als criteris 
ambientals especificats a: 
- Al Programa de Seguiment Ambiental (PSA). 
- Legislació aplicable 
- Comprovar que el PMA segueix l’estructura i els continguts proposats al PSA 
- És especialment important identificar les activitats d’obra que es desenvoluparan  i 
verificar que el PMA incorpora els  requeriments ambientals que cal controlar per a 
cada una d’elles. 
 
 
A. Durant les obres 
- Control i vigilància de les actuacions d’obra, que es reflectiran en informes 
periòdics de seguiment. 
- Els informes ambientals de seguiment d’obra han de seguir fidelment 
l’estructura i contingut proposat al Sistema de Gestió Ambiental (SGA) de 
l’INCASOL. 
 
Pla de Medi Ambient (PMA) a realitzar pel Contractista 
 
El Pla de Medi Ambient (PMA) constitueix el document clau per que el Responsable de la Vigilància 
Ambiental de la Direcció d’Obra pugui dur a terme el seguiment de les obres des de la perspectiva 
ambiental.  
 
Es tracta d’un document dinàmic, és a dir, amb l’avanç de les obres poden sorgir nous condicionants 
ambientals no previstos a la fase de replanteig i que, per tant, hauran de ser incorporats al Pla de 
Medi Ambient (PMA) a mesura que el Responsable de la Vigilància Ambiental ho requereixi o que el 
propi Contractista ho dugui a terme per iniciativa pròpia. Cada vegada que es realitzi una modificació 
del Pla de Medi Ambient (PMA), el Contractista haurà d’entregar una nova còpia del citat document 
al Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’Obra. 
 
És imprescindible que aquest document (el PMA) incorpori els continguts necessaris per al control 
de les actuacions que poden produir afeccions al medi ambient. Igualment, ha de recollir el conjunt 
de requeriments legals obligats per al correcte funcionament de les obres, un llistat de residus que 
previsiblement es generaran al llarg de l’execució de les diferents actuacions i l’explicació de 
determinades activitats i procediments amb implicació ambiental (recollides en plans específics). 
 
En aquest sentit, el Pla de Medi Ambient (PMA) ha d’incorporar els apartats que es citen a 
continuació: 
 
 Emplaçament de l’actuació en l’àmbit municipal 
 Breu descripció de l’actuació a desenvolupar 
 Organització de l’obra 
 Recull de legislació aplicable 
 Permisos requerits 
 Identificació i avaluació dels requeriments ambientals 
 Llistat de residus previstos 
 Plans específics 
 
Emplaçament de l’actuació  
 
S’ha de situar l’actuació indicant municipi/s, comarca i província. S’haurà d’incorporar un plànol al 
text on figuri la ubicació respecte el municipi i un altre a escala 1:25.000 o hi indiquin clarament les 
principals vies d’accés. 
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Descripció de l’actuació a desenvolupar 
 
Caldrà incloure una breu descripció de l’actuació que es desenvolupa, especificant els trets més 
característics i acompanyant-la d’un plànol de l’actuació insertat al text i a escala prou detallada. 
En aquest apartat s’ha de fer referència, de forma esquemàtica i clara, a les prescripcions 
ambientals i a les mesures que cal executar per compatibilitzar l’actuació amb el medi receptor i que 
han estat incloses al projecte constructiu i prèviament a l’informe ambiental. 
 
Organigrama 
 
S’inclourà un diagrama clar on hi figuri el personal principal de l’empresa contractista (Cap d’Obra, 
Cap de Producció, encarregat de  medi ambient, encarregat de seguretat i salut, etc.) i de la Direcció 
d’Obra (Director d’Obra, ajudant de la Direcció d’Obra, encarregat de la Vigilància Ambiental, 
encarregat de Seguretat i Salut, etc.).  
 
Ubicació de les instal·lacions auxiliars amb implicació ambiental 
 
En segon lloc, s’especificarà en un plànol de l’àmbit d’actuació, la ubicació de totes les instal·lacions 
auxiliars amb implicació ambiental (Punt Net de Residus Especials/Perillosos, Punt Net de Residus 
Inerts, zona de neteja de canaletes de formigó, zona d’aplec de terres vegetals, parc de maquinària i 
àrea destinada a la reparació i manteniment de maquinària, etc.) 
 
Aquest darrer plànol s’actualitzarà tantes vegades com es modifiqui la ubicació de dites 
instal·lacions auxiliars i s’entregarà a Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’Obra 
per a que aquest l’incorpori al Pla de Medi Ambient (PMA), especificant que es tracta d’una 
modificació. 
 
Informació d’interès 
 
Caldrà incloure un apartat on s’especifiquin els telèfons i les adreces dels organismes amb els que 
calgui contactar en casos de situacions anòmales o d’emergències ambientals. 
 
Com a mínim haurien de figurar els telèfons, les adreces i els plànols detallats de: 
- Els bombers d’actuació municipal 
- Els bombers forestals de la Generalitat de Catalunya (incloent el telèfon de la base més 
propera). 
- L’Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH) de la comarca en 
la que s’ubiqui l’actuació. 
- L’Oficina territorial del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAAAR) de la 
comarca en la que s’ubiqui l’actuació. 
- El Centre de Recuperació de Fauna Silvestre més proper a l’àmbit d’actuació i que estigui 
autoritzat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH) 
 
Recull legislatiu 
 
En aquest apartat cal que figuri el recull normatiu de caire ambiental que té incidència en les obres 
que s’executen. Aquest recull normatiu ha d’estar ordenat segons els aspectes ambientals afectats 
(aigua, fauna, flora, contaminació acústica, contaminació atmosfèrica, etc.) 
 
S’inclouran també el llistat d’ordenances municipals d’implicació ambiental. 
 
Requeriment de permisos 
 
És necessari agrupar en una sola taula els permisos d’implicació ambiental requerits per al correcte 
funcionament de les obres. Aquests han de classificar-se segons els aspectes als que fan referència 
i s’ha de reflectir l’òrgan que l’atorga. 
 
A l’apèndix A del present Estudi Ambiental, s’adjunta la taula tipus que ha d’incloure el Pla de Medi 
Ambient (PMA) a complimentar pel Contractista. 
 
Taula 1. Permisos que es poden requerir en obres. 
 Permisos, sol·licituds i altres requeriments 
D’ÀMBIT GENERAL 
Llicència d’activitats per als processos que ho requereixin, com ara plantes 
d’aglomerats, d’esmicolament, plantes de formigó, etc.) 
Permís d’ocupació temporal de terrenys de fora de l’àmbit del projecte 
MAQUINÀRIA 
Certificats de ITV 
Certificats de conformitat CE 
Documentació de gestió dels olis usats 
RESIDUS ESPECIALS 
Inscripció al registre de productors de residus especials 
Document de transportista autoritzat de residus especials 
Sol·licitud d’admissió de residus especials per gestor autoritzat 
Albarans de recollida dels residus especials 
Fulls de seguiment de residus especials 
RESIDUS INERTS 
Inscripció al registre de productor de residus de la construcció 
Albarans de recollida del residus inerts  
Autorització de l’abocador de runes (en cas que no les gestioni un gestor 
autoritzat) 
TERRES 
Autorització de l’abocador de terres 
Autorització de l’Ajuntament i conformitat del propietari (per abocadors 
d’obra en parcel·les privades) 
Legalització de la cantera proveïdora de terres de préstec 
Autorització de l’Ajuntament i conformitat del propietari (per préstecs d’obra 
en parcel·les privades). 
AIGÜES 
Permís de captació d’aigües 
Autorització d’abocament a la xarxa 
Autorització d’abocament a la conca 
Connexió a clavegueram 
VEGETACIÓ 
Permís per a tales 
Permís per a cremes 
Permís per crear restes vegetals 
Passaport fitosanitari del material vegetal que ho requereixi 
ENLLUMENAT Certificant del fabricant conforme els pàmpols compleixen la normativa en relació al % màxim de FHS (Flux Hemisferi Superior) 
 
Identificació i avaluació dels requeriments ambientals en obra 
 
En aquest apartat s’inclouen les activitats previstes per a les obres els requeriments ambientals 
necessaris per evitar, pal·liar o compensar els efectes sobre el medi ambient i les condicions 
requerides per al compliment dels citats requeriments.  
 
Aquests aspectes ambientals constitueixen els punts d’inspecció del conjunt de les obres i són 
objecte de seguiment i control amb l’aplicació del Seguiment Ambiental definit en aquest document. 
 
Activitats d’obra 
 
Les activitats d’obra que acostumen a donar-se en les obres d’urbanització, s’inclouen a la següent 
taula. Cal considerar que un projecte constructiu d’una infraestructura no contemplarà totes les 
activitats d’obra que ara es detallen.  
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Taula 2. Principals activitats d’obra que pot comportar l’execució d’obres 
ACTIVITATS D’OBRA 
0 IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 
1 DEMOLICIONS I ENDERROCS d’estructures preexistents 
2 MOVIMENT DE TERRES 
3 XARXES DE SERVEIS  
3.1 CLAVEGUERAM 
3.1.1 Canalització 
3.1.2 Depuració (estacions depuradores d’aigües residuals) 1 
3.2 XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
3.2.1 Abastament d’aigua (fonts de subministrament) 2 
3.2.2 Canalització (per a la distribució) 
3.3 XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
3.3.1 Línia d’alta o mitja tensió per a la connexió al sector 3 
3.3.2 Estacions transformadores 
3.3.3 Distribució (xarxa aèria) 
3.3.4 Distribució (soterrament) 
3.4 XARXA DE TELEFONIA (distribució) 
3.5 XARXA DE GAS (distribució) 
4 URBANITZACIÓ 
4.1 VIALITAT 
4.1.1 Vials (afermat i pavimentació) 
4.1.2 Voreres 
4.2 ESTRUCTURES  
4.3 ENLLUMENAT (instal·lacions de punts de llum i quadres de comandament) 
4.4 ENJARDINAMENT 
4.4.1 Sistema de reg 
4.4.2 Operacions de plantacions i sembres 
5 RESTAURACIÓ DE L’OBRA 
5.1 RETIRADA DE LES INSTAL·LACIONS AUXILIARS 
5.2 RESTAURACIÓ D’ÀREES D’OCUPACIÓ TEMPORAL  
5.2.1 Restitució d’ús agrícola 
5.2.2 Restitució d’ús forestal 
1 L’activitat d’obra relativa a la depuració de les aigües residuals (construcció i connexió  d’una estació depuradora 
d’aigües residuals, EDAR), només es contempla quan al projecte constructiu així ho requereix 
2 Les activitats associades a l’abastament d’aigua (construcció d’un pou i de les instal·lacions auxiliars i 
canalització de l’aigua) es duen a terme quan no és possible connectar el nou sector a la xarxa de 
subministrament del/s municipi/s. 
3 Les activitats d’obra que fan referència a la construcció d’una línia elèctrica per donar subministrament al nou 
sector es tindran en compte si la nova línia ha estat inclosa al projecte constructiu. 
 
Identificació dels requeriments ambientals per a les activitats d’obra 
 
Les afectacions al medi ambient varien segons el medi receptor amb el que ens trobem i en funció 
de les obres que s’executen. Tot i així, es poden identificar algunes que són comunes per a una 
activitat (com ara implantació de l’obra, demolicions i enderrocs i moviments de terres) o per un 
conjunt d’activitats (com és el cas de les xarxes de serveis). 
 
Al Pla de Medi Ambient (PMA) que ha de realitzar el Contractista, s’ha d’incorporar el llistat dels 
requeriments ambientals identificats per a cada activitat d’obra per a la seva avaluació periòdica 
(apèndix 2).  
 
A l’apèndix 2 del present document s’inclou la taula a incorporar al Pla de Medi Ambient (PMA) que 
ha de complementar el Contractista amb els requeriments ambientals de l’Estudi Ambiental del 
Projecte constructiu (i altres que pugui considerar el responsable de medi ambient de l’Empresa 
Contractista). A dita taula s’afegeixen les columnes relatives a l’aplicació d’aquell requeriment per les 
obres que es tracten i una altra per avaluar el seu compliment, segons si el Contractista està 
conforme (C), no conforme (NC).  
 
 
Il·lustració 2. Exemple de la taula per a l’avaluació dels requeriments ambientals que s’inclou a l’apèndix 2. 
 
El Contractista haurà d’entregar al responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’Obra, amb 
la periodicitat que s’estableixi, les taules convenientment complimentades. 
 
Llistat de residus 
 
S’ha d’incorporar el llistat de residus especials, no especials i inerts que es preveu que es generaran 
per a cada activitat d’obra. Cal acompanyar cada residu amb el codi CER (Catàleg Europeu de 
Residus) i/o el codi del Catàleg de Residus de Catalunya. 
 
El llistat de residus s’ha de incorporar al Pla de Medi Ambient (PMA) incloent-lo a la taula que es 
mostra tot seguit: 
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Taula 3. Format de taula per incloure el llistat de residus al PMA 
Obra: .... 
DENOMINACIÓ DEL 
RESIDU 
Activitat d’obra on es 
genera 
Codi del residu Classificació
(E: especial, NE: no especial 
IN:inert) 
    
    
...    
 
El Contractista ha de portar adequadament la documentació associada als residus, entre aquests cal 
diferenciar: 
 
- Residus especials (ES): en la seva gestió s’ha de generar el la fitxa d’acceptació i el full de 
seguiment del residu  
- Residus no especials (NE) que no tenen tractament de valorització estipulat (segons el 
Catàleg de Residus de Catalunya): en la seva gestió s’ha de generar el la fitxa d’acceptació i 
el full de seguiment del residu. Ex: terres contaminades, draps contaminats, aerosols, 
fibrociment, etc. 
- Residus no especials (NE) que sí tenen tractament de valorització estipulat (segons el 
Catàleg de Residus de Catalunya) sempre que es tracti de paper, cartró i fusta: la seva 
gestió es justifica amb un albarà. 
- Residus inerts (IN) destinats a valoritzar, si es tracta de ferralla, vidre i plàstic: la seva 
gestió es justifica amb un albarà. 
- Residus inerts (IN) destinats a valoritzar, si es tracta de runa: cal justificar la gestió per amb 
el full de seguiment corresponent. 
 
Plans Específics 
 
El Contractista ha d’incorporar Plans o Procediments Específics al Pla de Medi Ambient (PMA). 
Aquests plans es referiran a les actuacions que requereixen un coneixement més detallat (per part 
del Responsable del Seguiment Ambiental de la Direcció d’Obra) dels procediments que segueix el 
Contractista per dur a terme dita activitat. 
 
Com a mínim, s’hauran d’incorporar els Plans Específics que es detallen a continuació: 
 Pla Específic de gestió de residus (especials, no especials i inerts) 
Ha de figurar el procediment que es seguirà al llarg de les obres per realitzar una correcta 
gestió, especificant quin serà el/s gestor/s de residus especials, no especials amb necessitat 
de seguiment per part de l’administració (terres amb substàncies orgàniques/inorgàniques, 
draps bruts amb substàncies orgàniques/inorgàniques, material absorbent amb substàncies 
orgàniques/inorgàniques, aerosols, etc.), no especials sense seguiment per part de 
l’administració (fusta, paper,  cartró, etc.), inerts (vidre, runa, ferralla, etc.) i inerts amb 
obligatorietat de seguiment per l’administració (runa destinada a valorització). 
 
S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració al final de l’obra de les àrees 
emprades per als punt de gestió de residus (retirada de les instal·lacions per a la gestió dels 
residus en obra, gestió dels residus i materials i restitució de l’ús del sòl que correspongui). 
 
 
 
 
 Pla Específic d’abocadors (gestió de terres inerts) 
Ha de figurar el procediment que es seguirà al llarg de les obres per realitzar una correcta 
gestió de les terres sobrants, especificant quins seran els abocadors a emprar al llarg de les 
obres (abocadors legalitzats i en actiu o bé, abocadors de nova creació, públics o privats). 
Cal incorporar plànols dels abocadors de nova creació on figuri el següent: 
 la situació de la parcel·la a emprar com abocador respecte la situació de  l’actuació dins 
el municipi. 
 la planta i els perfils dels abocadors previstos, incloent la situació inicial i la cubicació total 
de terres que es pretenen aportar. 
S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració dels abocadors de nova creació 
(restitució de l’ús original del terreny). 
 Pla Específic de préstecs (gestió de terres de préstec) 
Ha de figurar el procediment que es seguirà al llarg de les obres per realitzar una correcta 
gestió de les terres a aportar, especificant quins seran els préstecs a emprar al llarg de les 
obres (préstecs legalitzats i en actiu o bé, préstecs de nova creació, públics o privats). 
Cal incorporar plànols dels préstecs de nova creació on figuri el següent: 
 la situació de la parcel·la a emprar com a préstec respecte la situació de  l’actuació dins el 
municipi. 
 la planta i els perfils dels mateixos, incloent la cubicació total de terres que es pretenen 
extreure. 
S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració dels préstecs de nova creació 
(restitució de l’ús original del terreny). 
 Pla Específic de terres vegetals  
Ha de figurar el procediment que es seguirà al llarg de les obres per realitzar una correcta 
gestió de les terres vegetals, d’acord amb les condicions establertes amb anterioritat (a 
l’apartat relatiu a “Condicions Ambientals de Caràcter Específic” i al Pla de Vigilància 
Ambiental) per al decapatge, aplec, manteniment i millora. 
Cal especificar quina/es seran la/es zona/es a emprar per a l’aplec de les terres vegetals al 
llarg de les obres. 
S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració de les àrees emprades per a 
l’aplec de tes terres vegetals (restitució de l’ús del terreny). 
 Pla Específic d’accessos 
Ha de contemplar la previsió total d’accessos que s’empraran a l’obra, tant els ja existents 
com els de nova creació i es marcaran en plànols. 
Per als camins de nova creació, cal explicar el procediment i les condicions de construcció. 
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S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració dels accessos existents i de nova 
creació. Per aquests últims, en cas que no s’aprofitin per a la nova urbanització o nou 
projecte, s’ha de restituir l’ús del sòl.ç 
 Pla Específic  d’instal·lacions auxiliars 
Ha de contemplar la ubicació de les instal·lacions auxiliars, incloent les que ja hagin estat 
contemplades en altres plans específics. Caldrà adjuntar un plànol amb la localització 
detallada de cada una d’elles. 
Cal explicar les instal·lacions bàsiques, els dispositius que conformen cada una d’elles i el 
procediment de construcció. 
S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració de les àrees emprades per a 
ubicar les instal·lacions auxiliars, restituint l’ús del sòl que correspongui. 
 Pla Específic de restauració de l’obra 
En aquest document s’establiran les pautes per a la restauració de les àrees d’ocupació 
temporal de fora de l’àmbit del planejament i d’altres que, tot i estar a dins del sector, es 
preveu que el seu ús no sigui urbanitzable o en tot cas, sigui zona verda. 
La restauració ha de perseguir la restitució original del sòl o la prevista al projecte constructiu 
que es tracti. 
 
Informe tipus per al Seguiment Ambiental 
 
Tal i com ja ha estat especificat a la descripció general del seguiment ambiental en obres, el 
Responsable de la Vigilància Ambiental és l’encarregat de la redacció dels informes ambientals 
periòdics. 
 
L’estructura i el contingut dels informes s’explica en el document del Sistema de Gestió Ambiental de 
la Direcció Tècnica de Sòl del l’INCASÒL. Al citat document s’inclou el model vigent d’informe 
ambiental per al seguiment de les obres. 
 
Per al seguiment ambiental i per a l’elaboració dels informes, el Responsable de la Vigilància 
Ambiental sempre tindrà a mà el Pla de Medi Ambient (PMA) del Contractista, actualitzat i completat 
amb les indicacions i esmenes que sorgeixin al llarg de l’obra. 
 
Periodicitat dels informes 
 
La periodicitat dels informes s’estableix en funció de l’envergadura de l’obra. Així tenim que, com 
major és l’afecció, suposadament s’incrementa el seu grau de complexitat i es considera que 
l’afectació sobre el territori és superior.  
 
Pel cas que ara es tracta, la documentació ambiental associada tindrà, donat que el cost de 
l’actuació es troba entre 60.000 i 1.500.000 €, una periodicitat bimensual ja que, al Sistema de 
Gestió Ambiental de l’INCASÒL s’estableix que: 
 Informes mensuals 
- Sempre que el cost total de l’actuació (import de licitació) sigui superior a 1.500.000 € 
- Per actuacions on la documentació ambiental associada sigui un Estudi d’Impacte 
Ambiental. 
 Informes bimensuals 
- Sempre que el cost total de l’actuació (import de licitació) es trobi comprès entre 
60.000 i 1.500.000 €. 
- Per actuacions no considerades al grup anterior (informes mensuals) i quan la 
documentació ambiental associada sigui un Informe de Sostenibilitat Ambiental. 
 Informes trimestrals 
- Sempre que el cost total de l’actuació (import de licitació) sigui inferior a 60.000 €. 
- Per a la resta de casos. 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
1. APÈNDIX A. MODEL PER A LA REALITZACIÓ DEL PLA DE MEDI AMBIENT (PMA) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Sistema de Gestió Ambiental incorpora, en el seu annex 4, el model per a que el Contractista 
realitzi el seu Pla de Medi Ambient (PMA). L’empresa Contractista haurà de sol·licitar el citat model 
del PMA al responsable del projecte de l’INCASOL. 
 
L’explicació del contingut i l’estuctura del PMA, també s’incorpora al SGA de l’INCASOL i es 
reprodueix al present Annex d’Estudi Ambiental a l’apartat 3.2.4 de “Pla de Medi Ambient (PMA) a 
realitzar pel Contractista”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  
 
2. APÈNDIX B. MODEL D’ACTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE MEDI AMBIENT (PMA) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE MEDI AMBIENT 
 
Obra:  
Municipi/comarca: 
Empresa encarregada de la Direcció d’Obra: Empresa Constructora: 
 
 
 
 
 
 
El Pla de Medi Ambient (PMA) realitzat per l’empresa constructora .................... .............................., per a l’execució de 
l’obra ...................................................... .............................., a estat examinat per ....................................... (nom i cognoms 
del responsable de la Vigilància Ambiental)  i aprovat per ........................................ (nom i cognoms del Director d’Obra) i es 
confirma que s’adequa a les prescripcions estipulades al Sistema de Gestió Ambiental de l’Àrea d’Urbanització i Medi 
Ambient de l’Institut Català del Sòl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ....................................., ......, de/d’...................., 200... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Director d’Obra.                             El Responsable de la Vigilància Ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
   
3. APÈNDIX C. PRESSUPOST DE LES MESURES PREVENTIVES, CORRECTORES I/O COMPENSATÒRIES I DE LES 
ACTUACIONS NECESSÀRIES PER A LA GESTIÓ AMBIENTAL EN OBRES 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les instal·lacions per a la gestió ambiental de les obres que s’han previst al projecte són les 
següents: 
 
 Punt Net Residus Perillosos 
 Punt Net Residus No Perillosos 
 Zona de Neteja de Canaletes de Formigó 
 Parc de Maquinària 
 Retirada de les instal·lacions 
 
 
Les mesures derivades de la gestió de residus generats durant les obres, valorades al 
pressupost del present projecte, són les següents: 
 
GESTIÓ DE RESIDUS GENERATS DURANT LES OBRES PEM (€) 
Plàstic 1.830,01 
Fusta 146,10 
Runa 12.736,56 
Ferralla 275,85 
Paper i cartró 608,22 
Restes vegetals 1.974,52 
Residus especials 3.865,50 
 
El projecte no recull mesures preventives, correctores i/o compensatòries. 
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2. ANNEXOS  
2.12 ANNEX DE PROGRAMACIÓ 
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Annex programació d’obra 
PLA D’OBRA 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
REPLANTEIG I ENDERROCS 41.651,25 €
M OVIM ENT DE TERRES 162.548,48 €
ESTRUCTURES 120.204,23 €
CLAVEGUERAM 230.000,00 €
SUBBASE GRANULAR 29.629,98 €
VORADES I RIGOLES 112.521,82 €
XARXA AIGUA POTABLE 30.076,60 €
XARXA REG 42.087,32 €
XARXA ELÈCTRICA 60.000,00 €
ENLLUM ENAT PÚBLIC 157.597,30 €
XARXA TELECOM UNICACIONS 25.955,27 €
XARXA GAS 15.743,74 €
PAVIM ENTACIÓ DE VORERES 169.878,75 €
PAVIM ENTACIÓ PLACES I CAM INS 21.044,26 €
BASE GRANULAR I AGLOM ERAT 96.923,77 €
JARDINERIA 76.178,60 €
SENYALITZACIÓ 14.043,99 €
M OBILIARI URBÀ 40.319,13 €
ACABATS 5.570,15 €
SEGUR ET A T  I SA LUT 22.529,13 €
GEST IÓ R ESID US 21.436,76 €
GEST IÓ M ED IOA M B IEN T A L 5.725,08 €
P .E.M . M EN SUA L 52.275,88 € 42.392,79 € 59.564,82 € 59.564,82 € 18.724,88 € 18.724,88 € 57.058,21 € 57.058,21 € 66.580,53 € 101.730,76 € 56.101,59 € 29.116,15 € 29.116,15 € 41.597,00 € 21.552,84 € 74.085,28 € 62.737,03 € 18.959,89 € 51.148,08 € 37.569,92 € 39.886,18 € 54.701,17 € 99.193,74 € 128.189,33 € 31.536,87 € 55.941,99 € 10.204,60 € 6.800,76 € 110.148,35 € 18.097,16 € 16.849,27 € 16.849,27 € 1.501.665,61 €
P .E.M . OR IGEN 52.275,88 € 94.668,67 € 154.233,49 € 213.798,31 € 232.523,19 € 251.248,07 € 308.306,27 € 365.364,48 € 431.945,02 € 533.675,78 € 589.777,37 € 618.893,52 € 648.009,67 € 689.606,67 € 711.159,51 € 785.244,79 € 847.981,82 € 866.941,71 € 918.089,79 € 955.659,70 € 995.545,88 € 1.050.247,04 € 1.149.440,79 € 1.277.630,12 € 1.309.166,99 € 1.365.108,99 € 1.375.313,59 € 1.382.114,34 € 1.492.262,70 € 1.510.359,86 € 1.527.209,13 € 1.501.665,61 €
A C T IVIT A T S P .E.M
M ESOS
SET M A N ES
5 6 7 81 2 3 4
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ESQUEMA BÀSIC DE CONTROL 
 
 
 
 
 
 
 
CICLE DE CONTROL 
PER A CADA FASE 
 
 
 
 
preparació de cada activitat 
 
 
 
 
 
 
 
  a realitzar durant l’execució de l’activitat 
 
 
 
 
 
 
 
  acceptació de l’activitat d’obra executada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL 
D’OPERACIONS 
COORDINADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL PREVI 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
CONTROL DE CONFIRMACIÓ 
INICI DEL 
PROGRAMA 
DEL CONTROL 
D’EXECUCIÓ 
INSPECCIÓ D’OBRES 
EXECUCIÓ D’ASSAIGS 
NORMALITZATS 
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ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
1 - PREVI Control del  replanteig Disponibilitat dels terrenys 
Enllaç amb la vialitat existent 
Comprovació en planta de mides d’espais públics i 
parcel·lats 
Comprovació de les rasants d’espais públics  quant 
a espais parcel·lats 
2 - EXECUCIÓ Possible existència de serveis afectats 
Comprovació dels punts de desguàs del 
clavegueram i dels punts de connexió dels diferents 
serveis 
Compatibilitat  amb els sistemes generals 
Elements existents per enderrocar o conservar 
3 - CONFIRMACIÓ Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre d’inici de 
es obres) 
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ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA
 
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
1 - PREVI Comprovació perfils transversals del terreny 
Definició cotes d’esbrossada Qualitat dels sòls: 
- Contingut grava i sorra 
- Contingut pedra 
- Contingut materia orgànica 
- Esquerdes terreny  natural 
- Argiles plàstiques perilloses 
- Materials plàstics perillosos 
Qualitat dels sòls existents 2000 m2  d’esplanada en desmunt o terraplè de cota 
roja inferior 0,50 m 
1 Granulomètrica per garbellat 
1 Límits Atterberg 
1 Pròctor  modificat 
1 Índex CBR 
1 Contingut matèria orgànica 
1 Assaig próctor normal 
1 Contingut d’humitat higroscòpiga “in   
situ” 
Definició equips de moviment de terres 
Definició cotes d’excavació segons qualitat dels sòls 
Definició préstecs i abocadors 
 
                                                                  
2 - EXECUCIÓ Qualitat de sòls emprats per a formar terraplens 1500 m3 terraplè o canvi material 1 Pròctor modificat 
2000 m3  terraplè o canvi materia                                  1 Granulomètrica per garbellat 
1 Límits Atteberg 
                                                      1 Assaig pròctor modificat 
5000 m3  terraplè o canvi material  1 Índex CER 
1 Contingut matèria orgànica 
Extensió i compactació tongades: Compactació 2000 m2 Tongada o fracció diària 5 Densitat i humitat “in situ” 
 - Gruix 
- Refinat 
- Localització flonjalls 
Condicions de drenatge: 
- Pendents de l’esplanada 
- Drenatge natural - cunetes  
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa subbase 
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ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL 
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
1 - PREVI Replanteig en planta i alçat dels conductes Procedència dels materials Acceptació de la procedència dels materials 
 
( execució) Com a mínim 1 assaig dels realitzats en el 
execució 
Replanteig de la correcta distribució dels 
encreuaments del vial, arquetes, embornals, pous 
de registre, connexions i els altres elements 
singulars 
Dimensions i gruix dels tubs  
Acceptació dels equips de maquinària 
2 - EXECUCIÓ Comprovació geomètrica i condicions de seguretat 
de les rases 
200 ml rasa oberta 5 Mesures d’amplària, de fondària i de 
  pendent 
Anivellament de fons de rasa 
Col·locació llits de formigó Formigó de llits i de protecció 50 m3 de formació col·locat o fracció diària 4 Resistència a compressió 
1 Consistència con Abrams 
Col·locació de les canonades  Resistència de les canonades 300 ml canonada col·locada i canvi secció 2 Resistència a la flexió transversal  
Execució formigó de protecció i anellat 
Comprovacions de cota de les canonades quant 
vials  a rasants, vials i als altres serveis. 
Qualitat de sòls per a reblè de rases 400 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Próctor modificat 
1500 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Granulometria 
1 Límits d’Atteberg 
1 Index CBR 
1 Contingut matèria orgànica 
Execució pous de registre. embornals, connexions i 
elements singulars 
Resistència d’elements prefabricats Cada 25 elements o 1000 ml de col·lector 1 Resistència a compressió, prèvia   
extracció de testimoni 
Compactació de rases Compactació de rases 200 M3 Rasa compactada o canvi material 5 Densitats i humitats “In situ” 
Execució dels encreuaments de vial Proves de pressió i estanquïtat canonades 
Proves estanquitat canonades  Proves de pressió i estanquïtat canonades 
nspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics nspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics Tota la xarxa 
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa subbase 
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ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR 
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
1 - PREVI Acceptació de l’esplanada Refinat i compactació de l’esplanada 
Comprovació geomètrica dels perfils transversals 
(bombat) de l’esplanada 
Comprovació encreuamens de vial Acceptació de l’esplanada 2000 m2 vial refinat 5 Densitats i humitats “in situ” 
Acceptació de la procedència del material de 
subbase 
De la procedència (préstec, gravera, pedrera) Acceptació de la procedència del material de 
subbase 
3 Mostres aleatòries 3 Granulomètrica 
3 Equivalent de sorra 
3 Límits Atteberg 
3 Próctor modificat 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 
1 Coeficient de neteja 
2 - EXECUCIÓ Extensió de la capa de subbase Comprovació de la qualitat del material 300 M3 d’aportació de material 1  Equivalent de sorra 
Humectació i compactació de la capa de subbase 1000 M3 d’aportació de material o fracció diària 1 Próctor modificat 
1 Granulometria 
1 Límits Atteberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 
Compactació 300 M3 de subbase compactada o fracció diària 5 Densitats i humitats “in situ” 
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa base 
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ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
1 - PREVI Replanteig 
Acceptació de la procedència d’elements de vorada Geometria i acabats Acceptació de la procedència d’elements de vorada 3 Mostres aleatòries de vorada 3 Resistència a compressió prèvia extracció 
d’un tertimoni de    10 cm. 
1 Desgast  per fregament 
3 Mostres aleatòries de rigoles 1 Desgast per fregament 
1 Tolerància d’aspecte i forma 
2 - EXECUCIÓ Control topogràfic d’execució Rebuig d’elements de vorada 
Control visual de l’alineació i anivellació 
Execució de vorades 500 ml de vorada col.locada 1 Resistència a compressió, prèvia extracció 
d’un testimoni   10 cm. 
1 Desgast per fregament 
1000 ml de rigola col·locada 1 Desgast per fregament 
Execució del formigó de base i protecció Formigó de base i protecció 300 ml de vorada col·locada o fracció diària 4 Resistència a compressió  
1 Consistència con Abrams 
Execució de juntes 
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia pavimentació Les mateixes inspeccions que en 2.5.1. i 2.5.2 
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ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS 
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
1 - PREVI Comprovació de planta i alçat de la situació de cada 
servei a la zona de vorera 
Coordinació i ordre d’implantació dels diferents 
serveis 
Connexions exteriors del diferents serveis 
Replanteig d’elements urbans 
Procedència dels materials Acceptació de la procedència dels materials 
específics  de cada servei 
Homologació timbratges. 
Segells de conformitat, certificats de prova en 
fàbrica 
2 - EXECUCIÓ Comprovació geomètrica rases Control geomètric 20 m de vial Amplada i profunditat de rasa 
Disposició en planta i alçat de cada servei 
Col·locació canonades d’aigua elèctriques i de gas Normalitzats de recepció en obra 
Col·locació del formigó, tubs i separadors xarxa 
telefònica 
Formigó per a la canalització telefònica 50 m3 Formigó col.locat cada element de formigó 
armat (soleres, murs i forjats) 
4 Resistència compressió 
1 Consistència con Abrams 
Execució d’arquetes i elements singulars Formigó armat per a arquetes i elements singulars 
Activitat 3 (Resistència elements prefabricats) 
3 Resistència compressió prèvia extracció de 
testimoni 
3 Consistència 
Abastament d’aigua en fase prèvia Proves abastament d’aigua Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 
1 Estanquïtat 
Execució, rebliment i compactació de rases Activitat 3 (Qualitat del Reblum, rases, 
clavegueram) 
Activitat 3 (Compactació rases clavegueram) 
Col·locació conductes d’enllumenat 
Col·locació punts de llum 
Terraplè coronació voreres Activitat 2 (Moviment de terres i formació de 
’esplanada) 
3 - CONFIRMACIÓ Acceptació de la xarxa d’abastament d’aigües Proves definitives  de l’abastament d’aigües Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 1 estanqueïtat 
Acceptació de la xarxa de gas Normalitzats de recepció de la xarxa de gas Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 
Acceptació de la xarxa telefònica Proves de mandrinat de les conduccions 
telefòniques 
Acceptació de les xarxes d’instal.lacions  elèctriques Específics de recepció de  la xarxa d’alta tensió 
Específics de recepció de les instal·lacions 
elèctriques dels Centres de Transformació 
Específics de recepció de les instal·lacions 
d’enllumenat públic 
Certificats d’instal.lacions elèctriques (Butletins de 
’instal.lador, autoritzacions connexió) 
Obtenció de certificats de les companyies 
concessionàries acreditatius de la correcta execució 
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ACTIVITAT 7 – PAVIMENTACIÓ - 1. Base de calçada 
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
1 - PREVI Acceptació de la subbase granular Refinat de la capa de subbase Acceptació de la capa de subbase 2000 m2 Vial refinat en capa de subbase 5 Densitats “in situ” 
5 Humitats “in situ” 
Acceptació de la procedència de  materials de base 
granular 
De la procedència (pedrera o instal.lació 
d’esmicolament) 
Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries del material 3 Equivalents de sorra 
3 Pròctor modificat 
3 Granulomètrica 
1 Cares de fractura 
3 Límits Atteberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 
Acceptació de la procedència de materials de base 
grava-ciment 
De la procedència, (instal.lació o producció d’àrids i 
de la planta central de fabricació) 
Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Equivalent de sorra 
3 Granulomètric 
1 Cares de fractura  
3 Límits d’Atterberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
3 Contingut terrós o d’argila 
Acceptació del projecte de  mescla o fórmula de 
treball grava-ciment 
Acceptació del projecte de mescla Mescla de grava-ciment 3 Próctor modificat 
2 - EXECUCIÓ Extensió  de la capa de base Comprovació de la qualitat del  material o fracció 
diària 
300 m3 D’aportació de material o fracció diària 1 Equivalent de sorra dels àrids  
1000 m3  D’aportació de material 1 Granulomètrica 
1 Límits d’Atterberg dels àrids 
1 Pròctor modificat 
1500 m3 D’aportació de material 1 Qualitat “Los Angeles” 
Humectació i compactació de la capa de base Compactació de la capa de base 300 m3 Capa de base compactada o fracció diària 5 Densitats “in situ” 
5 Humitats “in situ”. En cas de base de 
Grava-ciment s’han de fer 10 densitats i 
humitats “in situ” amb obtenció de dades a 
peu d’obra. 
Adormiment de la capa de base de grava-ciment 
(màxim 2 a 5 h d’acabat) 
Resistència a compressió de bases de grava -
ciment  
300 m3 Capa de grava-ciment col·locada 5 Resistència a compressió en provetes 
fabricades per motlle 
3 - CONFIRMACIÓ Acceptació definitiva de vorades i rigoles abans del 
paviment definitiu 
Acceptació de l’acabat de coronació de pous, 
embornals i elements singulars 
Refinat definitiu capa de base 
Comprovació pendents transversals 
Acceptació de la capa de base ( No necessaria si el 
paviment definitiu es col.loca immediatament 
després de la base i s’hi prohibeix el trànsit) 
2000 m2 de capa de base refinada 5 Densitats  “in situ” 
5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U 
artificials 
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ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ – 2. Formigó de base voravies 
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES  A ASSAJAR 
1 - PREVI Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) 
Acceptació de la coronació del terraplè de voravia 
Acceptació de la disposició final de les arqetes i 
elements singulars de voravia (control de cotes 
superiors) 
Definició situació dels escocelles 
Definifió de les  condicions d’execució: 
- Dosificació formigó 
- Consistència 
- Juntes 
2 - EXECUCIÓ Anivellació i acabat del formigó Control geomètric 20m de base de voravia acabada Gruix de la capa. 
Pendent transversal 
Cotes referides a la coronació de vorada i a 
a coronació de tapes  i cèrcols d’arquetes. 
Amplada voravia 
D’execució del formigó de voravia 50 m3 o fracció diària de formigó col.locat 4 Resistència a compressió 
1 Consistència 
3 - CONFIRMACIÓ 7.2.2. Control geomètric 
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ACTIVITAT 7 -  PAVIMENTACIÓ – 3. Paviments mescles asfàltiques               4. paviments de formigó 
FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
1 - PREVI Acceptació de la capa de base 7.1.3. 7.1.3. 7.1.3. 
  Acceptació de la procedència del material de Insta.lacions de procedència Acceptació de la procedència del material de 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Graulomètrica 
mescles asfàltiques mescles asfàltiques 1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Coeficient de puliment accelerat (capa de 
trànsit 
1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”)) 
1 Adhesivitat 
1 Fiabilitat 
1 Equivalent de sorra de la barreja d’àrids 
en sec. 
1 Marshall 
1 Immersió - compressió 
Accepació del projecte de mescla asfàltica o 
fórmula de treball 
Acceptació de la dosificació del formigó (acceptació 
d’àrids) 
Tram de prova de paviments de formigó 
                                                                              
Tram de prova Dosificació 
Resistència a flexo-tracció 
Resistència a compressió 
Execució de juntes 
Condicions de l’assecament 
       
2 -  EXECUCIÓ Acceptació regs d’imprimació en paviments de 
mescles asfàltiques 
Acceptació de la maquinària d’estesa i compactació 
de mescles asfàltiques  
Execució dels paviments de mescles asfàltiques 
- d’Assecament reg d’imprimació 
- Comprovació temperatura mescla 
- Gruix 
- Control de cotes 
- Acabat superficial 
- Execució de juntes 
- Comprovació punts baixos (situació embornals) 
- Regs d’adherència 
Execució dels paviments de mescles asfàltiques 1000 Tn de mescla col·locada 1 Grenulomètrica (àrids i “filler”) 
1 Granulomètrica (barreja àrids) 
1 Límits d’Atteberg (mescla àrids) 
1 Equivalent sorra (mescla àrids) 
1Granulometria (mescla fabricada) després 
d’extreure el lligant 
500 Tn de mescla col·locada o fracció diària 1 Marshall 
3 Provetes ( densitat, estabilitat, 
deformació) 
2 Contingut 
Execució dels paviments de formigó 50  m3 de formigó col.locat 4 Resistència a flexo-tracció 
1 Consistència 
3 - CONFIRMACIÓ Paviments d’aglomerat asfàltic Confirmació paviments d’aglomerat 100 m vial acabat 5 Testimonis gruix 
Paviments de formigó Confirmació paviments de formigó 500 m2 vial acabat 5 Testimonis gruix i  
5 Testimonis resistència flexo-tracció 
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SEGUIMENT GRÀFIC DE LES ACTIVITATS BÀSIQUES 
 
 
 
 
 
 
 (L) límit espai públic espai parcel·lat 
 (V) línia de vorada 
 
 
 
 
1   CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL (estaques d’eix i de vora de talús cada 20m degudament acotades) 
 
 
2   FORMACIÓ DE L’ESPLANADA (línia d’excavació o d’esplanada 
 
 
3   CLAVEGUERAM I ENCREUAMENTS DE VIALS 
 
 
4   SUBBASE GRANULAR 
 
 
5   VORADES I RIGOLES 
 
 
6   ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 
 
 
7   PAVIMENTACIÓ 
 
(  V )(  L ) (  L )(  V )
1
1 1
2
2
2
3
C3
4 5
6
7
E
E
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ESQUEMA DE CONTROL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ACTIVITATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER A CADA ACTIVITAT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL PREVI 
 
 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
CONTROL D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
INSPECCIÓ 
 
ASSAIG 
 
 
INSPECCIÓ 
 
ASSAIG 
 
 
INSPECCIÓ 
 
ASSAIG 
 
(  V )(  L ) (  L )(  V )
1
1 1
2
2
2
3
C3
4 5
6
7
E
E
 
1. CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL 
 
2. FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 
 
3. CLAVEGUERAM I CREUAMENTS DE VIALS 
 
4. SUBBASE GRANULAR 
 
5. VORADES I RIGOLES 
 
6. ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 
 
7. PAVIMENTACIÓ 
 
8. ACABATS 
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ESQUEMA D’EXECUCIÓ
ESBROSSADA  TERRA  VEGETAL
TRANSPORT  A  L' ABOCADOR
2 DESMUNTS i   TERRAPLENS  AMB  TERRES  DE  LA
PROPIA  EXCAVACIË  O  TERRES  FOR└NIES
3 FORMACIË  DE  L' ESPLANADA  (MILLORADA)
(LINIA  D' EXCAVACIË  O  ESPLANADA)
4 EXCAVACIË  DE  RASES i   POUS
ENTIBAT
5
REPL╔  i  COMPACTACIË  POSTERIOR
CREUAMENT  DE  VIALS
6
ENCINTAT,  VORADES i    RIGOLES
INSTAL.LACIË  DE  SERVEIS  GENERALS
SOTS  BASE  GRANULAR
7 BASE  GRANULAR
FORMIGONAT  VORERES i   ESCOSELLS  D '  ARBRES
INSTAL.LACIË  ENLLUMENAT
8 ACABAT  DE  CAPA  DE  RODADURA
COL.LOCACIË  DE  ARBRAT
INSTAL.LACIË  DE  TUBS i    FORMACIË  DE  POUS
EMBORNALS i   ESCOMESES  CLAVEGUERAM
1
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2.13 ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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2.13 Annex justificació de preus 
Per a la determinació dels preus unitaris partim d’aquells preus dels elements que formen la unitat, i que determinarem als quadres de preus corresponents, sota els següents conceptes : 
 
 Preu de cost de la mà d’obra, per categories. 
 Taxes de maquinària. 
 Preus dels materials a peu d’obra. 
 
A partir d’aquests tres quadres, determinarem els preus unitaris, tenim en compte els rendiments corresponents, d’acord amb les característiques de la unitat. 
 
Els preus que s’indiquen al present annex són els que han servit de base per formar el quadre de preus número 1 i serviran de base per a la obtenció, si s’escau, de preus contradictoris durant la vigència del contracte. 
 
 
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/04/15 Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0112000 H CAP DE COLLA 23,29000 €
A0121000 H OFICIAL 1A 23,30000 €
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 23,30000 €
A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 23,30000 €
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 23,30000 €
A0126000 H OFICIAL 1A PICAPEDRER 23,30000 €
A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 21,99000 €
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 22,72000 €
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 22,72000 €
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 23,30000 €
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 26,91000 €
A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 20,68000 €
A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 20,68000 €
A0136000 H AJUDANT PICAPEDRER 19,53000 €
A0137000 h Ajudant col·locador 20,68000 €
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 19,50000 €
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 19,53000 €
A013P000 H AJUDANT JARDINER 23,89000 €
A013U001 H AJUDANT 19,53000 €
A0140000 H MANOBRE 19,47000 €
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 20,15000 €
A016P000 H PEÓ JARDINER 18,83000 €
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/04/15 Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 68,31000 €
C110D000 H CARRO DE PERFORACIÓ HC-350 126,84000 €
C110U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE CABAL 17,72000 €
C110U040 H COMPRESSOR PORTÀTIL, AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS DE 20 KG A 30 KG 18,85000 €
C110U080 H FRESADORA DE PAVIMENT 89,40000 €
C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE PNEUMÀTICS, DE 117 KW 56,03000 €
C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 86,18000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 42,27000 €
C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 60,38000 €
C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A
60 CM D'AMPLÀRIA
44,55000 €
C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 56,95000 €
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 66,20000 €
C133A030 H PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 11,82000 €
C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 8,35000 €
C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR 42,40000 €
C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 32,30000 €
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 37,34000 €
C15018U0 H CAMIÓ DE 150 HP, DE 12 T (5,8 M3) 39,24000 €
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 41,32000 €
C1503000 H CAMIÓ GRUA 44,62000 €
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 41,71000 €
C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 37,80000 €
C150G800 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 48,98000 €
C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 1,89000 €
C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 156,75000 €
C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 28,42000 €
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,77000 €
C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 78,42000 €
C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 53,99000 €
C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 60,52000 €
C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 41,62000 €
C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 10,15000 €
C1B02AU5 H MÀQUINA PER A PINTAR MARQUES VIALS, AMB PINTURA TERMOPLÀSTICA 44,77000 €
C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL D'ACCIONAMENT MANUAL 28,49000 €
C1B0AU20 H EQUIP DE CAMIÓ DE 13 T AMB CALDERES PER A PINTURA TERMOPLÀSTICA 40,94000 €
C2003000 H REMOLINADOR MECÀNIC 5,33000 €
C2005000 H REGLE VIBRATORI 4,90000 €
C200L000 h Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual, per aire calent 4,26000 €
C200N000 H MÀQUINA PNEUMÀTICA D'ABUIXARDAR AMB COMPRESSOR PORTÀTIL 2,52000 €
C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 7,78000 €
C200SU00 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC 3,75000 €
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/04/15 Pàg.: 3
MAQUINÀRIA
CR221232 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 14,7 A 25,0 KW DE POTÈNCIA, AMB EQUIP
SUBSOLADOR AMB 3 BRAÇOS I D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1,51 A 1,99 M
36,54000 €
CR231312 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 40,5 A 50,7 KW DE POTÈNCIA AMB EQUIP
ESPEDREGADOR TIPUS TREMUJA I D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1,66 A 2,65 M
41,64000 €
CR241111 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 14,7 A 25,0 KW DE POTÈNCIA, AMB EQUIP DE
LLAURADA I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL 0,6 A 1,19 M
27,04000 €
CR260023 H TRACTOR AMB EQUIP ROTOCULTOR 46,96000 €
CR713300 H HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ 34,05000 €
CRE23000 H MOTOSERRA 3,11000 €
CRL15100 H APARELL MANUAL DE PRESSIÓ PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS I HERBICIDES 21,99000 €
CZ11U001 H GRUP ELECTRÒGEN DE 80/100 KVA, AMB CONSUMS INCLOSOS 6,62000 €
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/04/15 Pàg.: 4
MATERIALS
B0111000 M3 AIGUA 1,25000 €
B0211000 KG EXPLOSIU TIPUS GOMA-2 EC AMB PART PROPORCIONAL DE METXA I DETONANT 5,04000 €
B0311500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 0 A 3,5 MM 17,50000 €
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS 20,09000 €
B0322000 M3 SAULÓ GARBELLAT 18,00000 €
B0331020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A DRENS 17,16000 €
B0372U20 m3 Tot-u artificial amb un CBR 80 14,56000 €
B03DU220 M3 TERRA SELECCIONADA PROCEDENT DE PRÉSTEC, INCLÒS EXCAVACIÓ, CÀNON PER
EXTRACCIÓ I TRANSPORT A L'OBRA
4,92000 €
B0432100 M3 PEDRA PER A MAÇONERIA 25,33000 €
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS
103,30000 €
B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 160,16000 €
B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90 0,09000 €
B0552B00 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI 0,47000 €
B0604220 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
67,56000 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
57,38000 €
B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
58,44000 €
B064E26B M3 FORMIGÓ HM-30/B/20/I+E DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I+E
73,71000 €
B065960B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA
63,40000 €
B065960C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA
63,40000 €
B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2
30,48000 €
B08A1020 KG PRODUCTE FILMÒGEN PER A FORMIGÓ 2,90000 €
B0911200 KG ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC COMPATIBLE AMB EL
POLIESTIRÈ
4,49000 €
B0A11000 KG FILFERRO ACER 0,98000 €
B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 1,09000 €
B0A216SG M2 TELA METÀL.LICA DE SIMPLE TORSIÓ DE FILFERRO GALVANITZAT DE 50 MM DE PAS DE
MALLA I DE D 2,7 MM
2,03000 €
B0A31000 KG CLAU ACER 1,15000 €
B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 0,80000 €
B0B34134 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM, D:6-6 MM, B
500 T, 6X2,2 M, SEGONS UNE 36092
2,29000 €
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,42000 €
B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 211,79000 €
B0D625A0 CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 8,15000 €
B0D629A0 CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 19,56000 €
B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS 1,21000 €
B0DZA000 L DESENCOFRANT 2,63000 €
B0DZU005 U MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRAR 1,39000 €
B0F1D252 U MAÓ CALAT, DE 290X140X50 MM, CARES VISTES, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 771-1
0,26000 €
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/04/15 Pàg.: 5
MATERIALS
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1
0,20000 €
B1400010 U CONJUNT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE QUALITAT ADEQUADA A LES
PRESTACIONS, AMB REPOSICIÓ DE TOTES AQUELLES PECES QUE PER MOTIU DE
TREBALL TINGUIN UN RÀPID DETERIORAMENT, INDEPENDENTMENT DE LA DURADA DE
L'OBRA, SENT REFORÇADES QUAN HAGIN SOFERT ALGUN TIPUS DE DESPERFECTE.
TOTS ELS ELEMENTS COMPLIRAN LES NORMES TÈCNIQUES VIGENTS
202,26000 €
B1500010 U CONJUNT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA EN ELS RECORREGUTS DELS
VEHICLES PER SENYALITZAR RASES I QUALSEVOL TIPUS D'OBSTACLE DEL TERRENY,
AIXÍ COM LA PROTECCIÓ DE LES XARXES DE SERVEIS EXISTENTS, DURANT EL TERMINI
DE L'OBRA. INCLÒS REPOSICIÓ
133,79000 €
B16F0010 U CONTRACTACIÓ MENSUAL DE VIGILANT DE SEGURETAT DURANT EL TEMPS
D'EXECUCIÓ DE L'OBRA I LA CONSTITUCIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT SI
S'ESCAU
648,86000 €
B2R58001 u Bidons plàstics de 200 l de capacitat mínima, incloent la tapa per al seu tancament i l'etiquetatge
plàstic (o paper protegit amb plàstic) del bidó per a fer constar les característiques del residu i la
data d'inici d'emagatzematge.
179,61000 €
B2R58002 u Contenidors plàstics, metàl·lics o de fusta revestits amb plàstic, de 500 l de capacitat mínima.
S'inclou la senyalització plàstica de cada un d'ells.
560,87000 €
B2RA0100 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT DE RESIDUS INERTS, CLASE I (TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC
INFERIOR A 750 KG/M3)
3,66000 €
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT DE RESIDUS INERTS, CLASE I (TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC
SUPERIOR A 1.100 KG/M3)
5,48000 €
B2RA1002 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE PLÀSTIC, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60
KM, CANONS I DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDU PROCEDENT
DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
19,95000 €
B2RA1005 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE FUSTA, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60
KM, CANONS I DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDU PROCEDENT
DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
22,17000 €
B2RA1008 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE RUNA DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60
KM, CANONS I DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDU PROCEDENT
DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
47,88000 €
B2RA1011 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE FERRALLA, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60
KM, CANONS I DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDU PROCEDENT
DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
15,00000 €
B2RA1014 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE PAPER I CARTRÓ, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60
KM, CANONS I DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDU PROCEDENT
DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
12,26000 €
B2RA1017 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES VEGETALS (FRACCIÓ ORGÀNICA) PROVINENT DEL
DESBROSSAMENT O MANTENIMENT, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL
CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O
CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I
26,60000 €
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DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DEL RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA.
INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL
RESIDU. TOT INCLÒS.
B2RA1021 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESIDUS ESPECIALS, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA MAJOR DE 60
KM, CANONS I DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDU PROCEDENT
DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
64,35000 €
B6AA0020 M AMORTITZACIÓ DE TANCA METÀL.LICA D'OBRA, SIMPLE TORSIÓ INCLÒS SUPORTS I
PEÇA DE FORMIGÓ D'ASSENTAMENT
1,65000 €
B6AZ0010 U PAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE DIÀMETRE 65 MM I D'ALÇÀRIA 1,65 M 24,43000 €
B7421A00 m2 Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1 mm i sense armadura 4,02000 €
B7B10120 M2 FELTRE DE FIL CONTINU 100% DE POLIÈSTER TIPUS 11/270 G/M2 0,92000 €
B7B1I010 M2 FELTRE DE POLIPROPILÈ PER A LÀMINA SEPARADORA AMB UN PES DE 100 A 110 G/M2 0,24000 €
B7B1I020 M2 FELTRE DE POLIPROPILÈ PER A LÀMINA SEPARADORA AMB UN PES DE 140 A 190 G/M2 0,33000 €
B7C23100 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS SEGONS UNE-EN 13163, DE 10 MM DE GRUIX, DE
30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ I DE 0,2 M2K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB
LES CARES LLISES I AMB CANTELL LLIS
0,80000 €
B7C2U120 M2 PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3 DE 30 MM DE GRUIX 2,84000 €
B7J10AA1 M PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA CIRCULAR DE 250 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNT DE
DILATACIÓ INTERIOR
57,28000 €
B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT
14,55000 €
B7JZ1010 DM3 IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS DE MASSILLA DE SILICONA NEUTRA 25,65000 €
B7Z24000 KG EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS ED 1,02000 €
B8ZBU200 KG PINTURA TERMOPLÀSTICA, PER A MARQUES VIALS 1,47000 €
B8ZBU300 KG PINTURA DE DOS COMPONENTS EN FRED DE LLARGA DURADA, PER A MARQUES VIALS 2,21000 €
B96118G0 M PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A
VORADA, DE 20X25 CM
23,30000 €
B961X002 U PEDRA GRANÍTICA, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE
20X25X110 CM, AMB BOCA PER A EMBORNAL
61,79000 €
B9650400 M VORADA REMUNTABLE TIPUS AMERICÀ, INCLOU PP DE PECES ESPECIALS 7,14000 €
B9650J40 M VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 100X8X20 CM 5,65000 €
B96A0030 M VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN DE 8 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA
28,63000 €
B9740010 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, PER A RIGOLES 0,93000 €
B9740020 U LLOSETA BLANCA DE MORTER COMPRIMIT DE 30X30X8 CM PER A RIGOLA 1,53000 €
B9850210 M GUAL DE VIANANTS, AMB PART PROPORCIONAL DE PECES CENTRALS I PECES
ESPECIALS CANTONERES, AMB PECES PREFABRICADES, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL
58,11000 €
B9850220 M GUAL PER A VEHICLES, AMB PART PROPORCIONAL DE PECES CENTRALS I PECES
ESPECIALS CANTONERES, AMB PECES PREFABRICADES, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL
20,76000 €
B9E10010 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM 6,05000 €
B9H10010 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE COMPOSICIÓ SEMIDENSA S-12 AMB
GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ
49,05000 €
B9H10020 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE COMPOSICIÓ SEMIDENSA S-20 AMB
GRANULAT CALCARI I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ
47,33000 €
B9H10120 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE COMPOSICIÓ GROSSA G-20 AMB
GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ
46,51000 €
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B9V20020 M GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS 'CLASSIC DE ICA' O EQUIVALENT, DE 80 CM DE
LLARGÀRIA, 39 CM D'ESTESA, 15 CM DE DAVANTER I MATAVIUS D'2.0 CM
18,96000 €
BBM13U17 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1 RECTANGULAR DE 0,60X0,90 M, AMB PART
PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ
96,49000 €
BBM13U37 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, QUADRAT DE 0,60 M, D'ALUMINI, AMB PART
PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ
67,27000 €
BBM1A1U2 U PLACA TRIANGULAR D'ALUMINI EXTRUSIONAT, DE 70 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE
NIVELL 1 D'INTENSITAT, AMB PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ
61,82000 €
BBM1B6U2 U PLACA CIRCULAR D'ALUMINI EXTRUSIONAT, DE DIÀMETRE 60 CM AMB LÀMINA
REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, AMB PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
FIXACIÓ
62,63000 €
BBM20010 M AMORTITZACIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA PREFABRICADA, TIPUS NEW
JERSEY
12,77000 €
BBM30020 m2 Plafó rectangular normal (amb lames) d'acer galvanitzat, sense suport, segons plánols, amb part
proporcional d'elements de fixació
123,69000 €
BBM30110 M2 PLAFÓ RECTANGULAR REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, MATERIAL ALUMINI, SENSE
SUPORT, SEGONS PLÁNOLS, AMB PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ
278,77000 €
BBMZ0020 M SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, PER A SENYALITZACIÓ
VERTICAL
11,70000 €
BBMZ1310 M SUPORT DE PERFIL D'ACER GALVANITZAT CPN-150, PER A BARRERES DE SEGURETAT 10,75000 €
BD5A290U M TUB CIRCULAR RANURAT DE PVC DE D 90 MM AMB PART PROPORCIONAL DE
CONNEXIONS
1,37000 €
BD5A2E0U M TUB CIRCULAR RANURAT DE PVC DE D 160 MM AMB PART PROPORCIONAL DE
CONNEXIONS
4,28000 €
BD7F0005 M TUB DE PVC RÍGID, TIPUS MONOCAPA, NORMA UNE-EN 1401, DN 160 MM (D.INTERIOR
153,6 MM) AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS
9,39000 €
BDGZ0010 M PLACA DE POLIETILÈ DE COLOR, DE 25 CM D'AMPLÀRIA, PER A PROTECCIÓ DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS
0,83000 €
BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA 0,11000 €
BDK20305 U ARQUETA PER A TELÈFONS, TIPUS DF-II PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT
NO PRETENSAT. (SENSE BASSAMENT ARMARI)
610,56000 €
BDK20325 U ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS HF-II PREFABRICADA DE FORMIGÓ
ARMAT-VIBRAT NO PRETENSAT. (SENSE BASSAMENT ARMARI)
494,00000 €
BDK2X001 U ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS NN PREFABRICADA DE FORMIGÓ
ARMAT-VIBRAT NO PRETENSAT
152,60000 €
BDKZ0005 U TAPA DE XAPA ESTAMPADA EN FRED REFORÇADA, AMB FRONTISSES I PANY, I
BASTIMENT DE PERFIL METÀL·LIC, TOT ACABAT AMB DUES CAPES DE PINTURA
D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES DE PINTAT FINAL SEGONS COLOR QUE
DESIGNI LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, PER A ARQUETA
33,39000 €
BDKZ0010 U TAPA DE DUES FULLES DE XAPA ESTAMPADA EN FRED I REFORÇADES, AMB
FRONTISSES I PANY, I BASTIMENT DE PERFIL METÀL·LIC, TOT ACABAT AMB DUES
CAPES DE PINTURA D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES DE PINTAT FINAL
SEGONS COLOR QUE DESIGNI LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, PER A ARQUETA
50,09000 €
BDKZH5C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 300X300 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124
14,21000 €
BDKZH9B0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124
25,59000 €
BDKZHJB0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124
72,58000 €
BFB10005 M TUB DE POLIETILÈ DE 25 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, D'ALTA DENSITAT PE-80 I 6 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL
0,32000 €
BFB11125 M TUB DE POLIETILÈ DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, D'ALTA DENSITAT PE-80 I 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL
4,25000 €
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BFB11135 M TUB DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, D'ALTA DENSITAT PE-80 I 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL
7,08000 €
BFB11145 M TUB DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, D'ALTA DENSITAT PE-80 I 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL
13,63000 €
BFB19400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2
1,74000 €
BFB1E400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2
5,01000 €
BFB20105 M TUB DE POLIETILÈ DE 16 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT PE-40 I 6 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL
0,25000 €
BFB20225 M TUB DE POLIETILÈ DE 40 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT PE-40 I 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL
1,49000 €
BFB20230 M TUB DE POLIETILÈ DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT PE-40 I 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL
2,14000 €
BFWB1942 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR
21,52000 €
BFWB1E42 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR
48,56000 €
BFYB1942 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SOLDAT
0,19000 €
BFYB1E42 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SOLDAT
0,57000 €
BG140030 U QUADRE ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA (4 LÍNIES), INCLÒS BASSAMENT
PREFABRICAT DE FORMIGÓ
10.104,34000 €
BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V
1,33000 €
BG21RK10 M TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 250 N, D'1,8 MM DE GRUIX
3,15000 €
BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES
1,74000 €
BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES
1,88000 €
BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES
3,24000 €
BG310010 M CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV DE SECCIÓ 2X6 MM2 2,16000 €
BG310015 M CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV DE SECCIÓ 4X6 MM2 2,98000 €
BG312300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X2,5
MM2
0,59000 €
BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,29000 €
BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 1,27000 €
BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES 10,55000 €
BGD10015 U PICA DE TERRA PER CONNECTAR AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE MANIOBRA 14,49000 €
BGD20010 U PLACA DE TERRA PER A CONNECTAR AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE MANIOBRA 28,04000 €
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BGD20020 U PRESA DE TERRA DE 500X500X3 MM, INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ
NECESSARIS
38,16000 €
BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,17000 €
BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,64000 €
BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,13000 €
BH000010 U TRASLLAT DE PUNT DE LLUM EXISTENT A NOVA UBICACIÓ, COMPLETA AQUESTA UNITAT
EL DESMANTELAMENT DEL PUNT DE LLUM, NOVA FONAMENTACIÓ, CONNEXIONS A LÌNIA
EXISTENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS
626,66000 €
BH00X001 U TRASLLAT DE PAL DE FUSTA EXISTENT A NOVA UBICACIÓ, COMPLETA AQUESTA UNITAT
EL DESMANTELAMENT DEL PAL, NOVA FONAMENTACIÓ, CONNEXIONS A LÍNIA EXISTENT.
423,00000 €
BHM10030 U BÀCUL TRONCOCÒNIC DE 8 M D'ALÇADA. INCLOSA CAIXA DE CONNEXIÓ 823,00000 €
BHM10700 U COLUMNA MODEL RAMA DE SANTA & COLE DE 4,7 METRES D'ALÇADA O EQUIVALENT,
MODEL INCASOL, MATERIAL FERRO GALVANITZAT DE 75 MICRES APROX.,INCORPORA
LLENGUA DE PRESA DE TERRA EN LA PORTELLA DE LA COLUMNA, REFORÇ INTERIOR
DE LA PORTELLA DE REGISTRE ( FA TAMBÉ DE MARC DE SUPORT PER A LA PORTELLA),
CADENA D'UNIÓ ENTRE LA PORTELLA I LA COLUMNA, AMB CERCLE DE REFORÇ DE 400
MM. EN LA PART INTERIOR. COLUMNA PREPARADA PER A INSTAL·LAR 1 O 2
LLUMINÀRIES A LA MATEIXA ALÇADA.
700,00000 €
BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO 15,69000 €
BHN30040 U LLUMINÀRIA TANCADA I EQUIPADA, INCLÒS LÀMPADA DE 150 W DE VSAP I EQUIP DE
DOBLE NIVELL
450,00000 €
BHN30700 U LLUMINÀRIA MODEL RAMA O EQUIVALENT, TANCADA I EQUIPADA, INCLÒS LÀMPADA DE
70 W DE VSAP I EQUIP DE DOBLE NIVELL. COMPOSTA PER COS I BRIDA DE SUBJECCIÓ
DE POLIAMIDA GRISA, REFORÇADA AMB FIBRA DE VIDRE. PER A LLUMS DE
DESCÀRREGA DE VAPOR DE SODI ALTA PRESSIÓ.
621,00000 €
BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES 37,56000 €
BJ650002 U FILTRE D'ANELLES DE PLÀSTIC REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE D'1'' I 120 MESH AMB
PRESA MANOMÈTRICA, VÀLVULA DE NETEJA INCORPORADA, INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ
37,01000 €
BJM30165 U VENTOSA D 125/40 MM, PER A UNA PN 16 BAR, AMB UNIÓ GIBAULT EN T I ARQUETA 308,55000 €
BJM60009 U MANÒMETRE DE GLICERINA D'1/4'' DE CONNEXIÓ AMB PRESA MANOMÈTRICA, INCLOU
PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS
7,86000 €
BJS50002 U DEGOTER PER INSERTAR AUTOCOMPENSANT TIPUS 'TECH FLOW' O EQUIVALENT, DE
CABAL NOMINAL 8 L/H, INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ
0,34000 €
BJS50011 M CANONADA DE POLIETILÈ DE 17 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 14,6 MM DE DIÀMETRE
INTERIOR, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSANTS INTEGRATS I DISPOSATS CADA 0,5 M,
AMB CABAL NOMINAL DE 2,3 L/H, AMB MECANISME ANTISUCCIÓ, AMB BARRERA FÍSICA
CONTRA L'ENTRADA D'ARRELS I PRESA D'AIGUA A TRAVÉS DE FILTRE DE 130 MM2,
INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ
0,73000 €
BJS70004 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE PLÀSTIC, DE CONNEXIÓ 1'', AMB SORTIDA FIXA DE 3 BAR I
PRESA MANOMÈTRICA, INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ
13,15000 €
BJSA0002 U CAIXA TIPUS 'HIMEL' O EQUIVALENT, PER A LA UBICACIÓ DELS PROGRAMADORS 76,33000 €
BJSA0022 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC TIPUS 'DIALOG' O EQUIVALENT, 12 ESTACIONS 120,76000 €
BJSB0004 U ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL INCORPORAT TIPUS RB/PGA, DE
CONNEXIÓ 1'', INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ.
60,82000 €
BJSZ0007 U VÀLVULA DE RENTAT DE CONNEXIÓ D'1/2'' TIPUS 'NETAFIM' O EQUIVALENT, INCLOU
PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ
3,27000 €
BJSZ0010 U VÀLVULA ANTISIFÓ PER A PURGAT DE CANONADES 2,55000 €
BJSZ0E00 M CABLE ELÈCTRIC PEL CONTROL DE LES ELECTROVÀLVULES D'2,5 MM2 DE SECCIÓ 0,63000 €
BJZ10001 U CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT, INCLOU ENLLAÇOS DE POLIETILÈ, VÀLVULA DE
PRESA EN CÀRREGA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, MATXÓ DOBLE DE LLAUTÓ, JOC
D'AIXETES COMPLERTS, DRETS DE CONNEXIÓ, ARQUETA SEGONS ESPECIFICACIONS
2.025,25000 €
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/04/15 Pàg.: 10
MATERIALS
COMPANYIA D'AIGUES, AMB VERIFICACIÓ OFICIAL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
BJZ10010 U CONNEXIÓ DE 10 M3/H (40 MM) A LA XARXA EXISTENT, INCLOU ENLLAÇOS DE POLIETILÈ,
VÀLVULA DE PRESA EN CÀRREGA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, MATXÓ DOBLE DE LLAUTÓ,
JOC D'AIXETES COMPLERTS, DRETS DE CONNEXIÓ, COMPTADOR, ARQUETA SEGONS
ESPECIFICACIONS COMPANYIA D'AIGUES, AMB VERIFICACIÓ OFICIAL. TOT
COMPLETAMENT ACABAT
2.176,83000 €
BM210010 U HIDRANT SOTERRAT, TOTALMENT EQUIPAT AMB ARQUETA I SENYALITZACIÓ VERTICAL 580,07000 €
BMY21000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A HIDRANTS 1,71000 €
BN120415 U VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL, SEIENT ELÀSTIC, PER A TUB DE POLIETILÈ,
PER A UNA PN 16 BAR, DE D 63 MM, INCLÒS TUB DE POLIETILÈ PER CONNEXIÓ, EIX
D'EXTENSIÓ FIX I TRAMPILLÓ
292,89000 €
BN120435 U VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL, SEIENT ELÀSTIC, PER A TUB DE POLIETILÈ,
PER A UNA PN 16 BAR, DE D 125 MM, INCLÒS TUB DE POLIETILÈ PER CONNEXIÓ, EIX
D'EXTENSIÓ FIX I TRAMPILLÓ
516,25000 €
BN12X001 U VÀLVULA DE PURGA PER A TUB DE POLIETILÈ DE DN 125MM 355,00000 €
BN310040 U VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ D'ACCIONAMENT MANUAL DE CONNEXIÓ 1'' 6,80000 €
BQ12X002 U BANC DE FORMIGÓ RODÓ, MODEL 'SOL' DE 'MATA' O SIMILAR, PINTAT DE COLOR BLAU
'KLEIN', DE DIÀMETRE 180CM, RECOLZAT I SENSE ANCORATGE
600,00000 €
BQ12X003 U BANC DE FORMIGÓ RODÓ, MODEL 'SOL' DE 'MATA' O SIMILAR, PINTAT DE COLOR BLAU
'KLEIN', DE DIÀMETRE 100CM, RECOLZAT I SENSE ANCORATGE
400,00000 €
BQ12X006 U BANC PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARQUITECTÒNIC ARMAT DE 400X45X45 CM DE
TEXTURA 'FOREST' I HIDROFUGADA MODEL 'ORGÀNIC C' DE 1.800KG DE PES, DE LA
CASA 'MATA'
680,00000 €
BQ21X001 U PAPERERA TIPUS ''MORELLA BIN DE ESCOFET'' O SIMILAR 610,00000 €
BQ31X001 U FONT TIPUS 'FONTBIDO' O EQUIVALENT 505,60000 €
BQA2X001 U BALANCÍ TRADICIONAL DE FUSTA MODEL 'REF. SPFE25040 DE KOMPAN ' O EQUIVALENT 1.815,00000 €
BQA2X003 U JOC D'ESCALA DE FUSTA MODEL 'REF. SPFE28630 DE KOMPAN' O EQUIVALENT 1.780,00000 €
BQA2X004 U TORRE AMB TOBOGAN MODEL 'REF. SPFE28530 DE KOMPAN' O EQUIVALENT 4.205,00000 €
BQA2X005 U JOC MODEL 'SPINNER BOWL, REF. ELE400024 DE KOMPAN' O EQUIVALENT 910,00000 €
BQA2X006 U BALANCÍ BASCULANT MODEL 'EL MAMUT REF. M123 DE KOMPAN' O EQUIVALENT 735,00000 €
BQA2X008 U JOC MODEL 'EL PUENTE MÁGICO REF. M620 DE KOMPAN' O EQUIVALENT 1.555,00000 €
BQA2X009 U JOC MODEL 'EL TU Y YO REF. M164 DE KOMPAN' O EQUIVALENT, 935,00000 €
BQA2X012 U CARTELL INDICATIU D'EDATS D'ÚS MODEL 080556 DE LA CASA 'LAPPSET' 492,00000 €
BQU10010 U LLOGUER MENSUAL DELS BARRACONS PER A OFICINA, VESTUARI, MENJADOR I
HIGIENE, DEGUDAMENT ACABATS AMB ELS ELEMENTS ESENCIALS PER AL SEU BON
FUNCIONAMENT, AIXÍ COM LES DIFERENTS CONNEXIONS A LES XARXES DE SERVEIS
NECESSÀRIES AMB LES SEVES PROTECCIONS I LES REVISIONS NECESSÀRIES DURANT
EL TERMINI DE L'OBRA
883,72000 €
BQUA0020 U FARMACIOLA AMB REPOSICIÓ MENSUAL DEL MATERIAL DURANT EL TRANSCURS DE
L'OBRA, AIXÍ COM L'ASSESSORAMENT EN SEGURETAT I SALUT, I D'UN SERVEI MÈDIC
D'EMPRESA
39,96000 €
BQUAM000 U RECONEIXEMENT MÈDIC 32,00000 €
BR340006 KG ADOB ORGÀNIC A BASE DE COMPOST AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA
ORGÀNICA D'UN 40% I 5,4% D'ÀCIDS HÚMICS
0,12000 €
BR34J000 KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 6,62000 €
BR361100 KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 8,03000 €
BR390011 M3 MULCH A BASE D'ESCORÇA DE PI, DE 4 A 6 CM DE DIÀMETRE I D'1 A 2 CM DE GRUIX 29,75000 €
BR3A0006 KG ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2 MG 0,42000 €
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BR3B0001 KG ADOB MICROGRANULAT D'ALLIBERACIÓ LENTA DEL TIPUS 15-9-15 AMB 5 U.F. ISODUR 0,91000 €
BR3P0001 M3 TERRA ADOBADA I GARBELLADA, DE TEXTURA FRANC-SORRENCA, AMB UN CONTINGUT
MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 3%, I AMB LES CARACTERÍSTIQUES DESCRITES PER
A LA TERRA DE JARDINERIA SEGONS L'APARTAT 5.3 DE LA NTJ 08G
24,39000 €
BR3P0003 M3 TERRA ADOBADA I CRIBADA, DE TEXTURA FRANC-SORRENCA, AMB UN CONTINGUT
MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 3%
10,84000 €
BR3P0005 KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA CURTA 0,74000 €
BR41X001 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE VIBURNUM TINUS, EN CONTENEDOR DE 3 LITRES, I
AMB 30/40CM D'ALÇADA, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
3,56000 €
BR41X009 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ROSMARINUS OFFICINALIS VAR. PROSTRATA, EN
CONTENEDOR DE 3 LITRES, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
1,48000 €
BR41X011 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE MEDICAGO ARBOREA, AMB 20/25CM D'ALÇADA, EN
AF 200CC., PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
0,63000 €
BR41X012 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ARBUTUS UNEDO, AMB 40/60CM D'ALÇADA, EN
CONTENEDOR DE 5 LITRES, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
6,75000 €
BR41X013 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CHAMAEROPS HUMILIS, AMB 30/40CM D'ALÇADA,
EN CONTENEDOR DE 3 LITRES, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
6,87000 €
BR41X016 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CORONILLA VALENTINA, AMB 20/30CM D'ALÇADA,
EN AF 300CC., PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
0,61000 €
BR41X017 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CISTUS SALVIIFOILUS, AMB 30/40CM D'ALÇADA, EN
CONTENEDOR DE 2 LITRES, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
3,25000 €
BR41X023 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ROSMARINUS OFFICINALIS, EN CONTENEDOR DE 1
LITRE, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
1,48000 €
BR41X024 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE MYRTHUS COMMUNIS, EN AF 300CC., AMB 20/25CM
D'ALÇADA, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
0,55000 €
BR41X025 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PHILLYRHEA ANGUSTIFOLIA, EN AF200CC.,
20/25CM D'ALÇADA, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
0,55000 €
BR41X026 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PHLOMIS FRUTICOSA, EN CONTENEDOR DE 2
LITRES, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
2,34000 €
BR41X027 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE RUSCUS ACULEATUS, EN CONTENEDOR DE 1,3
LITRES, I AMB 10/15CM D'ALÇADA, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
2,47000 €
BR41X032 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ABELIA FLORIBUNDA, EN CONTENEDOR DE 5
LITRES, I AMB 40/50CM D'ALÇADA, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
6,55000 €
BR47X001 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PLATANUS X HYBRIDA (PLATANER), DE 25 A 30 CM
DE PERIMETRE DE TRONC, AMB PA DE TERRA AMB TELA METÀL·LICA, FLETXAT, AMB
TRONC RECTE I CAPÇADA BEN FORMADA I EQUILIBRADA.
136,56000 €
BR47X003 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CASUARINA CUNNINGHAMIANA (CASUARINA), DE
20 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC, EN CONTENIDOR, FLETXAT, AMB TRONC RECTE I
CAPÇADA BEN FORMADA I EQUILIBRADA.
162,25000 €
BR47X005 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE JACARANDA MIMOSAEFOLIA (XICRANDA), DE 25 A
30CM DE PERIMETRE DE TRONC, EN CONTENIDOR MINIM 1 ANY, CAPÇADA
DESENVOLUPADA, BEN FORMADA I EQUILIBRADA I TRONC RECTE DE ENTRE 2,5 I
2,7METRES D'ALÇADA.
225,20000 €
BR47X010 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE QUERCUS ILEX, EN CONTENEDOR, AMB 200-250CM
D'ALÇADA, PORT ARBUSTIU, AMB CAPÇADA BEN FORMADA I EQUILIBRADA.
81,15000 €
BR48X018 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE HEDERA HELIX, AMB 125/150CM D'ALÇADA, EN
CONTENEDOR DE 3 LITRES, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
4,93000 €
BR48X019 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE HEDERA HELIX, EN AH 40, PLANTA BEN ARRELADA,
FORMADA I EQUILIBRADA.
0,48000 €
BR4UJJ00 KG BARREJA D'HIDROSEMBRA COMPOSADA PER D'ESPÈCIES HERBÀCIES ADAPTADES
AGROCLIMÀTICAMENT
3,53000 €
BRLA1000 L PRODUCTE HERBICIDA DE CONTACTE 12,32000 €
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D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Rend.: 1,000 80,41000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000
Subtotal: 20,15000 20,15000
Maquinària
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,25000 = 0,25000
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS
1,630      x 20,09000 = 32,74670
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,250      x 103,30000 = 25,82500
Subtotal: 58,82170 58,82170
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 20,15000 = 0,20150
Subtotal: 0,20150 0,20150
COST DIRECTE 80,41220
COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,41220
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Rend.: 1,000 91,63000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000
Subtotal: 20,15000 20,15000
Maquinària
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,25000 = 0,25000
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,380      x 103,30000 = 39,25400
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS
1,520      x 20,09000 = 30,53680
Subtotal: 70,04080 70,04080
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Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 20,15000 = 0,20150
Subtotal: 0,20150 0,20150
COST DIRECTE 91,63130
COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,63130
D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
Rend.: 1,000 110,30000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 20,15000 = 21,15750
Subtotal: 21,15750 21,15750
Maquinària
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,200      x 103,30000 = 20,66000
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS
1,530      x 20,09000 = 30,73770
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,25000 = 0,25000
Subtotal: 87,64770 87,64770
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 21,15800 = 0,21158
Subtotal: 0,21158 0,21158
COST DIRECTE 110,30003
COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,30003
D070I010 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:6
Rend.: 1,000 80,41000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000
Subtotal: 20,15000 20,15000
Maquinària
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
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Materials
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,25000 = 0,25000
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS
1,630      x 20,09000 = 32,74670
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,250      x 103,30000 = 25,82500
Subtotal: 58,82170 58,82170
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20150
COST DIRECTE 80,41220
COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,41220
D070I025 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10
Rend.: 1,000 110,30000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 20,15000 = 21,15750
Subtotal: 21,15750 21,15750
Maquinària
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,200      x 103,30000 = 20,66000
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS
1,530      x 20,09000 = 30,73770
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,25000 = 0,25000
Subtotal: 87,64770 87,64770
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21158
COST DIRECTE 110,30003
COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,30003
D0B2I005 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B 500 S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2
Rend.: 1,000 0,90000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,001 /R x 23,30000 = 0,02330
A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,001 /R x 20,68000 = 0,02068
Subtotal: 0,04398 0,04398
Materials
B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
1,050      x 0,80000 = 0,84000
B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,010      x 1,09000 = 0,01090
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Subtotal: 0,85090 0,85090
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00044
COST DIRECTE 0,89532
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89532
D6111211 M3 PEDRA PER A MAÇONERIA Rend.: 1,000 131,85000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0126000 H OFICIAL 1A PICAPEDRER 3,000 /R x 23,30000 = 69,90000
A0136000 H AJUDANT PICAPEDRER 1,500 /R x 19,53000 = 29,29500
Subtotal: 99,19500 99,19500
Materials
B0432100 M3 PEDRA PER A MAÇONERIA 1,250      x 25,33000 = 31,66250
Subtotal: 31,66250 31,66250
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 99,19500 = 0,99195
Subtotal: 0,99195 0,99195
COST DIRECTE 131,84945
COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,84945
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P-1 E4G2X003 M3 PAREDAT DE GRUIX VARIABLE DE PEDRA DE
LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES A
L'EXISTENT AL MUR PERIMETRAL DE LA
PARCEL·LA, D'UNA CARA VISTA COL.LOCADA
AMB MORTER CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L
Rend.: 1,000 445,40 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 6,000 /R x 19,47000 = 116,82000
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 6,000 /R x 23,30000 = 139,80000
Subtotal: 256,62000 256,62000
Materials
D6111211 M3 PEDRA PER A MAÇONERIA 1,200      x 131,84945 = 158,21934
D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,3003      x 80,41220 = 24,14778
Subtotal: 182,36712 182,36712
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 256,62000 = 6,41550
Subtotal: 6,41550 6,41550
COST DIRECTE 445,40262
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 445,40262
P-2 E612X001 M EXECUCIÓ DE PILASTRE D'OBRA VISTA, DE
45X45 CM DE SECCIÓ, FORMANT PART DEL
TANCAMENT PERIMETRAL 'TIPUS 1', FORMAT
PER MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X50 MM,
D'UNA CARA VISTA, COL.LOCAT AMB MORTER
MIXT 1:2:10 AMB CIMENT CEM II
Rend.: 1,000 111,50 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 1,200 /R x 19,47000 = 23,36400
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 2,300 /R x 23,30000 = 53,59000
Subtotal: 76,95400 76,95400
Materials
D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
0,060      x 110,30003 = 6,61800
B0F1D252 U MAÓ CALAT, DE 290X140X50 MM, CARES VISTES,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1
100,000      x 0,26000 = 26,00000
Subtotal: 32,61800 32,61800
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Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 76,95400 = 1,92385
Subtotal: 1,92385 1,92385
COST DIRECTE 111,49585
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,49585
F2130010 M3 ENDERROCAMENT DE LLOSES, FONAMENTS,
ETC. DE QUALSEVOL MATERIAL AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS. CÀRREGA,
CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA
SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA, TRIA I ACUMULACIÓ DELS
RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O
ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 11,38 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0015 /R x 19,47000 = 0,02921
Subtotal: 0,02921 0,02921
Maquinària
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,0308 /R x 37,34000 = 1,15007
C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,0154 /R x 60,38000 = 0,92985
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR
0,0154 /R x 68,31000 = 1,05197
Subtotal: 3,13189 3,13189
Materials
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT DE RESIDUS INERTS, CLASE I
(TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC
SUPERIOR A 1.100 KG/M3)
1,500      x 5,48000 = 8,22000
Subtotal: 8,22000 8,22000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00029
COST DIRECTE 11,38139
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,38139
P-3 F213X001 M3 ENDERROC DE MUR DE CONTENCIO, AMB
MARTELL TRENCADOR SOBRE
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI
S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL
RESIDU. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 34,45 €
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/04/15 Pàg.: 18
PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,330 /R x 19,47000 = 6,42510
Subtotal: 6,42510 6,42510
Maquinària
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR
0,280 /R x 68,31000 = 19,12680
C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 117 KW
0,0104 /R x 56,03000 = 0,58271
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,128 /R x 42,27000 = 5,41056
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,0312 /R x 37,34000 = 1,16501
Subtotal: 26,28508 26,28508
Materials
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT DE RESIDUS INERTS, CLASE I
(TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC
SUPERIOR A 1.100 KG/M3)
0,300      x 5,48000 = 1,64400
Subtotal: 1,64400 1,64400
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 6,42533 = 0,09638
Subtotal: 0,09638 0,09638
COST DIRECTE 34,45056
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,45056
P-4 F2160020 M3 ENDERROCAMENT DE MURS, TANQUES D'OBRA,
MARGES, ETC. DE QUALSEVOL MATERIAL AMB
MITJANS MECÀNICS O MANUALS. CÀRREGA,
CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA
SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.TRIA I ACUMULACIÓ DELS
RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O
ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 9,59 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,001 /R x 19,47000 = 0,01947
Subtotal: 0,01947 0,01947
Maquinària
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,0206 /R x 37,34000 = 0,76920
C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 117 KW
0,0103 /R x 56,03000 = 0,57711
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/04/15 Pàg.: 19
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 1,34631 1,34631
Materials
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT DE RESIDUS INERTS, CLASE I
(TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC
SUPERIOR A 1.100 KG/M3)
1,500      x 5,48000 = 8,22000
Subtotal: 8,22000 8,22000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00019
COST DIRECTE 9,58597
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,58597
P-5 F2160100 M DESMUNTATGE DE TANQUES METÀL.LIQUES I
BARANES, INCLÒS DEMOLICIÓ DE FONAMENTS
AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TRIA I
ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES,
CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI
S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL
RESIDU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 3,87 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0142 /R x 20,15000 = 0,28613
A0140000 H MANOBRE 0,0014 /R x 19,47000 = 0,02726
Subtotal: 0,31339 0,31339
Maquinària
C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,0142 /R x 60,38000 = 0,85740
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR
0,0142 /R x 68,31000 = 0,97000
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,0285 /R x 37,34000 = 1,06419
C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC
0,0142 /R x 7,78000 = 0,11048
Subtotal: 3,00207 3,00207
Materials
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT DE RESIDUS INERTS, CLASE I
(TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC
SUPERIOR A 1.100 KG/M3)
0,100      x 5,48000 = 0,54800
Subtotal: 0,54800 0,54800
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00313
COST DIRECTE 3,86659
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,86659
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/04/15 Pàg.: 20
PARTIDES D'OBRA
P-6 F2190040 M ENDERROCAMENT D'ELEMENTS LINIALS AMB O
SENSE RIGOLA I ENCINTATS DE QUALSEVOL
MATERIAL, INCLÒS DAU DE FORMIGÓ AMB
MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TRIA I
ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES,
CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI
S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL
RESIDU. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 2,50 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,001 /R x 19,47000 = 0,01947
Subtotal: 0,01947 0,01947
Maquinària
C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 117 KW
0,0097 /R x 56,03000 = 0,54349
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,0194 /R x 37,34000 = 0,72440
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR
0,0097 /R x 68,31000 = 0,66261
Subtotal: 1,93050 1,93050
Materials
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT DE RESIDUS INERTS, CLASE I
(TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC
SUPERIOR A 1.100 KG/M3)
0,100      x 5,48000 = 0,54800
Subtotal: 0,54800 0,54800
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00019
COST DIRECTE 2,49816
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,49816
P-7 F2190300 M2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENT O BASE DE
FORMIGÓ DE QUALSEVOL GRUIX AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ
DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS,
SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O
CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES,
CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 5,00 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0017 /R x 19,47000 = 0,03310
Subtotal: 0,03310 0,03310
Maquinària
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,0334 /R x 37,34000 = 1,24716
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/04/15 Pàg.: 21
PARTIDES D'OBRA
C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 117 KW
0,0167 /R x 56,03000 = 0,93570
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR
0,0167 /R x 68,31000 = 1,14078
Subtotal: 3,32364 3,32364
Materials
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT DE RESIDUS INERTS, CLASE I
(TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC
SUPERIOR A 1.100 KG/M3)
0,300      x 5,48000 = 1,64400
Subtotal: 1,64400 1,64400
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00033
COST DIRECTE 5,00107
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,00107
P-8 F2190400 M2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENTS DE PECES,
COL.LOCAT SOBRE MORTER I BASE DE
FORMIGÓ DE QUALSEVOL GRUIX AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ
DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS,
SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O
CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZATA
QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES,
CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 5,48 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0019 /R x 19,47000 = 0,03699
Subtotal: 0,03699 0,03699
Maquinària
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,0382 /R x 37,34000 = 1,42639
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR
0,0191 /R x 68,31000 = 1,30472
C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 117 KW
0,0191 /R x 56,03000 = 1,07017
Subtotal: 3,80128 3,80128
Materials
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT DE RESIDUS INERTS, CLASE I
(TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC
SUPERIOR A 1.100 KG/M3)
0,300      x 5,48000 = 1,64400
Subtotal: 1,64400 1,64400
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/04/15 Pàg.: 22
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00037
COST DIRECTE 5,48264
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,48264
P-9 F2190500 M2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTIC DE
QUALSEVOL GRUIX AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A
OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES
SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZATT A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI
S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL
RESIDU. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 5,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0019 /R x 19,47000 = 0,03699
Subtotal: 0,03699 0,03699
Maquinària
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,0375 /R x 37,34000 = 1,40025
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR
0,0187 /R x 68,31000 = 1,27740
C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 117 KW
0,0187 /R x 56,03000 = 1,04776
Subtotal: 3,72541 3,72541
Materials
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT DE RESIDUS INERTS, CLASE I
(TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC
SUPERIOR A 1.100 KG/M3)
0,300      x 5,48000 = 1,64400
Subtotal: 1,64400 1,64400
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00037
COST DIRECTE 5,40677
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,40677
P-10 F2190700 M TALL AMB DISC O MARTELL COMPRESOR, DE
PAVIMENTS EXISTENTS. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 5,66 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,1856 /R x 20,15000 = 3,73984
Subtotal: 3,73984 3,73984
Maquinària
C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 0,1856 /R x 10,15000 = 1,88384
Subtotal: 1,88384 1,88384
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/04/15 Pàg.: 23
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03740
COST DIRECTE 5,66108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,66108
P-11 F2190710 M2 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS
MECÀNICS, TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS
A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES
SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI
S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL
RESIDU. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 7,99 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0382 /R x 19,47000 = 0,74375
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0191 /R x 23,30000 = 0,44503
Subtotal: 1,18878 1,18878
Maquinària
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,0765 /R x 37,34000 = 2,85651
C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 117 KW
0,0191 /R x 56,03000 = 1,07017
C110U080 H FRESADORA DE PAVIMENT 0,0191 /R x 89,40000 = 1,70754
C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,0191 /R x 41,62000 = 0,79494
Subtotal: 6,42916 6,42916
Materials
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT DE RESIDUS INERTS, CLASE I
(TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC
SUPERIOR A 1.100 KG/M3)
0,065      x 5,48000 = 0,35620
Subtotal: 0,35620 0,35620
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01189
COST DIRECTE 7,98603
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,98603
P-12 F219X001 M ENDERROC D'ESGLAÓ, DE QUALSEVOL
MATERIAL. TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS
A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES
SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI
S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL
RESIDU. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 3,52 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/04/15 Pàg.: 24
PARTIDES D'OBRA
A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350
Subtotal: 0,97350 0,97350
Maquinària
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,020 /R x 37,34000 = 0,74680
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR
0,010 /R x 68,31000 = 0,68310
C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 117 KW
0,010 /R x 56,03000 = 0,56030
Subtotal: 1,99020 1,99020
Materials
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT DE RESIDUS INERTS, CLASE I
(TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC
SUPERIOR A 1.100 KG/M3)
0,100      x 5,48000 = 0,54800
Subtotal: 0,54800 0,54800
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00974
COST DIRECTE 3,52144
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,52144
P-13 F21D0010 U ENDERROCAMENT D'ELEMENTS DIVERSOS,
EMBORNALS, REIXES, ARQUETES, ETC. DE
QUALSEVOL TIPUS DE MATERIAL AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS. CÀRREGA,
CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA
SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA, TRIA I ACUMULACIÓ DELS
RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O
ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 22,11 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0125 /R x 19,47000 = 0,24338
Subtotal: 0,24338 0,24338
Maquinària
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,1251 /R x 37,34000 = 4,67123
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR
0,1251 /R x 68,31000 = 8,54558
C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,1251 /R x 60,38000 = 7,55354
Subtotal: 20,77035 20,77035
Materials
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT DE RESIDUS INERTS, CLASE I
(TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC
SUPERIOR A 1.100 KG/M3)
0,200      x 5,48000 = 1,09600
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/04/15 Pàg.: 25
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 1,09600 1,09600
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00243
COST DIRECTE 22,11216
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,11216
P-14 F21H0100 U ELIMINACIÓ DE PUNT DE LLUM EXISTENT,
INCLOU FONAMENTACIÓ, DESCONNEXIÓ DE LA
XARXA. CÀRREGA, CONDICIONAMENT DE LA
ZONA AFECTADA SEGONS CRITERI DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA, CÀRREGA I
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O
CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT, A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES,
CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 145,77 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,9681 /R x 23,30000 = 22,55673
Subtotal: 22,55673 22,55673
Maquinària
C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM
0,484 /R x 37,80000 = 18,29520
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,484 /R x 37,34000 = 18,07256
C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,484 /R x 60,38000 = 29,22392
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR
0,484 /R x 68,31000 = 33,06204
C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,484 /R x 44,62000 = 21,59608
Subtotal: 120,24980 120,24980
Materials
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT DE RESIDUS INERTS, CLASE I
(TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC
SUPERIOR A 1.100 KG/M3)
0,500      x 5,48000 = 2,74000
Subtotal: 2,74000 2,74000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22557
COST DIRECTE 145,77210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,77210
P-15 F21RX001 U TALAT DE PLANTES ARBUSTIVES O ARBÒRIES
SELECCIONADES SEGONS LES INDICACIONS DE
PROJECTE I DE LA DF, EXTRACCIÓ D'ARRELS I
REPLENAT SI S'ESCAU, INCLOSA LA TRIA I
ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES,
CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI
Rend.: 1,000 47,90 €
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/04/15 Pàg.: 26
PARTIDES D'OBRA
S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL
RESIDU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,400 /R x 20,15000 = 8,06000
A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 19,47000 = 7,78800
Subtotal: 15,84800 15,84800
Maquinària
CRE23000 H MOTOSERRA 0,400 /R x 3,11000 = 1,24400
C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,1212 /R x 60,38000 = 7,31806
C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,400 /R x 44,62000 = 17,84800
Subtotal: 26,41006 26,41006
Materials
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT DE RESIDUS INERTS, CLASE I
(TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC
SUPERIOR A 1.100 KG/M3)
1,000      x 5,48000 = 5,48000
Subtotal: 5,48000 5,48000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15848
COST DIRECTE 47,89654
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,89654
P-16 F2210010 M2 ESBROSSADA, TRIA I ACUMULACIÓ DELS
RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O
ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 0,90 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0002 /R x 19,47000 = 0,00389
Subtotal: 0,00389 0,00389
Maquinària
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,0068 /R x 37,34000 = 0,25391
C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 117 KW
0,0023 /R x 56,03000 = 0,12887
Subtotal: 0,38278 0,38278
Materials
B2RA0100 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT DE RESIDUS INERTS, CLASE I
(TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC
0,140      x 3,66000 = 0,51240
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/04/15 Pàg.: 27
PARTIDES D'OBRA
INFERIOR A 750 KG/M3)
Subtotal: 0,51240 0,51240
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00004
COST DIRECTE 0,89911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89911
P-17 F2210110 M3 EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL AMB MITJANS
MECÀNICS, CÀRREGA, TRANSPORT A LA ZONA
D'APLEC PRÒPIA DINS DE L'OBRA O
ACUMULACIÓ EN CONTENIDORS, AMB ESTESA I
COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS DIRECCIÓ
D'OBRA.
Rend.: 1,000 2,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0015 /R x 19,47000 = 0,02921
Subtotal: 0,02921 0,02921
Maquinària
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,010 /R x 86,18000 = 0,86180
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,0461 /R x 37,34000 = 1,72137
Subtotal: 2,58317 2,58317
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00029
COST DIRECTE 2,61267
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,61267
P-18 F2210210 M3 EXCAVACIÓ EN DESMUNT A QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY (INCLÒS ROCA) AMB MITJANS
MECÀNICS, CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE O
NUCLI DE TERRAPLÉ SEGONS DIRECCIÓ
D'OBRA, A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB
ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 3,27 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0011 /R x 19,47000 = 0,02142
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0054 /R x 23,30000 = 0,12582
Subtotal: 0,14724 0,14724
Maquinària
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,0326 /R x 37,34000 = 1,21728
C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 117 KW
0,0109 /R x 56,03000 = 0,61073
C110D000 H CARRO DE PERFORACIÓ HC-350 0,0054 /R x 126,84000 = 0,68494
Subtotal: 2,51295 2,51295
Materials
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B0211000 KG EXPLOSIU TIPUS GOMA-2 EC AMB PART
PROPORCIONAL DE METXA I DETONANT
0,120      x 5,04000 = 0,60480
Subtotal: 0,60480 0,60480
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00147
COST DIRECTE 3,26646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,26646
P-19 F2220020 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE MENYS DE 2
M DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY
(INCLÒS ROCA), CÀRREGA, TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB
ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 5,29 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0022 /R x 19,47000 = 0,04283
Subtotal: 0,04283 0,04283
Maquinària
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR
0,0218 /R x 68,31000 = 1,48916
C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,0218 /R x 60,38000 = 1,31628
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,0653 /R x 37,34000 = 2,43830
Subtotal: 5,24374 5,24374
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00043
COST DIRECTE 5,28700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,28700
P-20 F2260210 M3 TERRAPLÈ AMB SÒLS ADEQUATS PER A NUCLI
PROCEDENT DE PRÈSTECS INTERIORS, DE
CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER LA
DIRECCIÓ D'OBRA, ESTESA I COMPACTACIÓ.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 1,26 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0063 /R x 19,47000 = 0,12266
Subtotal: 0,12266 0,12266
Maquinària
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,0031 /R x 41,32000 = 0,12809
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0041 /R x 86,18000 = 0,35334
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T
0,0063 /R x 66,20000 = 0,41706
C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,0031 /R x 56,95000 = 0,17655
Subtotal: 1,07504 1,07504
Materials
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B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,25000 = 0,06250
Subtotal: 0,06250 0,06250
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00123
COST DIRECTE 1,26143
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,26143
P-21 F2260251 M3 TERRAPLÈ AMB SÒLS SELECCIONATS
PROCEDENT DE PRÉSTECS EXTERIORS A
L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A
DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA,
INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA,
TRANSPORT, ESTESA, COMPACTACIÓ I TARIFES
(TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 7,17 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0063 /R x 19,47000 = 0,12266
Subtotal: 0,12266 0,12266
Maquinària
C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,0031 /R x 56,95000 = 0,17655
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,0031 /R x 41,32000 = 0,12809
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0041 /R x 86,18000 = 0,35334
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T
0,0063 /R x 66,20000 = 0,41706
Subtotal: 1,07504 1,07504
Materials
B03DU220 M3 TERRA SELECCIONADA PROCEDENT DE
PRÉSTEC, INCLÒS EXCAVACIÓ, CÀNON PER
EXTRACCIÓ I TRANSPORT A L'OBRA
1,200      x 4,92000 = 5,90400
B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,25000 = 0,06250
Subtotal: 5,96650 5,96650
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00123
COST DIRECTE 7,16543
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,16543
P-22 F2270100 M2 ANIVELLACIÓ, REFÍ I COMPACTACIÓ DE CAIXES
AMB MITJANS MECÀNICS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 1,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,0152 /R x 56,95000 = 0,86564
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T
0,0076 /R x 66,20000 = 0,50312
Subtotal: 1,36876 1,36876
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PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 1,36876
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36876
P-23 F2280120 M3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS
DE 2 M DE FONDÀRIA AMB TERRES
PROCEDENTS DE PRÈSTECS INTERIORS, AMB
MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 4,08 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0526 /R x 20,15000 = 1,05989
A0140000 H MANOBRE 0,0263 /R x 19,47000 = 0,51206
Subtotal: 1,57195 1,57195
Maquinària
C133A030 H PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 0,0526 /R x 11,82000 = 0,62173
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,0053 /R x 41,32000 = 0,21900
C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,0263 /R x 60,38000 = 1,58799
Subtotal: 2,42872 2,42872
Materials
B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,25000 = 0,06250
Subtotal: 0,06250 0,06250
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01572
COST DIRECTE 4,07889
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,07889
P-24 F2280200 M3 REBLIMENT EN EXTRADÓS DE MUR, SENSE
APORTACIÓ DE TERRES, COMPACTAT AL 95%
PM. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 2,69 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0345 /R x 20,15000 = 0,69518
A0140000 H MANOBRE 0,0172 /R x 19,47000 = 0,33488
Subtotal: 1,03006 1,03006
Maquinària
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,0034 /R x 41,32000 = 0,14049
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0208 /R x 50,00000 = 1,04000
C133A030 H PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 0,0345 /R x 11,82000 = 0,40779
Subtotal: 1,58828 1,58828
Materials
B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,25000 = 0,06250
Subtotal: 0,06250 0,06250
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PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01030
COST DIRECTE 2,69114
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,69114
P-25 F2280210 M3 REBLIMENT EN EXTRADÓS DE MUR, AMB
MATERIAL FILTRANT, INCLÒS
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I
COMPACTACIÓ DEL MATERIAL. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 22,12 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,020 /R x 20,15000 = 0,40300
Subtotal: 0,59770 0,59770
Maquinària
C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,010 /R x 60,38000 = 0,60380
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,002 /R x 41,32000 = 0,08264
C133A030 H PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 0,020 /R x 11,82000 = 0,23640
Subtotal: 0,92284 0,92284
Materials
B0331020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER
A DRENS
1,200      x 17,16000 = 20,59200
Subtotal: 20,59200 20,59200
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00598
COST DIRECTE 22,11852
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,11852
P-26 F2280500 M3 SORRA RENTADA PER A PROTECCIÓ DE
CANONADES, FORMANT CAPA D'ASSENTAMENT
I RECOBRIMENT. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 28,22 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700
Subtotal: 1,94700 1,94700
Materials
B0311500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 0
A 3,5 MM
1,500      x 17,50000 = 26,25000
Subtotal: 26,25000 26,25000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01947
COST DIRECTE 28,21647
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,21647
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F2R58001 u Subministrament i col·locació de bidons plàstics de
200 l de capacitat mínima, incloent la tapa per al seu
tancament i l'etiquetatge plàstic (o paper protegit amb
plàstic) del bidó per a fer constar les característiques
del residu i la data d'inici d'emagatzematge.
Rend.: 1,000 179,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2R58001 u Bidons plàstics de 200 l de capacitat mínima, incloent
la tapa per al seu tancament i l'etiquetatge plàstic (o
paper protegit amb plàstic) del bidó per a fer constar
les característiques del residu i la data d'inici
d'emagatzematge.
1,000      x 179,61000 = 179,61000
Subtotal: 179,61000 179,61000
COST DIRECTE 179,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,61000
F2R58002 u Subministrament i col·locació de contenidors plàstics,
metàl·lics o de fusta revestits amb plàstic, de 500 l de
capacitat mínima. S'inclou la senyalització plàstica de
cada un d'ells.
Rend.: 1,000 560,87 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2R58002 u Contenidors  plàstics, metàl·lics o de fusta revestits
amb plàstic, de 500 l de capacitat mínima. S'inclou la
senyalització plàstica de cada un d'ells.
1,000      x 560,87000 = 560,87000
Subtotal: 560,87000 560,87000
COST DIRECTE 560,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 560,87000
F2R60010 m3 Neteja de runa i escombreries superficials de tot
tipus, càrrega, condicionament de l'indret segons
criteris de la Direcció Facultativa i el Gestor de runes,
tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau
i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 7,69 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,011 /R x 19,47000 = 0,21417
Subtotal: 0,21417 0,21417
Maquinària
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,0221 /R x 37,34000 = 0,82521
C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 117 KW
0,011 /R x 56,03000 = 0,61633
Subtotal: 1,44154 1,44154
Materials
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B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT DE RESIDUS INERTS, CLASE I
(TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC
SUPERIOR A 1.100 KG/M3)
1,100      x 5,48000 = 6,02800
Subtotal: 6,02800 6,02800
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00214
COST DIRECTE 7,68585
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,68585
P-27 F2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU PER A LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS INERTS, CLASE I
(TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC
SUPERIOR A 1.100 KG/M3) PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ. INCLOU TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÈS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 5,48 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT DE RESIDUS INERTS, CLASE I
(TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC
SUPERIOR A 1.100 KG/M3)
1,000      x 5,48000 = 5,48000
Subtotal: 5,48000 5,48000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 5,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,48000
P-28 F2RA1002 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE PLÀSTIC,
DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ
DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ
CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O
CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA
DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I
DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DE RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU
TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.
Rend.: 1,000 19,95 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA1002 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE PLÀSTIC,
DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ
DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ
CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O
CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA
DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I
DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DE RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU
TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
1,000      x 19,95000 = 19,95000
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PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.
Subtotal: 19,95000 19,95000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 19,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,95000
P-29 F2RA1005 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE FUSTA,
DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ
DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ
CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O
CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA
DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I
DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DE RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU
TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.
Rend.: 1,000 22,17 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA1005 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE FUSTA,
DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ
DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ
CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O
CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA
DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I
DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DE RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU
TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.
1,000      x 22,17000 = 22,17000
Subtotal: 22,17000 22,17000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 22,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,17000
P-30 F2RA1008 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE RUNA
DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ
DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ
CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O
CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA
DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I
DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DE RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU
TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.
Rend.: 1,000 47,88 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA1008 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE RUNA
DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ
DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ
CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O
CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA
1,000      x 47,88000 = 47,88000
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DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I
DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DE RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU
TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.
Subtotal: 47,88000 47,88000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 47,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,88000
P-31 F2RA1011 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE
FERRALLA, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA
ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A
LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDU
PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 15,00 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA1011 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE
FERRALLA, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA
ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A
LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDU
PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
1,000      x 15,00000 = 15,00000
Subtotal: 15,00000 15,00000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 15,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,00000
P-32 F2RA1014 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE PAPER I
CARTRÓ, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA
ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A
LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDU
PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 12,26 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
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B2RA1014 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE PAPER I
CARTRÓ, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA
ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A
LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDU
PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
1,000      x 12,26000 = 12,26000
Subtotal: 12,26000 12,26000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 12,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,26000
P-33 F2RA1017 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES VEGETALS
(FRACCIÓ ORGÀNICA) PROVINENT DEL
DESBROSSAMENT O MANTENIMENT,
DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ
DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ
CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O
CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA
DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I
DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DEL RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU
TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.
Rend.: 1,000 26,60 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA1017 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES VEGETALS
(FRACCIÓ ORGÀNICA) PROVINENT DEL
DESBROSSAMENT O MANTENIMENT,
DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ
DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ
CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O
CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA
DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I
DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DEL RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU
TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.
1,000      x 26,60000 = 26,60000
Subtotal: 26,60000 26,60000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 26,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,60000
P-34 F2RA1021 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESIDUS ESPECIALS,
DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ
DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ
CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O
CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA
DISTÀNCIA MAJOR DE 60 KM, CANONS I
Rend.: 1,000 64,35 €
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DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DE RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU
TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA1021 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESIDUS ESPECIALS,
DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ
DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ
CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O
CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA
DISTÀNCIA MAJOR DE 60 KM, CANONS I
DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DE RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU
TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.
1,000      x 64,35000 = 64,35000
Subtotal: 64,35000 64,35000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 64,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,35000
P-35 F2RZA001 u Punt Net Residus Especials i no especials i sense
tractament de valorització estipulat i que requereixen
seguiment per part de l'òrgan administratiu
competent. Amb llosa de formigó d'1 x 4 m (ample x
llargada), subministrament i col·locació de bidons
plàstics de 200 l amb tapa, senyalització del punt net
amb plafó rectangular (fusta o metàl·lic) i suport (fusta
o metàl·lic). Tot inclòs i completament acabat.
Rend.: 1,000 1.216,65 €
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
FBB40020 m2 Plafó rectangular normal (amb lames) d'acer
galvanitzat sense suport. Inclou subministrament i
col·locació. Completament acabat, segons plànols.
0,750      x 249,86926 = 187,40195
F9G10010 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E gruix 16-20 cm
per a calçades i altres paviments, amb una
resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat
amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic,
acabat superficial a definir per la direcció facultativa
(lliscat mecànic, rentat amb incorporació de
desactivant i/o ratllat mecànico-manual), inclou
replanteig, l'encofrat amb bissells que sigui necessari
pel propi paviment i per la formació d'escocells i la
formació de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o
junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament
acabat. Segons plànols.
4,000      x 19,08835 = 76,35340
F2R58001 u Subministrament i col·locació de bidons plàstics de
200 l de capacitat mínima, incloent la tapa per al seu
tancament i l'etiquetatge plàstic (o paper protegit amb
plàstic) del bidó per a fer constar les característiques
del residu i la data d'inici d'emagatzematge.
5,000      x 179,61000 = 898,05000
FBBZ0010 U SUPORT DE TUB RECTANGULAR O RODÓ DE 3
M, INCLOSA OBRA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
1,000      x 54,84428 = 54,84428
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COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS PLÀNOLS.
Subtotal: 1.216,64963 1.216,64963
COST DIRECTE 1.216,64963
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.216,64963
P-36 F2RZA002 u Punt Net de Residus No Perillosos, per als residus
inerts i residus no especials amb tractament de
valorització estipulat. Inclou senyalització (plafó
rectangular de fusta o metall i suport de fusta o
metall) i el subministrament i col·locació dels
contenidors de 500 l (de fusta revestits amb llàmina
plàstica, metàl·lics o plàstics) i la
retolació/senyalització de cada contenidor. Tot inclòs i
completament acabat.
Rend.: 1,000 3.046,60 €
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
FBBZ0010 U SUPORT DE TUB RECTANGULAR O RODÓ DE 3
M, INCLOSA OBRA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS PLÀNOLS.
1,000      x 54,84428 = 54,84428
F2R58002 u Subministrament i col·locació de contenidors  plàstics,
metàl·lics o de fusta revestits amb plàstic, de 500 l de
capacitat mínima. S'inclou la senyalització plàstica de
cada un d'ells.
5,000      x 560,87000 = 2.804,35000
FBB40020 m2 Plafó rectangular normal (amb lames) d'acer
galvanitzat sense suport. Inclou subministrament i
col·locació. Completament acabat, segons plànols.
0,750      x 249,86926 = 187,40195
Subtotal: 3.046,59623 3.046,59623
COST DIRECTE 3.046,59623
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.046,59623
P-37 F2RZA003 u Punt de Neteja de Canaletes de Formigó. Excavació
de dues basses contigües, de profunditat < 1,5 m, 3 x
1,5 m (llargada x amplada) cada una, amb parets amb
el pendent màxim que admeti el sòl separades per
una mota de terra d'1 m de base i d'alçada 15 cm
inferior a la de les parets. Totes dues basses i la mota
han d'estar revestides amb una llàmina plàstica
impermeabilitzant. Tot inclòs, material i tasques
d'execució, mà d'obra i maquinària necessària. Tot
inclòs i completament acabat.
Rend.: 1,000 507,27 €
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
FBBZ0010 U SUPORT DE TUB RECTANGULAR O RODÓ DE 3
M, INCLOSA OBRA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS PLÀNOLS.
1,000      x 54,84428 = 54,84428
FBB40020 m2 Plafó rectangular normal (amb lames) d'acer
galvanitzat sense suport. Inclou subministrament i
col·locació. Completament acabat, segons plànols.
0,750      x 249,86926 = 187,40195
F2220020 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE MENYS DE 2
M DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS O
13,500      x 5,28700 = 71,37450
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MANUALS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY
(INCLÒS ROCA), CÀRREGA, TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB
ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
F7530001 m2 Subministrament i col·locació de làmina plàstica
impermeabilitzant
25,000      x 7,74583 = 193,64575
Subtotal: 507,26648 507,26648
COST DIRECTE 507,26648
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 507,26648
P-38 F2RZA004 u Parc de Maquinària. Execució de llosa de formigó de
10 m2 i compactació del sòl (20 m2). Senyalització
(panell de fusta o metàl·lic i suposr de fusta o
metàl·lic). Tot completament acabat i tot inclòs.
Rend.: 1,000 478,88 €
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
F9G10010 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E gruix 16-20 cm
per a calçades i altres paviments, amb una
resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat
amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic,
acabat superficial a definir per la direcció facultativa
(lliscat mecànic, rentat amb incorporació de
desactivant i/o ratllat mecànico-manual), inclou
replanteig, l'encofrat amb bissells que sigui necessari
pel propi paviment i per la formació d'escocells i la
formació de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o
junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament
acabat. Segons plànols.
10,000      x 19,08835 = 190,88350
F9190010 m2 Escarificat i compactació de terres amb mitjans
mecànics. Tot inclòs completament acabat.
20,000      x 2,28741 = 45,74820
FBB40020 m2 Plafó rectangular normal (amb lames) d'acer
galvanitzat sense suport. Inclou subministrament i
col·locació. Completament acabat, segons plànols.
0,750      x 249,86926 = 187,40195
FBBZ0010 U SUPORT DE TUB RECTANGULAR O RODÓ DE 3
M, INCLOSA OBRA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS PLÀNOLS.
1,000      x 54,84428 = 54,84428
Subtotal: 478,87793 478,87793
COST DIRECTE 478,87793
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 478,87793
P-39 F2RZA005 u Retirada de les instal·lacions per a la gestió ambiental
de les obres. Demolició lloses de formigó (10 + 4 m2)
i descompactació i subsolat del sòl. Retirada de tots
els residus i gestió dels mateixos segons normativa
vigent. Tot inclòs i completament acabat.
Rend.: 1,000 475,68 €
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
FR220023 M2 SUBSOLAMENT DEL TERRENY A UNA FONDÀRIA
MÍNIMA DE 0,7 M, AMB TRACTOR DE 120 CV I
EQUIP SUBSOLADOR DE TRES BRAÇOS.
30,000      x 0,15347 = 4,60410
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FR240102 m2 Esponjament del terreny amb mitjans mecànics a una
fondària mínima de 0,5 m.
30,000      x 0,14331 = 4,29930
F2R60010 m3 Neteja de runa i escombreries superficials de tot
tipus, càrrega, condicionament de l'indret segons
criteris de la Direcció Facultativa i el Gestor de runes,
tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau
i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.
40,000      x 7,68585 = 307,43400
F2130010 M3 ENDERROCAMENT DE LLOSES, FONAMENTS,
ETC. DE QUALSEVOL MATERIAL AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS. CÀRREGA,
CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA
SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA, TRIA I ACUMULACIÓ DELS
RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O
ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A  QUALSEVOL
DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
14,000      x 11,38139 = 159,33946
Subtotal: 475,67686 475,67686
COST DIRECTE 475,67686
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 475,67686
P-40 F3Z10020 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I PER A NETEJA I
ANIVELLAMENT, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM.
INCLOU SUBMINISTRAMENT ABOCAT DES DE
CAMIÓ, AMB ESTESA MANUAL I VIBRAT. TOT
INCLÒS.
Rend.: 1,000 82,83 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,3333 /R x 23,30000 = 7,76589
A0140000 H MANOBRE 0,6666 /R x 19,47000 = 12,97870
Subtotal: 20,74459 20,74459
Maquinària
C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,3333 /R x 4,90000 = 1,63317
Subtotal: 1,63317 1,63317
Materials
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
1,050      x 57,38000 = 60,24900
Subtotal: 60,24900 60,24900
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20745
COST DIRECTE 82,83421
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,83421
P-41 F4500010 M3 FORMIGÓ HA25/P/20/IIA PER FONAMENTS I
ENCEPATS DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM.
INCLOU SUBMINISTRAMENT, ABOCAT AMB
CUBILOT O BOMBAMENT I VIBRAT. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 89,73 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,2425 /R x 19,47000 = 4,72148
A0121000 H OFICIAL 1A 0,2425 /R x 23,30000 = 5,65025
Subtotal: 10,37173 10,37173
Maquinària
C110U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE
CABAL
0,1213 /R x 17,72000 = 2,14944
CZ11U001 H GRUP ELECTRÒGEN DE 80/100 KVA, AMB
CONSUMS INCLOSOS
0,1213 /R x 6,62000 = 0,80301
C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 0,1213 /R x 1,89000 = 0,22926
C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,0606 /R x 156,75000 = 9,49905
Subtotal: 12,68076 12,68076
Materials
B065960C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA
1,050      x 63,40000 = 66,57000
Subtotal: 66,57000 66,57000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10372
COST DIRECTE 89,72621
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,72621
P-42 F4500030 M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA PER A ALÇATS, PILARS
I TAULERS, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM.
INCLOU SUBMINISTRAMENT, ABOCAT AMB
CUBILOT O BOMBAMENT I VIBRAT. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 99,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,346 /R x 23,30000 = 8,06180
A0140000 H MANOBRE 0,346 /R x 19,47000 = 6,73662
Subtotal: 14,79842 14,79842
Maquinària
C110U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE
CABAL
0,173 /R x 17,72000 = 3,06556
C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 0,173 /R x 1,89000 = 0,32697
C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,0865 /R x 156,75000 = 13,55888
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CZ11U001 H GRUP ELECTRÒGEN DE 80/100 KVA, AMB
CONSUMS INCLOSOS
0,173 /R x 6,62000 = 1,14526
Subtotal: 18,09667 18,09667
Materials
B065960C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA
1,050      x 63,40000 = 66,57000
Subtotal: 66,57000 66,57000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14798
COST DIRECTE 99,61307
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,61307
P-43 F4B00020 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S, DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT
INCLÒS.
Rend.: 1,000 1,26 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,008 /R x 23,30000 = 0,18640
A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,008 /R x 20,68000 = 0,16544
Subtotal: 0,35184 0,35184
Materials
D0B2I005 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B 500 S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2
1,000      x 0,89532 = 0,89532
B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,006      x 1,09000 = 0,00654
Subtotal: 0,90186 0,90186
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00352
COST DIRECTE 1,25722
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25722
P-44 F4D00010 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT
NO VIST.
Rend.: 1,000 13,69 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,1498 /R x 20,68000 = 3,09786
A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,1998 /R x 23,30000 = 4,65534
Subtotal: 7,75320 7,75320
Maquinària
CZ11U001 H GRUP ELECTRÒGEN DE 80/100 KVA, AMB
CONSUMS INCLOSOS
0,0499 /R x 6,62000 = 0,33034
C150G800 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 0,010 /R x 48,98000 = 0,48980
Subtotal: 0,82014 0,82014
Materials
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B0A31000 KG CLAU ACER 0,050      x 1,15000 = 0,05750
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 3,000      x 0,42000 = 1,26000
B0DZU005 U MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRAR 1,000      x 1,39000 = 1,39000
B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,075      x 2,63000 = 0,19725
B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 10 USOS
1,100      x 1,21000 = 1,33100
B0D629A0 CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS
0,030      x 19,56000 = 0,58680
B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,001      x 211,79000 = 0,21179
Subtotal: 5,03434 5,03434
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07753
COST DIRECTE 13,68521
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,68521
P-45 F6A1X001 M REIXAT D'1,5 M D'ALÇÀRIA, DE MALLA
GALVANITZADA DE SIMPLE TORSIÓ AMB
SUPORTS DE TUB DE 65 MM DE DIÀMETRE
GALVANITZAT, COL.LOCATS CADA 3 M, 1 DE
VERTICAL I CADA 30 M, 2 EN DIAGONAL,
ANCORATS DINS DE MUR DE NOVA EXECUCIÓ O
A MUR EXISTENT O COL·LOCADA AL SÒL AMB
FONAMENTACIÓ INCLOSA, INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT SEGONS
PLÀNOLS (TANCA 'TIPUS 1')
Rend.: 1,000 11,05 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0202 /R x 23,30000 = 0,47066
A0140000 H MANOBRE 0,0101 /R x 19,47000 = 0,19665
Subtotal: 0,66731 0,66731
Materials
B0A216SG M2 TELA METÀL.LICA DE SIMPLE TORSIÓ DE
FILFERRO GALVANITZAT DE 50 MM DE PAS DE
MALLA I DE D 2,7 MM
1,500      x 2,03000 = 3,04500
B6AZ0010 U PAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
DIÀMETRE 65 MM I D'ALÇÀRIA 1,65 M
0,300      x 24,43000 = 7,32900
Subtotal: 10,37400 10,37400
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00667
COST DIRECTE 11,04798
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,04798
F7530001 m2 Subministrament i col·locació de làmina plàstica
impermeabilitzant
Rend.: 1,000 7,75 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,0507 /R x 20,68000 = 1,04848
A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 0,1014 /R x 21,99000 = 2,22979
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Subtotal: 3,27827 3,27827
Maquinària
C200L000 h Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual,
per aire calent
0,003 /R x 4,26000 = 0,01278
Subtotal: 0,01278 0,01278
Materials
B7421A00 m2 Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de
gruix 1 mm i sense armadura
1,100      x 4,02000 = 4,42200
Subtotal: 4,42200 4,42200
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03278
COST DIRECTE 7,74583
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,74583
P-46 F7A10010 M2 PINTURA BITUMINOSA IMPERMEABILITZANT
SOBRE ALETES I MURS (MA D'OBRA INCLOSA).
Rend.: 1,000 6,57 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,1698 /R x 23,30000 = 3,95634
A0140000 H MANOBRE 0,017 /R x 19,47000 = 0,33099
Subtotal: 4,28733 4,28733
Materials
B7Z24000 KG EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS ED 2,200      x 1,02000 = 2,24400
Subtotal: 2,24400 2,24400
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04287
COST DIRECTE 6,57420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,57420
P-47 F7B40120 M2 GEOTÈXTIL DE FIL CONTINU 100% POLIÈSTER
TIPUS 11/270 G/M2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ AMB UN CAVALCAMENT MÍNIM DE
30 CM. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 2,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0286 /R x 19,47000 = 0,55684
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0286 /R x 23,30000 = 0,66638
Subtotal: 1,22322 1,22322
Materials
B7B10120 M2 FELTRE DE FIL CONTINU 100% DE POLIÈSTER
TIPUS 11/270 G/M2
1,100      x 0,92000 = 1,01200
Subtotal: 1,01200 1,01200
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01223
COST DIRECTE 2,24745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,24745
P-48 F7J1AAAA M FORMACIO DE JUNT DE DILATACIO, EN PECES
FORMIGONADES 'IN SITU', AMB PERFIL
ELASTOMERIC D'ANIMA CIRCULAR, DE 250 MM
D'AMPLARIA, COL.LOCAT A L'INTERIOR
Rend.: 1,000 65,29 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,075 /R x 20,68000 = 1,55100
A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,150 /R x 23,30000 = 3,49500
Subtotal: 5,04600 5,04600
Materials
B7J10AA1 M PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA CIRCULAR DE
250 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNT DE DILATACIÓ
INTERIOR
1,050      x 57,28000 = 60,14400
Subtotal: 60,14400 60,14400
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,000 %  s 5,04600 = 0,10092
Subtotal: 0,10092 0,10092
COST DIRECTE 65,29092
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,29092
P-49 F7J5U31A M SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA
DE 30 MM D'AMPLARIA I 20 MM DE FONDARIA,
AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA,
APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PREVIA
EMPRIMACIO ESPECIFICA
Rend.: 1,000 12,71 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850
Subtotal: 3,29850 3,29850
Materials
B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT
0,600      x 14,55000 = 8,73000
B7JZ1010 DM3 IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS DE
MASSILLA DE SILICONA NEUTRA
0,024      x 25,65000 = 0,61560
Subtotal: 9,34560 9,34560
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,000 %  s 3,29850 = 0,06597
Subtotal: 0,06597 0,06597
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COST DIRECTE 12,71007
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,71007
P-50 F8ZA0010 M2 ACABAT BUIXARDAT SOBRE SUPERFÍCIES DE
FORMIGÓ.
Rend.: 1,000 5,81 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,223 /R x 23,30000 = 5,19590
Subtotal: 5,19590 5,19590
Maquinària
C200N000 H MÀQUINA PNEUMÀTICA D'ABUIXARDAR AMB
COMPRESSOR PORTÀTIL
0,223 /R x 2,52000 = 0,56196
Subtotal: 0,56196 0,56196
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05196
COST DIRECTE 5,80982
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,80982
F9190010 m2 Escarificat i compactació de terres amb mitjans
mecànics. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 2,29 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0055 /R x 19,47000 = 0,10709
Subtotal: 0,10709 0,10709
Maquinària
C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora
0,0177 /R x 86,18000 = 1,52539
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,0055 /R x 41,32000 = 0,22726
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T
0,0055 /R x 66,20000 = 0,36410
Subtotal: 2,11675 2,11675
Materials
B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,25000 = 0,06250
Subtotal: 0,06250 0,06250
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00107
COST DIRECTE 2,28741
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,28741
P-51 F9310010 M3 BASE GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL
COMPACTADA. INCLOU SUBMINISTRAMENT,
ESTESA, REFÍ I COMPACTACIÓ AL 100% PM
CAPA SUB-BASE, SI S'ESCAU. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 18,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 H MANOBRE 0,0143 /R x 19,47000 = 0,27842
Subtotal: 0,27842 0,27842
Maquinària
C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,0143 /R x 56,95000 = 0,81439
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,0071 /R x 41,32000 = 0,29337
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T
0,0143 /R x 66,20000 = 0,94666
Subtotal: 2,05442 2,05442
Materials
B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,25000 = 0,06250
B0372U20 m3 Tot-u artificial amb un CBR 80 1,100      x 14,56000 = 16,01600
Subtotal: 16,07850 16,07850
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00278
COST DIRECTE 18,41412
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,41412
P-52 F9360005 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I PER VORERES I
ALTRES PAVIMENTS, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, 10
CM DE GRUIX, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, ESTESA I VIBRATGE
MANUAL. ACABAT REGLEJAT, P.P. ENCOFRAT I
FORMACIÓ DE JUNTS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 6,83 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0098 /R x 19,47000 = 0,19081
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0033 /R x 23,30000 = 0,07689
Subtotal: 0,26770 0,26770
Maquinària
C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,0033 /R x 4,90000 = 0,01617
Subtotal: 0,01617 0,01617
Materials
B0A31000 KG CLAU ACER 0,0125      x 1,15000 = 0,01438
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,500      x 0,42000 = 0,21000
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,105      x 57,38000 = 6,02490
B0D625A0 CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS
0,010      x 8,15000 = 0,08150
B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,001      x 211,79000 = 0,21179
Subtotal: 6,54257 6,54257
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00268
COST DIRECTE 6,82912
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,82912
P-53 F9360300 M2 BASE DE FORMIGÓ ARMAT, AMB FORMIGÓ
HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I 16
CM DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE BARRES CORRUGADES D'ACER,
ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A TALLER
ME 15 X 15 CM D: 6 - 6 MM B 500 T 6 X 2,2 M,
INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT,
ESTESA, VIBRATGE, ACABAT REGLEJAT I P.P.
DE REPLANTEIG, ENCOFRAT I FORMACIÓ DE
JUNTS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 14,14 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0228 /R x 19,47000 = 0,44392
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0152 /R x 23,30000 = 0,35416
Subtotal: 0,79808 0,79808
Maquinària
C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,0076 /R x 4,90000 = 0,03724
Subtotal: 0,03724 0,03724
Materials
B0B34134 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM, D:6-6 MM,
B 500 T, 6X2,2 M, SEGONS UNE 36092
1,050      x 2,29000 = 2,40450
B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,001      x 211,79000 = 0,21179
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,500      x 0,42000 = 0,21000
B065960B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA
0,165      x 63,40000 = 10,46100
B0A31000 KG CLAU ACER 0,0125      x 1,15000 = 0,01438
Subtotal: 13,30167 13,30167
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00798
COST DIRECTE 14,14497
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,14497
P-54 F93A0010 T BASE ASFÀLTICA S/G-20/25 COL.LOCADA,
INCLOU SUBMINISTRAMENT, ESTESA,
COMPACTACIÓ I REGS. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 49,99 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0125 /R x 23,30000 = 0,29125
A0140000 H MANOBRE 0,025 /R x 19,47000 = 0,48675
Subtotal: 0,77800 0,77800
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Maquinària
C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC
0,0063 /R x 60,52000 = 0,38128
C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA
0,0063 /R x 53,99000 = 0,34014
C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,0031 /R x 28,42000 = 0,08810
C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,0031 /R x 41,62000 = 0,12902
Subtotal: 0,93854 0,93854
Materials
B9H10020 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE
COMPOSICIÓ SEMIDENSA S-20 AMB GRANULAT
CALCARI I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ
1,000      x 47,33000 = 47,33000
B0552B00 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI 2,000      x 0,47000 = 0,94000
Subtotal: 48,27000 48,27000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00778
COST DIRECTE 49,99432
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,99432
P-55 F961X001 M VORADA GRANÍTICA, ESCAIRADA I
ABUIXARDADA DE 100X20X25 CM AMB BASE DE
FORMIGÓ HM-20, INCLOU SUBMINSTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I P.P. DE PECES ESPECIALS,
SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 55,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,8241 /R x 19,47000 = 16,04523
A0121000 H OFICIAL 1A 0,412 /R x 23,30000 = 9,59960
Subtotal: 25,64483 25,64483
Materials
B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2
0,004      x 30,48000 = 0,12192
B96118G0 M PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA,
SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A
VORADA, DE 20X25 CM
1,050      x 23,30000 = 24,46500
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,083      x 57,38000 = 4,76254
Subtotal: 29,34946 29,34946
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25645
COST DIRECTE 55,25074
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,25074
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P-56 F961X002 U VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL, RECTA
DE PEDRA GRANÍTICA, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X35X110 CM,
COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO
Rend.: 1,000 77,42 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,175 /R x 23,30000 = 4,07750
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,350 /R x 20,15000 = 7,05250
Subtotal: 11,13000 11,13000
Materials
B961X002 U PEDRA GRANÍTICA, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA
I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 20X25X110
CM, AMB BOCA PER A EMBORNAL
1,000      x 61,79000 = 61,79000
B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,060      x 58,44000 = 3,50640
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,009      x 91,63130 = 0,82468
Subtotal: 66,12108 66,12108
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 11,13000 = 0,16695
Subtotal: 0,16695 0,16695
COST DIRECTE 77,41803
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,41803
P-57 F9650J40 M VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE
100X8X20 CM AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20,
INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ I
P.P. DE PECES ESPECIALS, SEGONS PLÀNOLS
DE DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
Rend.: 1,000 11,69 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0445 /R x 23,30000 = 1,03685
A0140000 H MANOBRE 0,089 /R x 19,47000 = 1,73283
Subtotal: 2,76968 2,76968
Materials
B9650J40 M VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE
100X8X20 CM
1,050      x 5,65000 = 5,93250
B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2
0,003      x 30,48000 = 0,09144
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,050      x 57,38000 = 2,86900
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Subtotal: 8,89294 8,89294
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02770
COST DIRECTE 11,69032
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,69032
P-58 F9670260 M VORADA REMUNTABLE TIPUS AMERICÀ AMB
RIGOLA DE 20X20X8 CM SOBRE CAPA
ASFÀLTICA, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I PP DE PECES ESPECIALS
(ÀNGLES I CORBES), SEGONS PLÀNOLS DE
DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 20,70 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,1127 /R x 23,30000 = 2,62591
A0140000 H MANOBRE 0,2254 /R x 19,47000 = 4,38854
Subtotal: 7,01445 7,01445
Materials
B9740010 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, DE 20X20X8 CM, PER A RIGOLES
5,100      x 0,93000 = 4,74300
B9650400 M VORADA REMUNTABLE TIPUS AMERICÀ, INCLOU
PP DE PECES ESPECIALS
1,050      x 7,14000 = 7,49700
B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X
SEGONS UNE 80305, EN SACS
0,001      x 160,16000 = 0,16016
B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2
0,040      x 30,48000 = 1,21920
Subtotal: 13,61936 13,61936
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07014
COST DIRECTE 20,70395
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,70395
P-59 F96A0030 M VORADA METÀL.LICA D'ACER CORTEN DE 20 CM
D'ALÇÀRIA I 8 MM DE GRUIX, AMB POTES
D'ANCORATGE CADA 50 CM, AMB BASE DE
FORMIGÓ HM-20, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I I P.P. DE PECES ESPECIALS,
SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 32,09 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0667 /R x 23,30000 = 1,55411
A0140000 H MANOBRE 0,0667 /R x 19,47000 = 1,29865
Subtotal: 2,85276 2,85276
Materials
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,010      x 57,38000 = 0,57380
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B96A0030 M VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN DE 8 MM DE
GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS
METÀL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA
1,000      x 28,63000 = 28,63000
Subtotal: 29,20380 29,20380
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02853
COST DIRECTE 32,08509
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,08509
P-60 F9740110 M RAJOL HIDRÀULIC 30X30X8, AMB BASE DE
FORMIGÓ HM-20, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 18,11 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 23,30000 = 5,82500
A0140000 H MANOBRE 0,075 /R x 19,47000 = 1,46025
Subtotal: 7,28525 7,28525
Materials
B9740020 U LLOSETA BLANCA DE MORTER COMPRIMIT DE
30X30X8 CM PER A RIGOLA
3,500      x 1,53000 = 5,35500
B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X
SEGONS UNE 80305, EN SACS
0,001      x 160,16000 = 0,16016
B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2
0,023      x 30,48000 = 0,70104
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,079      x 57,38000 = 4,53302
Subtotal: 10,74922 10,74922
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07285
COST DIRECTE 18,10732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,10732
P-61 F9850210 M GUAL DE VIANANTS, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I PECES
ESPECIALS PREFABRICADES, SEGONS
PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 129,90 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 1,320 /R x 23,30000 = 30,75600
A0140000 H MANOBRE 1,320 /R x 19,47000 = 25,70040
Subtotal: 56,45640 56,45640
Materials
B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2
0,014      x 30,48000 = 0,42672
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PARTIDES D'OBRA
B9850210 M GUAL DE VIANANTS, AMB PART PROPORCIONAL
DE PECES CENTRALS I PECES ESPECIALS
CANTONERES, AMB PECES PREFABRICADES,
SEGONS PLÀNOLS DE DETALL
1,000      x 58,11000 = 58,11000
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,250      x 57,38000 = 14,34500
Subtotal: 72,88172 72,88172
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,56456
COST DIRECTE 129,90268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,90268
P-62 F9850220 M GUAL PER A VEHICLES, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, PECES
ESPECIALS, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 68,79 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,850 /R x 23,30000 = 19,80500
A0140000 H MANOBRE 0,850 /R x 19,47000 = 16,54950
Subtotal: 36,35450 36,35450
Materials
B9850220 M GUAL PER A VEHICLES, AMB PART
PROPORCIONAL DE PECES CENTRALS I PECES
ESPECIALS CANTONERES, AMB PECES
PREFABRICADES, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL
1,000      x 20,76000 = 20,76000
B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2
0,070      x 30,48000 = 2,13360
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,160      x 57,38000 = 9,18080
Subtotal: 32,07440 32,07440
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,36355
COST DIRECTE 68,79245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,79245
P-63 F991X300 M ESCOSSELL METÀL.LIC D'ACER CORTEN,
FORMAT PER PLETINA DE 20 CM D´ALÇÀRIA I 8
MM DE GRUIX AMB POTES D´ANCORATGE CADA
0,50 M COM A MÀXIM, INCLOU BASE DE
FORMIGÓ HM-20, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 30,07 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,020 /R x 23,30000 = 0,46600
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PARTIDES D'OBRA
A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 19,47000 = 0,38940
Subtotal: 0,85540 0,85540
Materials
B96A0030 M VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN DE 8 MM DE
GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS
METÀL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA
1,000      x 28,63000 = 28,63000
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,010      x 57,38000 = 0,57380
Subtotal: 29,20380 29,20380
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00855
COST DIRECTE 30,06775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,06775
P-64 F9A10020 M3 PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, COMPACTAT
AL 95% DEL PM, INCLOU L'ANIVELLAMENT I LA
FORMACIÓ DELS PENDENTS D'ESCOLAMENT.
TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 22,33 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0151 /R x 19,47000 = 0,29400
Subtotal: 0,29400 0,29400
Maquinària
C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,0151 /R x 56,95000 = 0,85995
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T
0,0151 /R x 66,20000 = 0,99962
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,0076 /R x 41,32000 = 0,31403
Subtotal: 2,17360 2,17360
Materials
B0322000 M3 SAULÓ GARBELLAT 1,100      x 18,00000 = 19,80000
B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,25000 = 0,06250
Subtotal: 19,86250 19,86250
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00294
COST DIRECTE 22,33304
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,33304
P-65 F9E10020 M2 RAJOL HIDRÀULIC 20X20X4 CM PER A VORERES,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER I
BEURADA DE CIMENT. MODEL A DETERMINAR
PER LA DIRECCIÓ D'OBRA. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS DE DETALL.
Rend.: 1,000 18,43 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA
A0140000 H MANOBRE 0,2174 /R x 19,47000 = 4,23278
A0121000 H OFICIAL 1A 0,2174 /R x 23,30000 = 5,06542
Subtotal: 9,29820 9,29820
Materials
B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,25000 = 0,06250
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,003      x 103,30000 = 0,30990
B9E10010 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM 1,020      x 6,05000 = 6,17100
D070I010 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:6
0,031      x 80,41220 = 2,49278
Subtotal: 9,03618 9,03618
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09298
COST DIRECTE 18,42736
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,42736
F9G10010 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E gruix 16-20 cm
per a calçades i altres paviments, amb una
resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat
amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic,
acabat superficial a definir per la direcció facultativa
(lliscat mecànic, rentat amb incorporació de
desactivant i/o ratllat mecànico-manual), inclou
replanteig, l'encofrat amb bissells que sigui necessari
pel propi paviment i per la formació d'escocells i la
formació de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o
junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament
acabat. Segons plànols.
Rend.: 1,000 19,09 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,020 /R x 23,30000 = 0,46600
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,020 /R x 20,15000 = 0,40300
A0140000 H MANOBRE 0,040 /R x 19,47000 = 0,77880
Subtotal: 1,64780 1,64780
Maquinària
C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 0,010 /R x 78,42000 = 0,78420
C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 0,010 /R x 10,15000 = 0,10150
C2003000 H REMOLINADOR MECÀNIC 0,020 /R x 5,33000 = 0,10660
Subtotal: 0,99230 0,99230
Materials
B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,001      x 211,79000 = 0,21179
B0D625A0 CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS
0,010      x 8,15000 = 0,08150
B0A31000 KG CLAU ACER 0,0125      x 1,15000 = 0,01438
B064E26B M3 FORMIGÓ HM-30/B/20/I+E DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I+E
0,210      x 73,71000 = 15,47910
B08A1020 KG PRODUCTE FILMÒGEN PER A FORMIGÓ 0,150      x 2,90000 = 0,43500
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PARTIDES D'OBRA
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,500      x 0,42000 = 0,21000
Subtotal: 16,43177 16,43177
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01648
COST DIRECTE 19,08835
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,08835
P-66 F9H10010 T AGLOMERAT ASFÀLTIC INTERMEDI TIPUS
D/S/G-20 GRANÍTIC, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ, REGS DE BETUM ASFÀLTIC,
ESTESA I COMPACTACIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 52,04 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,020 /R x 23,30000 = 0,46600
A0140000 H MANOBRE 0,040 /R x 19,47000 = 0,77880
Subtotal: 1,24480 1,24480
Maquinària
C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,005 /R x 28,42000 = 0,14210
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T
0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,005 /R x 41,62000 = 0,20810
C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC
0,010 /R x 60,52000 = 0,60520
C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA
0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
Subtotal: 2,15730 2,15730
Materials
B0552B00 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI 4,500      x 0,47000 = 2,11500
B9H10120 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE
COMPOSICIÓ GROSSA G-20 AMB GRANULAT
GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ
1,000      x 46,51000 = 46,51000
Subtotal: 48,62500 48,62500
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01245
COST DIRECTE 52,03955
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,03955
P-67 F9H10020 T AGLOMERAT ASFÀLTIC RODADURA TIPUS
D/S-12 GRANÍTIC, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ, REGS DE BETUM ASFÀLTIC,
ESTESA I COMPACTACIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 55,52 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,040 /R x 19,47000 = 0,77880
A0121000 H OFICIAL 1A 0,020 /R x 23,30000 = 0,46600
Subtotal: 1,24480 1,24480
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Maquinària
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T
0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC
0,010 /R x 60,52000 = 0,60520
C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,005 /R x 41,62000 = 0,20810
C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,005 /R x 28,42000 = 0,14210
C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA
0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
Subtotal: 2,15730 2,15730
Materials
B9H10010 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE
COMPOSICIÓ SEMIDENSA S-12 AMB GRANULAT
GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ
1,000      x 49,05000 = 49,05000
B0552B00 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI 6,500      x 0,47000 = 3,05500
Subtotal: 52,10500 52,10500
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01245
COST DIRECTE 55,51955
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,51955
P-68 F9V20020 M GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS
'CLASSIC D'ICA' O EQUIVALENT, DE 80 CM DE
LLARGÀRIA, 39 CM D'ESTESA, 15 CM DE
DAVANTER I MATAVIUS DE 2 CM. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I PART
PROPORCIONAL DE PECES TALLADES AMB
DISC. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 26,27 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0464 /R x 19,47000 = 0,90341
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0464 /R x 23,30000 = 1,08112
Subtotal: 1,98453 1,98453
Materials
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,055      x 57,38000 = 3,15590
B9V20020 M GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS
'CLASSIC DE ICA' O EQUIVALENT, DE 80 CM DE
LLARGÀRIA, 39 CM D'ESTESA, 15 CM DE
DAVANTER I MATAVIUS D'2.0 CM
1,050      x 18,96000 = 19,90800
D070I010 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:6
0,015      x 80,41220 = 1,20618
Subtotal: 24,27008 24,27008
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01985
COST DIRECTE 26,27446
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,27446
P-69 FBA10015 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LÍNIA CONTÍNUA
DE 10 CM AMB PINTURA REFLECTANT
TERMOPLÀSTICA BLANCA I MICROESFERES DE
VIDRE AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA,
INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS.
TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 0,75 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0048 /R x 23,30000 = 0,11184
A0140000 H MANOBRE 0,0032 /R x 19,47000 = 0,06230
Subtotal: 0,17414 0,17414
Maquinària
C1B02AU5 H MÀQUINA PER A PINTAR MARQUES VIALS, AMB
PINTURA TERMOPLÀSTICA
0,0016 /R x 44,77000 = 0,07163
C1B0AU20 H EQUIP DE CAMIÓ DE 13 T AMB CALDERES PER A
PINTURA TERMOPLÀSTICA
0,0016 /R x 40,94000 = 0,06550
Subtotal: 0,13713 0,13713
Materials
B8ZBU200 KG PINTURA TERMOPLÀSTICA, PER A MARQUES
VIALS
0,300      x 1,47000 = 0,44100
Subtotal: 0,44100 0,44100
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00174
COST DIRECTE 0,75401
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,75401
P-70 FBA10115 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LÍNIA
DISCONTÍNUA DE 10 CM AMB PINTURA
REFLECTANT TERMOPLÀSTICA BLANCA I
MICROESFERES DE VIDRE AMB MÀQUINA
AUTOPROPULSADA, INCLOU PREMARCATGE,
SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 0,75 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0055 /R x 19,47000 = 0,10709
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0082 /R x 23,30000 = 0,19106
Subtotal: 0,29815 0,29815
Maquinària
C1B02AU5 H MÀQUINA PER A PINTAR MARQUES VIALS, AMB
PINTURA TERMOPLÀSTICA
0,0027 /R x 44,77000 = 0,12088
C1B0AU20 H EQUIP DE CAMIÓ DE 13 T AMB CALDERES PER A
PINTURA TERMOPLÀSTICA
0,0027 /R x 40,94000 = 0,11054
Subtotal: 0,23142 0,23142
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Materials
B8ZBU200 KG PINTURA TERMOPLÀSTICA, PER A MARQUES
VIALS
0,150      x 1,47000 = 0,22050
Subtotal: 0,22050 0,22050
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00298
COST DIRECTE 0,75305
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,75305
P-71 FBA1X001 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LÍNIA CONTÍNUA
DE 30 CM AMB PINTURA REFLECTANT
TERMOPLÀSTICA BLANCA I MICROESFERES DE
VIDRE AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA,
INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS.
TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 1,64 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0032 /R x 19,47000 = 0,06230
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0048 /R x 23,30000 = 0,11184
Subtotal: 0,17414 0,17414
Maquinària
C1B02AU5 H MÀQUINA PER A PINTAR MARQUES VIALS, AMB
PINTURA TERMOPLÀSTICA
0,0016 /R x 44,77000 = 0,07163
C1B0AU20 H EQUIP DE CAMIÓ DE 13 T AMB CALDERES PER A
PINTURA TERMOPLÀSTICA
0,0016 /R x 40,94000 = 0,06550
Subtotal: 0,13713 0,13713
Materials
B8ZBU200 KG PINTURA TERMOPLÀSTICA, PER A MARQUES
VIALS
0,900      x 1,47000 = 1,32300
Subtotal: 1,32300 1,32300
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00174
COST DIRECTE 1,63601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63601
P-72 FBA30015 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SÍMBOLS I
MARQUES VIALS AMB PINTURA REFLECTANT DE
DOS COMPONENTS BLANCA I MICROESFERES
DE VIDRE, INCLOU PREMARCATGE, SEGONS
PLÀNOLS. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 15,70 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,1429 /R x 23,30000 = 3,32957
A0140000 H MANOBRE 0,2857 /R x 19,47000 = 5,56258
Subtotal: 8,89215 8,89215
Maquinària
C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
D'ACCIONAMENT MANUAL
0,1429 /R x 28,49000 = 4,07122
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/04/15 Pàg.: 60
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 4,07122 4,07122
Materials
B8ZBU300 KG PINTURA DE DOS COMPONENTS EN FRED DE
LLARGA DURADA, PER A MARQUES VIALS
1,200      x 2,21000 = 2,65200
Subtotal: 2,65200 2,65200
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08892
COST DIRECTE 15,70429
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,70429
P-73 FBA30025 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE PAS DE VIANANTS
AMB PINTURA REFLECTANT DOS COMPONENTS
BLANCA I MICROESFERES DE VIDRE, INCLOU
PREMARCATGE, SEGONS PLÀNLOS. TOT
INCLÒS.
Rend.: 1,000 15,70 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,1429 /R x 23,30000 = 3,32957
A0140000 H MANOBRE 0,2857 /R x 19,47000 = 5,56258
Subtotal: 8,89215 8,89215
Maquinària
C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
D'ACCIONAMENT MANUAL
0,1429 /R x 28,49000 = 4,07122
Subtotal: 4,07122 4,07122
Materials
B8ZBU300 KG PINTURA DE DOS COMPONENTS EN FRED DE
LLARGA DURADA, PER A MARQUES VIALS
1,200      x 2,21000 = 2,65200
Subtotal: 2,65200 2,65200
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08892
COST DIRECTE 15,70429
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,70429
P-74 FBB10310 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1,
TRIANGULAR DE 0,70 M, MATERIAL ALUMINI.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ.
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
Rend.: 1,000 126,68 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 1,5015 /R x 23,30000 = 34,98495
A0140000 H MANOBRE 1,5015 /R x 19,47000 = 29,23421
Subtotal: 64,21916 64,21916
Materials
BBM1A1U2 U PLACA TRIANGULAR D'ALUMINI EXTRUSIONAT,
DE 70 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL
1 D'INTENSITAT, AMB PART PROPORCIONAL
D'ELEMENTS DE FIXACIÓ
1,000      x 61,82000 = 61,82000
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Subtotal: 61,82000 61,82000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,64219
COST DIRECTE 126,68135
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,68135
P-75 FBB10410 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1,
CIRCULAR DE 0,60 M, MATERIAL ALUMINI.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACCIÓ.
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
Rend.: 1,000 138,95 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 1,7668 /R x 19,47000 = 34,39960
A0121000 H OFICIAL 1A 1,7668 /R x 23,30000 = 41,16644
Subtotal: 75,56604 75,56604
Materials
BBM1B6U2 U PLACA CIRCULAR D'ALUMINI EXTRUSIONAT, DE
DIÀMETRE 60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE
NIVELL 1 D'INTENSITAT, AMB PART
PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ
1,000      x 62,63000 = 62,63000
Subtotal: 62,63000 62,63000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,75566
COST DIRECTE 138,95170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,95170
P-76 FBB20110 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1
RECTANGULAR DE 0,60X0,90 M. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ.
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
Rend.: 1,000 203,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 2,4752 /R x 23,30000 = 57,67216
A0140000 H MANOBRE 2,4752 /R x 19,47000 = 48,19214
Subtotal: 105,86430 105,86430
Materials
BBM13U17 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1
RECTANGULAR DE 0,60X0,90 M, AMB PART
PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ
1,000      x 96,49000 = 96,49000
Subtotal: 96,49000 96,49000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,05864
COST DIRECTE 203,41294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,41294
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P-77 FBB20210 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1,
QUADRAT DE 0,60 M, MATERIAL ALUMINI.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ.
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
Rend.: 1,000 138,79 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 1,6556 /R x 19,47000 = 32,23453
A0121000 H OFICIAL 1A 1,6556 /R x 23,30000 = 38,57548
Subtotal: 70,81001 70,81001
Materials
BBM13U37 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1,
QUADRAT DE 0,60 M, D'ALUMINI, AMB PART
PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ
1,000      x 67,27000 = 67,27000
Subtotal: 67,27000 67,27000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,70810
COST DIRECTE 138,78811
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,78811
FBB40020 m2 Plafó rectangular normal (amb lames) d'acer
galvanitzat sense suport. Inclou subministrament i
col·locació. Completament acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 249,87 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 5,7307 /R x 19,47000 = 111,57673
A0121000 H OFICIAL 1A 0,5731 /R x 23,30000 = 13,35323
Subtotal: 124,92996 124,92996
Materials
BBM30020 m2 Plafó rectangular normal (amb lames) d'acer
galvanitzat, sense suport, segons plánols, amb part
proporcional d'elements de fixació
1,000      x 123,69000 = 123,69000
Subtotal: 123,69000 123,69000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,24930
COST DIRECTE 249,86926
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,86926
P-78 FBB40110 M2 PLAFÓ RECTANGULAR REFLECTANT TIPUS
REFLEX-1, MATERIAL ALUMINI SENSE SUPORT.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ.
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
Rend.: 1,000 405,31 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,5747 /R x 23,30000 = 13,39051
A0140000 H MANOBRE 5,7471 /R x 19,47000 = 111,89604
Subtotal: 125,28655 125,28655
Materials
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BBM30110 M2 PLAFÓ RECTANGULAR REFLECTANT TIPUS
REFLEX-1, MATERIAL ALUMINI, SENSE SUPORT,
SEGONS PLÁNOLS, AMB PART PROPORCIONAL
D'ELEMENTS DE FIXACIÓ
1,000      x 278,77000 = 278,77000
Subtotal: 278,77000 278,77000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,25287
COST DIRECTE 405,30942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 405,30942
P-79 FBBZ0010 U SUPORT DE TUB RECTANGULAR O RODÓ DE 3
M, INCLOSA OBRA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS PLÀNOLS.
Rend.: 1,000 54,84 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,4167 /R x 19,47000 = 8,11315
A0121000 H OFICIAL 1A 0,4167 /R x 23,30000 = 9,70911
Subtotal: 17,82226 17,82226
Materials
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,010      x 57,38000 = 0,57380
BBMZ0020 M SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
80X40X2 MM, PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL
3,100      x 11,70000 = 36,27000
Subtotal: 36,84380 36,84380
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17822
COST DIRECTE 54,84428
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,84428
P-80 FBBZ0020 U SUPORT DE PERFIL D'ACER GALVANITZAT
CPN-150 PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL DE 4
M, INCLOSA OBRA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS PLÀNOLS.
Rend.: 1,000 65,17 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000
A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500
Subtotal: 21,38500 21,38500
Materials
BBMZ1310 M SUPORT DE PERFIL D'ACER GALVANITZAT
CPN-150, PER A BARRERES DE SEGURETAT
4,000      x 10,75000 = 43,00000
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,010      x 57,38000 = 0,57380
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Subtotal: 43,57380 43,57380
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21385
COST DIRECTE 65,17265
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,17265
P-81 FD5AX001 M TUB RANURAT DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE
PER A DRENATGE, SEGONS PLÀNOLS, INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 10,34 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0471 /R x 19,47000 = 0,91704
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0943 /R x 23,30000 = 2,19719
Subtotal: 3,11423 3,11423
Materials
BD5A2E0U M TUB CIRCULAR RANURAT DE PVC DE D 160 MM
AMB PART PROPORCIONAL DE CONNEXIONS
1,050      x 4,28000 = 4,49400
B0604220 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM
20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
0,040      x 67,56000 = 2,70240
Subtotal: 7,19640 7,19640
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03114
COST DIRECTE 10,34177
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,34177
P-82 FDG10001 M CANALITZACIÓ PER A CONDUCCIONS DE GAS.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS. (SOTA VORERA)
Rend.: 1,000 13,59 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,1069 /R x 19,47000 = 2,08134
A0121000 H OFICIAL 1A 0,1069 /R x 23,30000 = 2,49077
Subtotal: 4,57211 4,57211
Maquinària
C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,1069 /R x 8,35000 = 0,89262
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,1069 /R x 42,27000 = 4,51866
Subtotal: 5,41128 5,41128
Materials
BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE
30 CM D'AMPLÀRIA
1,000      x 0,11000 = 0,11000
BDGZ0010 M PLACA DE POLIETILÈ DE COLOR, DE 25 CM
D'AMPLÀRIA, PER A PROTECCIÓ DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS
1,000      x 0,83000 = 0,83000
B0311500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 0
A 3,5 MM
0,150      x 17,50000 = 2,62500
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Subtotal: 3,56500 3,56500
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04572
COST DIRECTE 13,59411
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,59411
P-83 FDG30225 M CANALITZACIÓ TELEFÒNICA PER A 1 Ó 2
CONDUCTES, INCLOSA EXCAVACIÓ,
COL.LOCACIÓ DE LLIT, TUBS DE PVC D 110 MM,
FORMIGÓ HM-20 I REBLERT COMPACTAT DE
LES RASES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
Rend.: 1,000 26,29 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,1226 /R x 23,30000 = 2,85658
A0140000 H MANOBRE 0,1226 /R x 19,47000 = 2,38702
Subtotal: 5,24360 5,24360
Maquinària
C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,1226 /R x 8,35000 = 1,02371
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,1226 /R x 42,27000 = 5,18230
Subtotal: 6,20601 6,20601
Materials
BG21RK10 M TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N,
D'1,8 MM DE GRUIX
2,040      x 3,15000 = 6,42600
B0311500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 0
A 3,5 MM
0,150      x 17,50000 = 2,62500
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,100      x 57,38000 = 5,73800
Subtotal: 14,78900 14,78900
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05244
COST DIRECTE 26,29105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,29105
P-84 FDG50210 M CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC,
INCLOSA EXCAVACIÓ, SORRA, TUB DE PEAD DE
DN 110 MM, LÀMINA DE PLÀSTIC PER A
SENYALITZACIÓ I REBLERT COMPACTAT DE
RASES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS PLÀNOLS.
Rend.: 1,000 8,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0416 /R x 23,30000 = 0,96928
A0140000 H MANOBRE 0,0416 /R x 19,47000 = 0,80995
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Subtotal: 1,77923 1,77923
Maquinària
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,0416 /R x 42,27000 = 1,75843
C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,0416 /R x 8,35000 = 0,34736
Subtotal: 2,10579 2,10579
Materials
BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE
30 CM D'AMPLÀRIA
1,000      x 0,11000 = 0,11000
B0311500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 0
A 3,5 MM
0,150      x 17,50000 = 2,62500
BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES
1,020      x 1,88000 = 1,91760
Subtotal: 4,65260 4,65260
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01779
COST DIRECTE 8,55541
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,55541
P-85 FDG50610 M CANALITZACIÓ PER A CONDUCCIONS DE GAS,
AMB TUB DE PROTECCIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
(SOTA CALÇADA)
Rend.: 1,000 20,20 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,1189 /R x 19,47000 = 2,31498
A0121000 H OFICIAL 1A 0,1189 /R x 23,30000 = 2,77037
Subtotal: 5,08535 5,08535
Maquinària
C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,1189 /R x 8,35000 = 0,99282
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,1189 /R x 42,27000 = 5,02590
Subtotal: 6,01872 6,01872
Materials
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,100      x 57,38000 = 5,73800
BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES
1,020      x 3,24000 = 3,30480
Subtotal: 9,04280 9,04280
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05085
COST DIRECTE 20,19772
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,19772
P-86 FDG5X001 U CONNEXIÓ DE NOVA CANALITZACIÓ A XARXA
EXISTENT
Rend.: 1,000 280,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-87 FDG5X002 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BRIDA
CEGA PER CANONADA DE D63 MM
Rend.: 1,000 10,20 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-88 FDGZ0020 M PROTECCIÓ DE CONDUCCIÓ SOTA VIAL DE
TUBS DE PVC I POLIETILÈ, INCLÒS
SENYALITZACIÓ DEL CREUAMENT, SEGONS
PLÀNOLS DE DETALL, TOT INCLÒS
COMPLETAMET ACABAT.
Rend.: 1,000 20,71 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,6154 /R x 19,47000 = 11,98184
Subtotal: 11,98184 11,98184
Materials
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,150      x 57,38000 = 8,60700
Subtotal: 8,60700 8,60700
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11982
COST DIRECTE 20,70866
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,70866
P-89 FDK20010 U ARQUETA TIPUS I, D'OBRA DE FÀBRICA O
FORMIGÓ HM-20, INCLOU AQUESTA UNITAT LA
BASE DEL POU, L'ARREBOSSAT I LLISCAT SI
S'ESCAU, MARC I TAPA, SEGONS PLÀNOLS DE
DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMET ACABAT.
Rend.: 1,000 175,92 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 1,900 /R x 19,47000 = 36,99300
A0121000 H OFICIAL 1A 1,900 /R x 23,30000 = 44,27000
Subtotal: 81,26300 81,26300
Materials
D070I025 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10
0,210      x 110,30003 = 23,16301
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1
152,000      x 0,20000 = 30,40000
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,020      x 103,30000 = 2,06600
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BDKZH9B0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124
1,000      x 25,59000 = 25,59000
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,220      x 57,38000 = 12,62360
Subtotal: 93,84261 93,84261
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,81263
COST DIRECTE 175,91824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,91824
P-90 FDK20120 U ARQUETA DE REGISTRE PER A CANALITZACIÓ
D'ENLLUMENAT, TOT INCLÒS, SEGONS
PLÀNOLS.
Rend.: 1,000 146,95 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 19,47000 = 38,94000
A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 23,30000 = 46,60000
Subtotal: 85,54000 85,54000
Materials
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,100      x 57,38000 = 5,73800
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1
91,000      x 0,20000 = 18,20000
BDKZH9B0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124
1,000      x 25,59000 = 25,59000
D070I025 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10
0,100      x 110,30003 = 11,03000
Subtotal: 60,55800 60,55800
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,85540
COST DIRECTE 146,95340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,95340
P-91 FDK20305 U ARQUETA PER A TELÈFONS, TIPUS DF-II
PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT
NO PRETENSAT. INCLOSA ENTRADA I
CONNEXIONS, INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ, TOTALMENT ACABADA, SEGONS
PLÀNOLS. (SENSE BASSAMENT ARMARI)
Rend.: 1,000 651,40 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0121000 H OFICIAL 1A 0,5149 /R x 23,30000 = 11,99717
A0140000 H MANOBRE 1,0297 /R x 19,47000 = 20,04826
Subtotal: 32,04543 32,04543
Maquinària
C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,1899 /R x 44,62000 = 8,47334
Subtotal: 8,47334 8,47334
Materials
BDK20305 U ARQUETA PER A TELÈFONS, TIPUS DF-II
PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT
NO PRETENSAT. (SENSE BASSAMENT ARMARI)
1,000      x 610,56000 = 610,56000
Subtotal: 610,56000 610,56000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,32045
COST DIRECTE 651,39922
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 651,39922
P-92 FDK20325 U ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS
TIPUS HF-II PREFABRICADA DE FORMIGÓ
ARMAT-VIBRAT NO PRETENSAT. INCLOSA
ENTRADA I CONNEXIONS, INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ,
TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS.
(SENSE BASSAMENT ARMARI)
Rend.: 1,000 527,57 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,3995 /R x 23,30000 = 9,30835
A0140000 H MANOBRE 0,7991 /R x 19,47000 = 15,55848
Subtotal: 24,86683 24,86683
Maquinària
C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,1895 /R x 44,62000 = 8,45549
Subtotal: 8,45549 8,45549
Materials
BDK20325 U ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS
TIPUS HF-II PREFABRICADA DE FORMIGÓ
ARMAT-VIBRAT NO PRETENSAT. (SENSE
BASSAMENT ARMARI)
1,000      x 494,00000 = 494,00000
Subtotal: 494,00000 494,00000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24867
COST DIRECTE 527,57099
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 527,57099
P-93 FDK20610 U ARQUETA DE REGISTRE DE 0,60X0,60 M D'OBRA
DE FÀBRICA AMB MARC I TAPA. TOT INCLÒS
SEGONS PLÀNOLS.
Rend.: 1,000 223,79 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA
A0140000 H MANOBRE 2,994 /R x 19,47000 = 58,29318
A0121000 H OFICIAL 1A 2,994 /R x 23,30000 = 69,76020
Subtotal: 128,05338 128,05338
Materials
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,127      x 57,38000 = 7,28726
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1
52,000      x 0,20000 = 10,40000
BDKZHJB0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124
1,000      x 72,58000 = 72,58000
D070I025 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10
0,038      x 110,30003 = 4,19140
Subtotal: 94,45866 94,45866
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,28053
COST DIRECTE 223,79257
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,79257
P-94 FDK2X001 U ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS
TIPUS NN PREFABRICADA DE FORMIGÓ
ARMAT-VIBRAT NO PRETENSAT COMPLINT
NORMATIVA ICT. INCLOSA ENTRADA I
CONNEXIONS, INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ, TOTALMENT ACABADA, SEGONS
PLÀNOLS.
Rend.: 1,000 177,29 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,275 /R x 23,30000 = 6,40750
A0140000 H MANOBRE 0,550 /R x 19,47000 = 10,70850
Subtotal: 17,11600 17,11600
Maquinària
C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,166 /R x 44,62000 = 7,40692
Subtotal: 7,40692 7,40692
Materials
BDK2X001 U ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS
TIPUS NN PREFABRICADA DE FORMIGÓ
ARMAT-VIBRAT NO PRETENSAT
1,000      x 152,60000 = 152,60000
Subtotal: 152,60000 152,60000
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PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17116
COST DIRECTE 177,29408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,29408
P-95 FDK2X002 U CONNEXIÓ DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE
TELEFONIA A SUPORT O FAÇANA, INCLOSOS
TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS (TUBS,
PROTECCIONS, SUPORTS...) PETIT MATERIAL I
MA D'OBRA
Rend.: 1,000 250,18 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-96 FDK2X004 U PERICÓ PER CAPÇAL DE REG DE 180X70X70 CM
DE MIDES INTERIORS, ESTIMAT PER A CABALS
PUNTA COMPRESSOS ENTRE 16-25 M3/H, AMB
PARET DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSAT I LLISCAT PER L'INTERIOR AMB
FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE MORTER I
SOLERA DE GRAVES DE 0,50 M DE GRUIX
SOBRE UNA BASE DE GEOTÈXTIL, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, I
COL.LOCACIÓ DE TAPA DE DUES FULLES DE
XAPA ESTAMPADA EN FRED I REFORÇADES,
AMB FRONTISSES I PANY, I BASTIMENT DE
PERFIL METÀL·LIC, TOT ACABAT AMB DUES
CAPES DE PINTURA D'EMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I DUES CAPES DE PINTAT FINAL
SEGONS COLOR QUE DESIGNI LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA, TOT COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 466,72 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 7,913 /R x 19,47000 = 154,06611
A0121000 H OFICIAL 1A 7,913 /R x 23,30000 = 184,37290
Subtotal: 338,43901 338,43901
Materials
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1
171,000      x 0,20000 = 34,20000
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,016      x 103,30000 = 1,65280
B7B1I020 M2 FELTRE DE POLIPROPILÈ PER A LÀMINA
SEPARADORA AMB UN PES DE 140 A 190 G/M2
1,600      x 0,33000 = 0,52800
BDKZ0010 U TAPA DE DUES FULLES DE XAPA ESTAMPADA
EN FRED I REFORÇADES, AMB FRONTISSES I
PANY, I BASTIMENT DE PERFIL METÀL·LIC, TOT
ACABAT AMB DUES CAPES DE PINTURA
D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES DE
PINTAT FINAL SEGONS COLOR QUE DESIGNI LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA, PER A ARQUETA
1,000      x 50,09000 = 50,09000
B0331020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER
A DRENS
0,825      x 17,16000 = 14,15700
D070I025 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10
0,220      x 110,30003 = 24,26601
Subtotal: 124,89381 124,89381
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PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 3,38439
COST DIRECTE 466,71721
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 466,71721
P-97 FDK2X005 U PERICÓ DE REGISTRE PER A BY-PASS
SECTORIAL SIMPLE DE 0.6X0,60X0,60 M D'OBRA
DE FÀBRICA AMB MARC I TAPA. TOT INCLÒS
SEGONS PLÀNOLS.
Rend.: 1,000 223,79 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 2,994 /R x 19,47000 = 58,29318
A0121000 H OFICIAL 1A 2,994 /R x 23,30000 = 69,76020
Subtotal: 128,05338 128,05338
Materials
BDKZHJB0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124
1,000      x 72,58000 = 72,58000
D070I025 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10
0,038      x 110,30003 = 4,19140
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,127      x 57,38000 = 7,28726
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1
52,000      x 0,20000 = 10,40000
Subtotal: 94,45866 94,45866
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,28053
COST DIRECTE 223,79257
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,79257
P-98 FDK2X007 U PERICÓ PER BY-PASS MESTRE DE 80X60X60 CM
DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 14 CM DE
GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSAT I LLISCAT
PER L'INTERIOR AMB FORMACIÓ DE MITJA
CANYA DE MORTER I SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20 AMB FORMACIÓ DE PENDENTS,
CONNEXIÓ A CLAVEGUERAM MITJANCANT TUB
DE PVC DE 75 MM DE DIÀMETRE, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I
COL·LOCACIÓ DE TAPA DE XAPA ESTAMPADA
EN FRED REFORÇADA, AMB FRONTISSES I
PANY, I BASTIMENT DE PERFIL METÀL·LIC, TOT
ACABAT AMB DUES CAPES DE PINTURA
D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES DE
PINTAT FINAL SEGONS COLOR QUE DESIGNI LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA, TOT COMPLETAMENT
ACABAT.
Rend.: 1,000 330,80 €
Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 5,8881 /R x 19,47000 = 114,64131
A0121000 H OFICIAL 1A 5,8881 /R x 23,30000 = 137,19273
Subtotal: 251,83404 251,83404
Materials
D070I025 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10
0,118      x 110,30003 = 13,01540
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1
93,000      x 0,20000 = 18,60000
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,008      x 103,30000 = 0,82640
BDKZ0005 U TAPA DE XAPA ESTAMPADA EN FRED
REFORÇADA, AMB FRONTISSES I PANY, I
BASTIMENT DE PERFIL METÀL·LIC, TOT ACABAT
AMB DUES CAPES DE PINTURA D'EMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I DUES CAPES DE PINTAT FINAL
SEGONS COLOR QUE DESIGNI LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA, PER A ARQUETA
1,000      x 33,39000 = 33,39000
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,185      x 57,38000 = 10,61530
Subtotal: 76,44710 76,44710
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 2,51834
COST DIRECTE 330,79948
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 330,79948
P-99 FFB10315 M CONDUCCIÓ PEAD D 63 MM, GRUIX 5,8 MM,
ASSENTADA I RECOBERTA DE SORRA. APTA
PER A 16 BAR PN, INCLÒS SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ, UNIÓ I P.P. PECES ESPECIALS.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 6,64 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,025 /R x 19,53000 = 0,48825
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,025 /R x 22,72000 = 0,56800
Subtotal: 1,05625 1,05625
Materials
B0311500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 0
A 3,5 MM
0,027      x 17,50000 = 0,47250
BFB11125 M TUB DE POLIETILÈ DE 63 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, D'ALTA DENSITAT PE-80 I 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL
1,200      x 4,25000 = 5,10000
Subtotal: 5,57250 5,57250
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PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01056
COST DIRECTE 6,63931
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,63931
P-100 FFB10325 M CONDUCCIÓ PEAD D 90 MM, GRUIX 8,2 MM,
ASSENTADA I RECOBERTA DE SORRA. APTA
PER A 16 BAR PN, INCLÒS SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ, UNIÓ I P.P. PECES ESPECIALS.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 10,82 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0549 /R x 22,72000 = 1,24733
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,0549 /R x 19,53000 = 1,07220
Subtotal: 2,31953 2,31953
Materials
B0311500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 0
A 3,5 MM
0,072      x 17,50000 = 1,26000
BFB11135 M TUB DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, D'ALTA DENSITAT PE-80 I 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL
1,020      x 7,08000 = 7,22160
Subtotal: 8,48160 8,48160
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02320
COST DIRECTE 10,82433
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,82433
P-101 FFB10335 M CONDUCCIÓ PEAD D 125 MM, GRUIX 11,4 MM,
ASSENTADA I RECOBERTA DE SORRA. APTA
PER A 16 BAR PN, INCLÒS SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ, UNIÓ I P.P. PECES ESPECIALS.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 20,82 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,1277 /R x 22,72000 = 2,90134
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,1277 /R x 19,53000 = 2,49398
Subtotal: 5,39532 5,39532
Materials
BFB11145 M TUB DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, D'ALTA DENSITAT PE-80 I 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL
1,020      x 13,63000 = 13,90260
B0311500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 0
A 3,5 MM
0,084      x 17,50000 = 1,47000
Subtotal: 15,37260 15,37260
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05395
COST DIRECTE 20,82187
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,82187
P-102 FFB19425 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
Rend.: 1,000 17,86 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,220 /R x 22,72000 = 4,99840
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,220 /R x 19,53000 = 4,29660
Subtotal: 9,29500 9,29500
Materials
BFWB1942 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR
0,300      x 21,52000 = 6,45600
BFYB1942 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SOLDAT
1,000      x 0,19000 = 0,19000
BFB19400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2
1,020      x 1,74000 = 1,77480
Subtotal: 8,42080 8,42080
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 9,29533 = 0,13943
Subtotal: 0,13943 0,13943
COST DIRECTE 17,85523
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,85523
P-103 FFB1E425 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
Rend.: 1,000 33,97 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,320 /R x 22,72000 = 7,27040
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,320 /R x 19,53000 = 6,24960
Subtotal: 13,52000 13,52000
Materials
BFB1E400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA
1,020      x 5,01000 = 5,11020
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NORMA UNE-EN 12201-2
BFWB1E42 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR
0,300      x 48,56000 = 14,56800
BFYB1E42 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SOLDAT
1,000      x 0,57000 = 0,57000
Subtotal: 20,24820 20,24820
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 13,52000 = 0,20280
Subtotal: 0,20280 0,20280
COST DIRECTE 33,97100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,97100
P-104 FFB20225 M CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 40 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT
PE-40 I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, INCLÒS
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, UNIÓ I P.P.
PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 3,36 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0431 /R x 22,72000 = 0,97923
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,0431 /R x 19,53000 = 0,84174
Subtotal: 1,82097 1,82097
Materials
BFB20225 M TUB DE POLIETILÈ DE 40 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT PE-40 I 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL
1,020      x 1,49000 = 1,51980
Subtotal: 1,51980 1,51980
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01821
COST DIRECTE 3,35898
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,35898
P-105 FFB20230 M CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 50 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT
PE-40 I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, INCLÒS
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, UNIÓ I P.P.
PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. AMB DISTINTIU LILA
INDICADOR DE REG AMB AIGUA DEL FREÀTIC.
Rend.: 1,000 4,36 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,051 /R x 22,72000 = 1,15872
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,051 /R x 19,53000 = 0,99603
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PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 2,15475 2,15475
Materials
BFB20230 M TUB DE POLIETILÈ DE 50 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT PE-40 I 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL
1,020      x 2,14000 = 2,18280
Subtotal: 2,18280 2,18280
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02155
COST DIRECTE 4,35910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,35910
P-106 FG140030 U ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA (4 LÍNIES),
INCLÒS BASSAMENT PREFABRICAT DE
FORMIGÓ, EXCAVACIÓ DE TERRES,
FONAMENTACIÓ, CONNEXIONS I PRESA DE
TERRES. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
Rend.: 1,000 10.189,62 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 2,000 /R x 22,72000 = 45,44000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 2,000 /R x 19,50000 = 39,00000
Subtotal: 84,44000 84,44000
Materials
BG140030 U QUADRE ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA (4
LÍNIES), INCLÒS BASSAMENT PREFABRICAT DE
FORMIGÓ
1,000      x 10.104,3400 = 10.104,34000
Subtotal: 10.104,34000 10.104,34000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,84440
COST DIRECTE 10.189,62440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.189,62440
P-107 FG310010 M CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV
0,6/1 KV, SECCIÓ 2X6 MM2. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT
INCLÒS.
Rend.: 1,000 3,78 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,037 /R x 22,72000 = 0,84064
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,037 /R x 19,50000 = 0,72150
Subtotal: 1,56214 1,56214
Materials
BG310010 M CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV
0,6/1 KV DE SECCIÓ 2X6 MM2
1,020      x 2,16000 = 2,20320
Subtotal: 2,20320 2,20320
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PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01562
COST DIRECTE 3,78096
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,78096
P-108 FG310015 M CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV
0,6/1 KV, SECCIÓ 4X6 MM2. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT
INCLÒS.
Rend.: 1,000 5,64 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,0609 /R x 22,72000 = 1,38365
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,0609 /R x 19,50000 = 1,18755
Subtotal: 2,57120 2,57120
Materials
BG310015 M CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV
0,6/1 KV DE SECCIÓ 4X6 MM2
1,020      x 2,98000 = 3,03960
Subtotal: 3,03960 3,03960
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02571
COST DIRECTE 5,63651
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,63651
P-109 FG380020 M CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ
PER A XARXA D'ENLLUMENAT. INCLOU
CONNEXIONS I PROVES, SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS.
Rend.: 1,000 4,82 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,0642 /R x 22,72000 = 1,45862
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,0963 /R x 19,50000 = 1,87785
Subtotal: 3,33647 3,33647
Materials
BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS
1,000      x 0,13000 = 0,13000
BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2
1,020      x 1,29000 = 1,31580
Subtotal: 1,44580 1,44580
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03336
COST DIRECTE 4,81563
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,81563
P-110 FGD10015 U PICA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE
LLUM O CENTRE DE MANIOBRA. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ,
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
Rend.: 1,000 24,30 €
Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA
Ma d'obra
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,230 /R x 19,50000 = 4,48500
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,230 /R x 22,72000 = 5,22560
Subtotal: 9,71060 9,71060
Materials
BGD10015 U PICA DE TERRA PER CONNECTAR AL PUNT DE
LLUM O CENTRE DE MANIOBRA
1,000      x 14,49000 = 14,49000
Subtotal: 14,49000 14,49000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09711
COST DIRECTE 24,29771
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,29771
P-111 FGD20010 U PLACA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE
LLUM O CENTRE DE MANIOBRA, INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ,
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
Rend.: 1,000 36,32 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,1942 /R x 19,50000 = 3,78690
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,1942 /R x 22,72000 = 4,41222
Subtotal: 8,19912 8,19912
Materials
BGD20010 U PLACA DE TERRA PER A CONNECTAR AL PUNT
DE LLUM O CENTRE DE MANIOBRA
1,000      x 28,04000 = 28,04000
Subtotal: 28,04000 28,04000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08199
COST DIRECTE 36,32111
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,32111
P-112 FGD20020 U PLACA DE PRESSA DE TERRA DE 500X500X3
MM, APROFITANT UNA ARQUETA DE REGISTRE,
INCLOU L'INCREMENT DE PROFUNDITAT
D'AQUESTA ARQUETA, TOTALMENT MUNTAT I
CONNEXIONAT, INCLOU ELS ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ NECESSARIS, SUBMINISTRAMENT I
MUNATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 50,43 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,2877 /R x 19,50000 = 5,61015
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,2877 /R x 22,72000 = 6,53654
Subtotal: 12,14669 12,14669
Materials
BGD20020 U PRESA DE TERRA DE 500X500X3 MM, INCLOU
ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ NECESSARIS
1,000      x 38,16000 = 38,16000
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PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 38,16000 38,16000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12147
COST DIRECTE 50,42816
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,42816
P-113 FH000010 U TRASLLAT DE PUNT DE LLUM EXISTENT A NOVA
UBICACIÓ, COMPLETA AQUESTA UNITAT EL
DESMANTELAMENT DEL PUNT DE LLUM, NOVA
FONAMENTACIÓ, CONNEXIONS A LÍNIA
EXISTENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
Rend.: 1,000 626,66 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BH000010 U TRASLLAT DE PUNT DE LLUM EXISTENT A NOVA
UBICACIÓ, COMPLETA AQUESTA UNITAT EL
DESMANTELAMENT DEL PUNT DE LLUM, NOVA
FONAMENTACIÓ, CONNEXIONS A LÌNIA
EXISTENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT, SEGONS PLÀNOLS
1,000      x 626,66000 = 626,66000
Subtotal: 626,66000 626,66000
COST DIRECTE 626,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 626,66000
P-114 FH00X001 U TRASLLAT DE PAL DE FUSTA EXISTENT A NOVA
UBICACIÓ, COMPLETA AQUESTA UNITAT EL
DESMANTELAMENT DEL PAL, NOVA
FONAMENTACIÓ, CONNEXIONS A LÍNIA
EXISTENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
Rend.: 1,000 423,00 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BH00X001 U TRASLLAT DE PAL DE FUSTA EXISTENT A NOVA
UBICACIÓ, COMPLETA AQUESTA UNITAT EL
DESMANTELAMENT DEL PAL, NOVA
FONAMENTACIÓ, CONNEXIONS A LÍNIA
EXISTENT.
1,000      x 423,00000 = 423,00000
Subtotal: 423,00000 423,00000
COST DIRECTE 423,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 423,00000
P-115 FHM10030 U BÀCUL TRONCOCÒNIC DE 8 M D'ALÇADA.
INCLOSA CAIXA DE CONNEXIÓ, CABLEJAT
INTERIOR I FONAMENTACIÓ. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. MÒDEL CLO
DE SIMONLIGHTNG O EQUIVALENT, CÒDI
S581608.
TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS.
Rend.: 1,000 1.040,19 €
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,2941 /R x 19,47000 = 5,72613
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,5882 /R x 22,72000 = 13,36390
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,5882 /R x 19,50000 = 11,46990
Subtotal: 30,55993 30,55993
Maquinària
C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM
0,5882 /R x 37,80000 = 22,23396
C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,5882 /R x 44,62000 = 26,24548
Subtotal: 48,47944 48,47944
Materials
BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES
1,000      x 37,56000 = 37,56000
BG312300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X2,5 MM2
9,600      x 0,59000 = 5,66400
BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A
CIMENTACIO
1,000      x 15,69000 = 15,69000
BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2
2,400      x 1,29000 = 3,09600
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,341      x 57,38000 = 19,56658
BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,500      x 0,64000 = 0,96000
BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V
0,600      x 1,33000 = 0,79800
BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,000      x 1,17000 = 1,17000
BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A
UNA O DUES LAMPADES
1,000      x 10,55000 = 10,55000
BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,000      x 1,27000 = 2,54000
BGD20020 U PRESA DE TERRA DE 500X500X3 MM, INCLOU
ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ NECESSARIS
1,000      x 38,16000 = 38,16000
BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES
1,200      x 1,74000 = 2,08800
BHM10030 U BÀCUL TRONCOCÒNIC DE 8 M D'ALÇADA.
INCLOSA CAIXA DE CONNEXIÓ
1,000      x 823,00000 = 823,00000
Subtotal: 960,84258 960,84258
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,30560
COST DIRECTE 1.040,18755
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.040,18755
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P-116 FHM10700 U COLUMNA MODEL RAMA DE SANTA & COLE DE
4,7 METRES D'ALÇADA O EQUIVALENT,
MATERIAL FERRO GALVANITZAT DE 75 MICRES
APROX.,INCORPORA LLENGUA DE PRESA DE
TERRA EN LA PORTELLA DE LA COLUMNA,
REFORÇ INTERIOR DE LA PORTELLA DE
REGISTRE ( FA TAMBÉ DE MARC DE SUPORT
PER A LA PORTELLA), CADENA D'UNIÓ ENTRE
LA PORTELLA I LA COLUMNA, AMB CERCLE DE
REFORÇ DE 400 MM. EN LA PART INTERIOR.
COLUMNA PREPARADA PER A INSTAL·LAR 1 O 2
LLUMINÀRIES A LA MATEIXA ALÇADA.
INCLOSA CAIXA DE CONNEXIÓ, CABLEJAT
INTERIOR I FONAMENTACIÓ. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT
INCLÒS SEGONS PLÀNOLS.
Rend.: 1,000 898,95 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,5263 /R x 19,50000 = 10,26285
A0140000 H MANOBRE 0,2632 /R x 19,47000 = 5,12450
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,5263 /R x 22,72000 = 11,95754
Subtotal: 27,34489 27,34489
Maquinària
C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM
0,5263 /R x 37,80000 = 19,89414
C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,5263 /R x 44,62000 = 23,48351
Subtotal: 43,37765 43,37765
Materials
BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES
1,000      x 37,56000 = 37,56000
BHM10700 U COLUMNA MODEL RAMA DE SANTA & COLE DE
4,7 METRES D'ALÇADA O EQUIVALENT, MODEL
INCASOL, MATERIAL FERRO GALVANITZAT DE
75 MICRES APROX.,INCORPORA LLENGUA DE
PRESA DE TERRA EN LA PORTELLA DE LA
COLUMNA, REFORÇ INTERIOR DE LA PORTELLA
DE REGISTRE ( FA TAMBÉ DE MARC DE SUPORT
PER A LA PORTELLA), CADENA D'UNIÓ ENTRE
LA PORTELLA I LA COLUMNA, AMB CERCLE DE
REFORÇ DE 400 MM. EN LA PART INTERIOR.
COLUMNA PREPARADA PER A INSTAL·LAR 1 O 2
LLUMINÀRIES A LA MATEIXA ALÇADA.
1,000      x 700,00000 = 700,00000
BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000      x 0,64000 = 0,64000
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,242      x 57,38000 = 13,88596
BGD20020 U PRESA DE TERRA DE 500X500X3 MM, INCLOU
ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ NECESSARIS
1,000      x 38,16000 = 38,16000
BG312300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X2,5 MM2
5,000      x 0,59000 = 2,95000
BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A
CIMENTACIO
1,000      x 15,69000 = 15,69000
BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2
2,400      x 1,29000 = 3,09600
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/04/15 Pàg.: 83
PARTIDES D'OBRA
BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V
0,600      x 1,33000 = 0,79800
BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES
1,200      x 1,74000 = 2,08800
BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A
UNA O DUES LAMPADES
1,000      x 10,55000 = 10,55000
BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,000      x 1,27000 = 2,54000
Subtotal: 827,95796 827,95796
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27345
COST DIRECTE 898,95395
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 898,95395
P-117 FHN30040 U LLUMINÀRIA TANCADA I EQUIPADA, INCLÒS
LÀMPADA DE 150 W DE VSAP I EQUIP DE DOBLE
NIVELL. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ. MODEL AP1 MX DE
SIMONLIGHTING CODI 5086035 O EQUIVALENT,
DOBLE NIVELL,
TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS.
Rend.: 1,000 522,11 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,8046 /R x 22,72000 = 18,28051
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,8046 /R x 19,50000 = 15,68970
Subtotal: 33,97021 33,97021
Maquinària
C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM
1,000 /R x 37,80000 = 37,80000
Subtotal: 37,80000 37,80000
Materials
BHN30040 U LLUMINÀRIA TANCADA I EQUIPADA, INCLÒS
LÀMPADA DE 150 W DE VSAP I EQUIP DE DOBLE
NIVELL
1,000      x 450,00000 = 450,00000
Subtotal: 450,00000 450,00000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,33970
COST DIRECTE 522,10991
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 522,10991
P-118 FHN30700 U LLUMINÀRIA MODEL RAMA O EQUIVALENT,
TANCADA I EQUIPADA, INCLÒS LÀMPADA DE 70
W DE VSAP I EQUIP DE DOBLE NIVELL.
COMPOSTA PER COS I BRIDA DE SUBJECCIÓ DE
POLIAMIDA GRISA, REFORÇADA AMB FIBRA DE
VIDRE. PER A LLUMS DE DESCÀRREGA DE
Rend.: 1,000 693,11 €
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VAPOR DE SODI ALTA PRESSIÓ.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ.
TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,8046 /R x 19,50000 = 15,68970
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,8046 /R x 22,72000 = 18,28051
Subtotal: 33,97021 33,97021
Maquinària
C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM
1,000 /R x 37,80000 = 37,80000
Subtotal: 37,80000 37,80000
Materials
BHN30700 U LLUMINÀRIA MODEL RAMA O EQUIVALENT,
TANCADA I EQUIPADA, INCLÒS LÀMPADA DE 70
W DE VSAP I EQUIP DE DOBLE NIVELL.
COMPOSTA PER COS I BRIDA DE SUBJECCIÓ DE
POLIAMIDA GRISA, REFORÇADA AMB FIBRA DE
VIDRE. PER A LLUMS DE DESCÀRREGA DE
VAPOR DE SODI ALTA PRESSIÓ.
1,000      x 621,00000 = 621,00000
Subtotal: 621,00000 621,00000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,33970
COST DIRECTE 693,10991
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 693,10991
P-119 FJ650002 U FILTRE D'ANELLES DE PLÀSTIC REFORÇAT AMB
FIBRA DE VIDRE D'1'' I 120 MESH AMB PRESA
MANOMÈTRICA, VÀLVULA DE NETEJA
INCORPORADA, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
INSTAL.LACIÓ, MUNTATGE I PART
PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 51,35 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,336 /R x 22,72000 = 7,63392
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,336 /R x 19,53000 = 6,56208
Subtotal: 14,19600 14,19600
Materials
BJ650002 U FILTRE D'ANELLES DE PLÀSTIC REFORÇAT AMB
FIBRA DE VIDRE D'1'' I 120 MESH AMB PRESA
MANOMÈTRICA, VÀLVULA DE NETEJA
INCORPORADA, INCLOU PART PROPORCIONAL
DE PECES DE CONNEXIÓ
1,000      x 37,01000 = 37,01000
Subtotal: 37,01000 37,01000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14196
COST DIRECTE 51,34796
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,34796
P-120 FJM30165 U VENTOSA D125/40 MM, PER A UNA PN 16 BAR,
AMB UNIÓ GIBAULT EN T I ARQUETA. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 343,85 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,5559 /R x 22,72000 = 12,63005
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,1427 /R x 19,53000 = 22,31693
Subtotal: 34,94698 34,94698
Materials
BJM30165 U VENTOSA D 125/40 MM, PER A UNA PN 16 BAR,
AMB UNIÓ GIBAULT EN T I ARQUETA
1,000      x 308,55000 = 308,55000
Subtotal: 308,55000 308,55000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,34947
COST DIRECTE 343,84645
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 343,84645
P-121 FJM60009 U MANÒMETRE DE GLICERINA DE 1/4'' DE
CONNEXIÓ AMB PRESA MANOMÈTRICA, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ, MUNTATGE I
P.P. DE PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 15,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,3272 /R x 22,72000 = 7,43398
Subtotal: 7,43398 7,43398
Materials
BJM60009 U MANÒMETRE DE GLICERINA D'1/4'' DE
CONNEXIÓ AMB PRESA MANOMÈTRICA, INCLOU
PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS
1,000      x 7,86000 = 7,86000
Subtotal: 7,86000 7,86000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07434
COST DIRECTE 15,36832
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,36832
P-122 FJS5X001 M CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 16 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 14,6 MM DE DIÀMETRE
INTERIOR, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSANTS INTEGRATS I DISPOSATS
CADA 0,5 M., AMB CABAL NOMINAL DE 2,3 L/H,
AMB MECANISME ANTISUCCIÓ, AMB BARRERA
Rend.: 1,000 1,51 €
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FÍSICA CONTRA L'ENTRADA D'ARRELS I PRESA
D'AIGUA A TRAVÉS DE FILTRE DE 130 MM2.
INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ,
EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASA DE 0,1X0,1
M, I PART PROPORCIONAL DE PECES DE
CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. AMB DISTINTIU LILA INDICADOR DE
REG AMB AIGUA DEL FREÀTIC.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,0183 /R x 19,53000 = 0,35740
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0183 /R x 22,72000 = 0,41578
Subtotal: 0,77318 0,77318
Materials
BJS50011 M CANONADA DE POLIETILÈ DE 17 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 14,6 MM DE DIÀMETRE
INTERIOR, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSANTS INTEGRATS I DISPOSATS
CADA 0,5 M, AMB CABAL NOMINAL DE 2,3 L/H,
AMB MECANISME ANTISUCCIÓ, AMB BARRERA
FÍSICA CONTRA L'ENTRADA D'ARRELS I PRESA
D'AIGUA A TRAVÉS DE FILTRE DE 130 MM2,
INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES DE
CONNEXIÓ
1,000      x 0,73000 = 0,73000
Subtotal: 0,73000 0,73000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00773
COST DIRECTE 1,51091
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51091
P-123 FJS5X005 U CONDUCCIÓ DE POLIETILÉ DE BAIXA DENSITAT
PE-40, DE 16 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I
PRESSIÓ DE TREBALL ENTRE 0,4 I 4 ATM, DE 2
M DE LLARGADA FORMANT UNA ANELLA
TANCADA AL VOLTANT DEL TRONC DE L'ARBRE
A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M AMB UN TOTAL DE 7
DEGOTERS AUTOCOMPENSANTS DE 3.5L/H DE
CABAL, COL·LOCATS CADA 0.3 M, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I PART
PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS I
CONNEXIONS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
Rend.: 1,000 4,24 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,1076 /R x 22,72000 = 2,44467
Subtotal: 2,44467 2,44467
Materials
BJS50002 U DEGOTER PER INSERTAR AUTOCOMPENSANT
TIPUS 'TECH FLOW' O EQUIVALENT, DE CABAL
NOMINAL 8 L/H, INCLOU PART PROPORCIONAL
DE PECES DE CONNEXIÓ
3,000      x 0,34000 = 1,02000
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BFB20105 M TUB DE POLIETILÈ DE 16 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT PE-40 I 6 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL
3,000      x 0,25000 = 0,75000
Subtotal: 1,77000 1,77000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02445
COST DIRECTE 4,23912
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,23912
P-124 FJS70004 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE PLÀSTIC, DE
CONNEXIÓ 1'', AMB SORTIDA FIXA DE 3 BAR I
PRESA MANOMÈTRICA, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, MUNTATGE I
PART PROPORCIONAL DE PECES DE
CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
Rend.: 1,000 20,88 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,1812 /R x 19,53000 = 3,53884
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,1812 /R x 22,72000 = 4,11686
Subtotal: 7,65570 7,65570
Materials
BJS70004 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE PLÀSTIC, DE
CONNEXIÓ 1'', AMB SORTIDA FIXA DE 3 BAR I
PRESA MANOMÈTRICA, INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ
1,000      x 13,15000 = 13,15000
Subtotal: 13,15000 13,15000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07656
COST DIRECTE 20,88226
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,88226
P-125 FJSA0002 U CAIXA TIPUS 'HIMEL' O EQUIVALENT, PER A LA
UBICACIÓ DELS PROGRAMADORS. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE
A MÉS A MÉS DEL SENSOR DE PLUJA
ANTIVANDÀLIC. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
Rend.: 0,615 115,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,5627 /R x 19,53000 = 17,86916
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,5627 /R x 22,72000 = 20,78788
Subtotal: 38,65704 38,65704
Materials
BJSA0002 U CAIXA TIPUS 'HIMEL' O EQUIVALENT, PER A LA
UBICACIÓ DELS PROGRAMADORS
1,000      x 76,33000 = 76,33000
Subtotal: 76,33000 76,33000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,38657
COST DIRECTE 115,37361
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,37361
P-126 FJSA0022 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC TIPUS 'DIALOG' O
EQUIVALENT 12-16 ESTACIONS. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 158,73 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,8905 /R x 22,72000 = 20,23216
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,8905 /R x 19,50000 = 17,36475
Subtotal: 37,59691 37,59691
Materials
BJSA0022 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC TIPUS 'DIALOG' O
EQUIVALENT, 12 ESTACIONS
1,000      x 120,76000 = 120,76000
Subtotal: 120,76000 120,76000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,37597
COST DIRECTE 158,73288
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,73288
P-127 FJSB0004 U ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL
INCORPORAT TIPUS RB/PGA O EQUIVALENT, DE
CONNEXIÓ 1 '', INCLOU SUBMINISTRAMENT,
INSTAL.LACIÓ, MUNTATGE I PART
PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 75,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,3454 /R x 22,72000 = 7,84749
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,3454 /R x 19,53000 = 6,74566
Subtotal: 14,59315 14,59315
Materials
BJSB0004 U ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL
INCORPORAT TIPUS RB/PGA, DE CONNEXIÓ 1'',
INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES DE
CONNEXIÓ.
1,000      x 60,82000 = 60,82000
Subtotal: 60,82000 60,82000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14593
COST DIRECTE 75,55908
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,55908
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P-128 FJSZ0007 U VÀLVULA DE RENTAT DE CONNEXIÓ DE 1/2''
TIPUS 'NETAFIM' O EQUIVALENT, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, MUNTATGE I
PART PROPORCIONAL DE PECES DE
CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
Rend.: 1,000 7,44 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,1818 /R x 22,72000 = 4,13050
Subtotal: 4,13050 4,13050
Materials
BJSZ0007 U VÀLVULA DE RENTAT DE CONNEXIÓ D'1/2''
TIPUS 'NETAFIM' O EQUIVALENT, INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ
1,000      x 3,27000 = 3,27000
Subtotal: 3,27000 3,27000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04131
COST DIRECTE 7,44181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,44181
P-129 FJSZ0019 U VÀLVULA ANTISIFÓ DE CONNEXIÓ DE 1/2'',
INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ,
MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES
DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
Rend.: 1,000 6,72 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,1818 /R x 22,72000 = 4,13050
Subtotal: 4,13050 4,13050
Materials
BJSZ0010 U VÀLVULA ANTISIFÓ PER A PURGAT DE
CANONADES
1,000      x 2,55000 = 2,55000
Subtotal: 2,55000 2,55000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04131
COST DIRECTE 6,72181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,72181
P-130 FJSZX001 M CABLE ELÈCTRIC PEL CONTROL DE LES
ELECTROVÀLVULES DE 2.5 MM2 DE SECCIÓ.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ.TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 0,89 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0113 /R x 22,72000 = 0,25674
Subtotal: 0,25674 0,25674
Materials
BJSZ0E00 M CABLE ELÈCTRIC PEL CONTROL DE LES
ELECTROVÀLVULES D'2,5 MM2 DE SECCIÓ
1,000      x 0,63000 = 0,63000
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Subtotal: 0,63000 0,63000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00257
COST DIRECTE 0,88931
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,88931
P-131 FJZ10001 U CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT, INCLOU
ENLLAÇOS DE POLIETILÈ, VÀLVULA DE PRESA
EN CÀRREGA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, MATXÓ
DOBLE DE LLAUTÓ, JOC D'AIXETES
COMPLERTS, DRETS DE CONNEXIÓ, ARQUETA
SEGONS ESPECIFICACIONS COMPANYIA
D'AIGUES, AMB VERIFICACIÓ OFICIAL. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 2.025,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BJZ10001 U CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT, INCLOU
ENLLAÇOS DE POLIETILÈ, VÀLVULA DE PRESA
EN CÀRREGA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, MATXÓ
DOBLE DE LLAUTÓ, JOC D'AIXETES
COMPLERTS, DRETS DE CONNEXIÓ, ARQUETA
SEGONS ESPECIFICACIONS COMPANYIA
D'AIGUES, AMB VERIFICACIÓ OFICIAL. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
1,000      x 2.025,25000 = 2.025,25000
Subtotal: 2.025,25000 2.025,25000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 2.025,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.025,25000
P-132 FJZ10010 U ESCOMESA DE CONNEXIÓ DE 10 M3/H, INCLOU
ENLLAÇOS DE POLIETILÈ, VÀLVULA DE PRESA
EN CÀRREGA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, MATXÓ
DOBLE DE LLAUTÓ, JOC D'AIXETES
COMPLERTS, DRETS DE CONNEXIÓ,
COMPTADOR, ARQUETA SEGONS
ESPECIFICACIONS COMPANYIA D'AIGUES, AMB
VERIFICACIÓ OFICIAL. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 2.176,83 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BJZ10010 U CONNEXIÓ DE 10 M3/H (40 MM) A LA XARXA
EXISTENT, INCLOU ENLLAÇOS DE POLIETILÈ,
VÀLVULA DE PRESA EN CÀRREGA, VÀLVULA DE
RETENCIÓ, MATXÓ DOBLE DE LLAUTÓ, JOC
D'AIXETES COMPLERTS, DRETS DE CONNEXIÓ,
COMPTADOR, ARQUETA SEGONS
ESPECIFICACIONS COMPANYIA D'AIGUES, AMB
VERIFICACIÓ OFICIAL. TOT COMPLETAMENT
ACABAT
1,000      x 2.176,83000 = 2.176,83000
Subtotal: 2.176,83000 2.176,83000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 2.176,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.176,83000
P-133 FM210010 U HIDRANT SOTERRAT, TOTALMENT EQUIPAT
AMB ARQUETA I SENYALITZACIÓ VERTICAL.
INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I
MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
Rend.: 1,000 735,83 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 3,6496 /R x 19,53000 = 71,27669
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 3,6496 /R x 22,72000 = 82,91891
Subtotal: 154,19560 154,19560
Materials
BMY21000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A HIDRANTS
0,015      x 1,71000 = 0,02565
BM210010 U HIDRANT SOTERRAT, TOTALMENT EQUIPAT
AMB ARQUETA I SENYALITZACIÓ VERTICAL
1,000      x 580,07000 = 580,07000
Subtotal: 580,09565 580,09565
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,54196
COST DIRECTE 735,83321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 735,83321
P-134 FN120415 U VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL,
SEIENT ELÀSTIC, PER A TUB DE POLIETILÈ, PER
A UNA PN 16 BAR, DE D 63 MM. INCLÒS TUB DE
POLIETILÈ PER CONNEXIÓ, EIX D'EXTENSIÓ FIX
I TRAMPILLÓ, SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ
I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
Rend.: 1,000 335,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000
Subtotal: 42,25000 42,25000
Materials
BN120415 U VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL,
SEIENT ELÀSTIC, PER A TUB DE POLIETILÈ, PER
A UNA PN 16 BAR, DE D 63 MM, INCLÒS TUB DE
POLIETILÈ PER CONNEXIÓ, EIX D'EXTENSIÓ FIX
I TRAMPILLÓ
1,000      x 292,89000 = 292,89000
Subtotal: 292,89000 292,89000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,42250
COST DIRECTE 335,56250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 335,56250
P-135 FN120435 U VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL,
SEIENT ELÀSTIC, PER A TUB DE POLIETILÈ, PER
A UNA PN 16 BAR, DE D 125 MM. INCLÒS TUB DE
POLIETILÈ PER CONNEXIÓ, EIX D'EXTENSIÓ FIX
I TRAMPILLÓ, SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ
I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
Rend.: 1,000 609,85 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 3,000 /R x 19,53000 = 58,59000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,500 /R x 22,72000 = 34,08000
Subtotal: 92,67000 92,67000
Materials
BN120435 U VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL,
SEIENT ELÀSTIC, PER A TUB DE POLIETILÈ, PER
A UNA PN 16 BAR, DE D 125 MM, INCLÒS TUB DE
POLIETILÈ PER CONNEXIÓ, EIX D'EXTENSIÓ FIX
I TRAMPILLÓ
1,000      x 516,25000 = 516,25000
Subtotal: 516,25000 516,25000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,92670
COST DIRECTE 609,84670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 609,84670
P-136 FN12X001 U VÀLVULA DE PURGA PER A TUB DE POLIETILÈ
DE DN 125MM
Rend.: 1,000 390,67 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,8359 /R x 22,72000 = 18,99165
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,8359 /R x 19,53000 = 16,32513
Subtotal: 35,31678 35,31678
Materials
BN12X001 U VÀLVULA DE PURGA PER A TUB DE POLIETILÈ
DE DN 125MM
1,000      x 355,00000 = 355,00000
Subtotal: 355,00000 355,00000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,35317
COST DIRECTE 390,66995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 390,66995
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P-137 FQ12X003 U BANC DE FORMIGÓ RODÓ, MODEL 'SOL' DE
'MATA' O SIMILAR, DE DIÀMETRE 180CM, PINTAT
DE COLOR BLAU 'KLEIN', RECOLZAT I SENSE
ANCORATGE, INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
INSTAL.LAT.
Rend.: 1,000 640,30 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 1,2821 /R x 19,47000 = 24,96249
A0121000 H OFICIAL 1A 0,641 /R x 23,30000 = 14,93530
Subtotal: 39,89779 39,89779
Materials
BQ12X002 U BANC DE FORMIGÓ RODÓ, MODEL 'SOL' DE
'MATA' O SIMILAR, PINTAT DE COLOR BLAU
'KLEIN', DE DIÀMETRE 180CM, RECOLZAT I
SENSE ANCORATGE
1,000      x 600,00000 = 600,00000
Subtotal: 600,00000 600,00000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,39898
COST DIRECTE 640,29677
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 640,29677
P-138 FQ12X004 U BANC DE FORMIGÓ RODÓ, MODEL 'SOL' DE
'MATA' O SIMILAR, DE DIÀMETRE 100CM, PINTAT
DE COLOR BLAU 'KLEIN', RECOLZAT I SENSE
ANCORATGE, INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
INSTAL.LAT.
Rend.: 1,000 440,30 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 1,2821 /R x 19,47000 = 24,96249
A0121000 H OFICIAL 1A 0,641 /R x 23,30000 = 14,93530
Subtotal: 39,89779 39,89779
Materials
BQ12X003 U BANC DE FORMIGÓ RODÓ, MODEL 'SOL' DE
'MATA' O SIMILAR, PINTAT DE COLOR BLAU
'KLEIN', DE DIÀMETRE 100CM, RECOLZAT I
SENSE ANCORATGE
1,000      x 400,00000 = 400,00000
Subtotal: 400,00000 400,00000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,39898
COST DIRECTE 440,29677
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 440,29677
P-139 FQ12X007 U BANC PREFABRICAT DE FORMIGÓ
ARQUITECTÒNIC ARMAT DE 400X45X45 CM DE
TEXTURA 'FOREST' I HIDROFUGADA MODEL
'ORGÀNIC C' O SIMILAR, DE 1.800KG DE PES, DE
LA CASA 'MATA', INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ, TOT INCLÒS COMPLETAMENT
Rend.: 1,000 719,90 €
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COL·LOCAT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 1,2821 /R x 19,47000 = 24,96249
A0121000 H OFICIAL 1A 0,641 /R x 23,30000 = 14,93530
Subtotal: 39,89779 39,89779
Materials
BQ12X006 U BANC PREFABRICAT DE FORMIGÓ
ARQUITECTÒNIC ARMAT DE 400X45X45 CM DE
TEXTURA 'FOREST' I HIDROFUGADA MODEL
'ORGÀNIC C' DE 1.800KG DE PES, DE LA CASA
'MATA'
1,000      x 680,00000 = 680,00000
Subtotal: 680,00000 680,00000
COST DIRECTE 719,89779
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 719,89779
P-140 FQ21X001 U PAPERERA TIPUS ''MORELLA BIN D'ESCOFET'' O
SIMILAR, D'ACER CORTEN OXIDAT I BARNIZAT I
POTA PER A EMPOTRAR, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, EXCAVACIÓ
I ANCORATGE AMB DAU DE FORMIGÓ. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 629,26 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,3675 /R x 19,47000 = 7,15523
A0121000 H OFICIAL 1A 0,3675 /R x 23,30000 = 8,56275
Subtotal: 15,71798 15,71798
Materials
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,059      x 57,38000 = 3,38542
BQ21X001 U PAPERERA TIPUS ''MORELLA BIN DE ESCOFET''
O SIMILAR
1,000      x 610,00000 = 610,00000
Subtotal: 613,38542 613,38542
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15718
COST DIRECTE 629,26058
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 629,26058
P-141 FQ31X005 U FONT TIPUS 'FONTBIDO' O EQUIVALENT, ANB
TUB RODÓ D'ACER GALVANITZAT DE DIÀMETRE
DE 46CM I 1CM DE GRUIX AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ I DUES D'ACABAT DE COLOR,
AMB AIXETA CROMADA MODEL ZAS O
EQUIVALENT I REIXA METÀL.LICA DEPLOYÉ DE
18X75X200X20, INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ AMB ANCORATGE, FORMACIÓ
Rend.: 1,000 1.130,83 €
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D'ARQUETA DE RECOLLIDA D'AIGÜES DE
FORMA COINCIDENT AMB LA REIXA FORMADA
PER BASE DE FORMIGÓ HM-20 I PARETS
D'OBRA DE FÀBRICA AMB ARREBOSSAT I
LLISCAT INTERIOR I FIXACIÓ DEL BASTIMENT,
CANONADA DE POLIETILÈ D'ÚS ALIMENTARI PEL
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA AMB ARQUETA I
CLAU DE PAS, TUB DE PVC PER AL DESGUÀS
FINS A L'EMBORNAL MÉS PROPER AMB
BUNERA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 12,000 /R x 23,30000 = 279,60000
A0140000 H MANOBRE 12,000 /R x 19,47000 = 233,64000
Subtotal: 513,24000 513,24000
Materials
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1
84,300      x 0,20000 = 16,86000
B0111000 M3 AIGUA 0,004      x 1,25000 = 0,00500
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,0102      x 103,30000 = 1,05366
D070I010 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:6
0,112      x 80,41220 = 9,00617
BN310040 U VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ D'ACCIONAMENT
MANUAL DE CONNEXIÓ 1''
1,000      x 6,80000 = 6,80000
BFB10005 M TUB DE POLIETILÈ DE 25 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, D'ALTA DENSITAT PE-80 I 6 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL
4,000      x 0,32000 = 1,28000
BDKZH5C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 300X300 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124
1,000      x 14,21000 = 14,21000
BD7F0005 M TUB DE PVC RÍGID, TIPUS MONOCAPA, NORMA
UNE-EN 1401, DN 160 MM (D.INTERIOR 153,6 MM)
AMB PART PROPORCIONAL DE PECES
ESPECIALS
4,000      x 9,39000 = 37,56000
BQ31X001 U FONT TIPUS 'FONTBIDO' O EQUIVALENT 1,000      x 505,60000 = 505,60000
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,350      x 57,38000 = 20,08300
Subtotal: 612,45783 612,45783
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 5,13240
COST DIRECTE 1.130,83023
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.130,83023
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P-142 FQA2X001 U BALANCÍ TRADICIONAL DE FUSTA MODEL 'REF.
SPFE25040 DE KOMPAN' O EQUIVALENT, INCLOU
EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS
DE FORMIGÓ HM-20, SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE
PECES ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 2.077,63 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 6,000 /R x 23,30000 = 139,80000
A0140000 H MANOBRE 6,000 /R x 19,47000 = 116,82000
Subtotal: 256,62000 256,62000
Materials
BQA2X001 U BALANCÍ TRADICIONAL DE FUSTA MODEL 'REF.
SPFE25040 DE KOMPAN ' O EQUIVALENT
1,000      x 1.815,00000 = 1.815,00000
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,060      x 57,38000 = 3,44280
Subtotal: 1.818,44280 1.818,44280
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 2,56620
COST DIRECTE 2.077,62900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.077,62900
P-143 FQA2X003 U JOC D'ESCALA DE FUSTA MODEL 'REF.
SPFE28630 DE KOMPAN' O EQUIVALENT, INCLOU
EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS
DE FORMIGÓ HM-20, SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE
PECES ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 1.940,44 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 5,000 /R x 23,30000 = 116,50000
A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 19,47000 = 38,94000
Subtotal: 155,44000 155,44000
Materials
BQA2X003 U JOC D'ESCALA DE FUSTA MODEL 'REF.
SPFE28630 DE KOMPAN' O EQUIVALENT
1,000      x 1.780,00000 = 1.780,00000
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,060      x 57,38000 = 3,44280
Subtotal: 1.783,44280 1.783,44280
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,55440
COST DIRECTE 1.940,43720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.940,43720
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P-144 FQA2X004 U TORRE AMB TOBOGAN MODEL 'REF. SPFE28530
DE KOMPAN' O EQUIVALENT, INCLOU
EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS
DE FORMIGÓ HM-20, SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE
PECES ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 4.773,88 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 14,000 /R x 23,30000 = 326,20000
A0140000 H MANOBRE 12,000 /R x 19,47000 = 233,64000
Subtotal: 559,84000 559,84000
Materials
BQA2X004 U TORRE AMB TOBOGAN MODEL 'REF. SPFE28530
DE KOMPAN' O EQUIVALENT
1,000      x 4.205,00000 = 4.205,00000
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,060      x 57,38000 = 3,44280
Subtotal: 4.208,44280 4.208,44280
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 5,59840
COST DIRECTE 4.773,88120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.773,88120
P-145 FQA2X005 U JOC MODEL 'SPINNER BOWL, REF. ELE400024
DE KOMPAN' O EQUIVALENT, INCLOU
EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS
DE FORMIGÓ HM-20, SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE
PECES ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 980,17 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000
A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 23,30000 = 46,60000
Subtotal: 66,07000 66,07000
Materials
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,060      x 57,38000 = 3,44280
BQA2X005 U JOC MODEL 'SPINNER BOWL, REF. ELE400024
DE KOMPAN' O EQUIVALENT
1,000      x 910,00000 = 910,00000
Subtotal: 913,44280 913,44280
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,66070
COST DIRECTE 980,17350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 980,17350
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P-146 FQA2X006 U BALANCÍ BASCULANT MODEL 'EL MAMUT REF.
M123 DE KOMPAN' O EQUIVALENT, INCLOU
EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS
DE FORMIGÓ HM-20, SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE
PECES ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 805,17 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 23,30000 = 46,60000
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000
Subtotal: 66,07000 66,07000
Materials
BQA2X006 U BALANCÍ BASCULANT MODEL 'EL MAMUT REF.
M123 DE KOMPAN' O EQUIVALENT
1,000      x 735,00000 = 735,00000
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,060      x 57,38000 = 3,44280
Subtotal: 738,44280 738,44280
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,66070
COST DIRECTE 805,17350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 805,17350
P-147 FQA2X008 U JOC MODEL 'EL PUENTE MÁGICO REF. M620 DE
KOMPAN' O EQUIVALENT, INCLOU EXCAVACIÓ,
EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ
HM-20, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I
MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES
ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 1.711,57 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 3,000 /R x 19,47000 = 58,41000
A0121000 H OFICIAL 1A 4,000 /R x 23,30000 = 93,20000
Subtotal: 151,61000 151,61000
Materials
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,060      x 57,38000 = 3,44280
BQA2X008 U JOC MODEL 'EL PUENTE MÁGICO REF. M620 DE
KOMPAN' O EQUIVALENT
1,000      x 1.555,00000 = 1.555,00000
Subtotal: 1.558,44280 1.558,44280
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,51610
COST DIRECTE 1.711,56890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.711,56890
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P-148 FQA2X009 U JOC MODEL 'EL TU Y YO REF. M164 DE KOMPAN'
O EQUIVALENT, INCLOU EXCAVACIÓ,
EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ
HM-20, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I
MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES
ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 1.005,17 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000
A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 23,30000 = 46,60000
Subtotal: 66,07000 66,07000
Materials
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,060      x 57,38000 = 3,44280
BQA2X009 U JOC MODEL 'EL TU Y YO REF. M164 DE KOMPAN'
O EQUIVALENT,
1,000      x 935,00000 = 935,00000
Subtotal: 938,44280 938,44280
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,66070
COST DIRECTE 1.005,17350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.005,17350
P-149 FQA2X010 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A
CERTIFICAR LA INSTAL·LACIÓ DELS JOCS
COL·LOCATS INCLOENT EL CERTIFICAT D'UNA
ENTITAT D'INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ D'ÀREES
DE JOCS INFANTILS I ESTAT DE LA ZONA DE
JOCS INFANTILS I LA SEVA ADEQUACIÓ A LA
NORMATIVA VIGENT.
Rend.: 1,000 790,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-150 FQA2X012 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARTELL
INDICATIU D'EDATS D'ÚS MODEL 080556 DE LA
CASA 'LAPPSET'
Rend.: 1,000 523,90 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000
Subtotal: 31,12000 31,12000
Materials
BQA2X012 U CARTELL INDICATIU D'EDATS D'ÚS MODEL
080556 DE LA CASA 'LAPPSET'
1,000      x 492,00000 = 492,00000
Subtotal: 492,00000 492,00000
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 31,12000 = 0,77800
Subtotal: 0,77800 0,77800
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COST DIRECTE 523,89800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 523,89800
P-151 FR220023 M2 SUBSOLAMENT DEL TERRENY A UNA FONDÀRIA
MÍNIMA DE 0,7 M, AMB TRACTOR DE 120 CV I
EQUIP SUBSOLADOR DE TRES BRAÇOS.
Rend.: 1,000 0,15 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
CR221232 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 14,7 A 25,0
KW DE POTÈNCIA, AMB EQUIP SUBSOLADOR
AMB 3 BRAÇOS I D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL
DE 1,51 A 1,99 M
0,0042 /R x 36,54000 = 0,15347
Subtotal: 0,15347 0,15347
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 0,15347
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,15347
P-152 FR220024 M2 ESPEDREGAMENT DEL TERRENY, ELIMINACIÓ
DE PEDRES DE DIÀMETRE > 25 MM A UNA
FONDÀRIA DE 10 CM AMB MITJANS MECÀNICS I
MANUALS, INCLOU TRANSPORT DEL MATERIAL
AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA.
Rend.: 1,000 0,35 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
CR231312 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 40,5 A 50,7
KW DE POTÈNCIA AMB EQUIP ESPEDREGADOR
TIPUS TREMUJA I D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL
DE 1,66 A 2,65 M
0,0083 /R x 41,64000 = 0,34561
Subtotal: 0,34561 0,34561
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 0,34561
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,34561
P-153 FR240001 M2 LLAURADA O CAVAT DEL TERRENY AMB
MITJANS MECÀNICS A UNA FONDÀRIA MÍNIMA
DE 0,25 M.
Rend.: 1,000 0,14 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
CR241111 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 14,7 A 25,0
KW DE POTÈNCIA, AMB EQUIP DE LLAURADA I
UNA AMPLÀRIA DE TREBALL 0,6 A 1,19 M
0,005 /R x 27,04000 = 0,13520
Subtotal: 0,13520 0,13520
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 0,13520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,13520
FR240102 m2 Esponjament del terreny amb mitjans mecànics a una
fondària mínima de 0,5 m.
Rend.: 1,000 0,14 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
CR241111 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 14,7 A 25,0
KW DE POTÈNCIA, AMB EQUIP DE LLAURADA I
UNA AMPLÀRIA DE TREBALL 0,6 A 1,19 M
0,0053 /R x 27,04000 = 0,14331
Subtotal: 0,14331 0,14331
COST DIRECTE 0,14331
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,14331
P-154 FR2B0023 M2 PASSADA AMB EL ROTOCULTOR, RASCLEJAT I
PERFILAT DEL TERRENY AMB MITJANS
MECÀNICS I MANUALS.
Rend.: 1,000 0,30 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A016P000 H PEÓ JARDINER 0,0026 /R x 18,83000 = 0,04896
Subtotal: 0,04896 0,04896
Maquinària
CR260023 H TRACTOR AMB EQUIP ROTOCULTOR 0,0053 /R x 46,96000 = 0,24889
Subtotal: 0,24889 0,24889
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00049
COST DIRECTE 0,29834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,29834
P-155 FR390011 M3 MULCH A BASE D'ESCORÇA DE PI, DE 4 A 6 CM
DE DIÀMETRE I D'1 A 2 CM DE GRUIX, EN
FORMACIÓ DE CAPA DE 10 CM, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT TRACTAMENT
HERBICIDA I ESTESA, PRÈVIA APROVACIÓ DEL
MATERIAL PER PART DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA ABANS DEL SEU
SUBMINISTRAMENT.
Rend.: 1,000 40,30 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A016P000 H PEÓ JARDINER 0,250 /R x 18,83000 = 4,70750
Subtotal: 4,70750 4,70750
Maquinària
CRL15100 H APARELL MANUAL DE PRESSIÓ PER A
TRACTAMENTS FITOSANITARIS I HERBICIDES
0,125 /R x 21,99000 = 2,74875
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Subtotal: 2,74875 2,74875
Materials
BRLA1000 L PRODUCTE HERBICIDA DE CONTACTE 0,006      x 12,32000 = 0,07392
BR390011 M3 MULCH A BASE D'ESCORÇA DE PI, DE 4 A 6 CM
DE DIÀMETRE I D'1 A 2 CM DE GRUIX
1,100      x 29,75000 = 32,72500
Subtotal: 32,79892 32,79892
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04708
COST DIRECTE 40,30225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,30225
P-156 FR3A0001 M2 ADOBAT DE FONS A BASE D'INCORPORAR AL
TERRENY 50 G/M2 D'ADOB MICROGRANULAT
D'ALLIBERACIÓ LENTA DEL TIPUS 15-9-15 AMB 5
U.F. ISODUR I L'APLICACIÓ DE LES ESMENES
QUÍMIQUES I/O ORGÀNIQUES NECESSÀRIES
PREVI ANÀLISI DE LES TERRES D'APORTACIÓ I
EXISTENTS.
Rend.: 1,000 0,13 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A016P000 H PEÓ JARDINER 0,0047 /R x 18,83000 = 0,08850
Subtotal: 0,08850 0,08850
Materials
BR3B0001 KG ADOB MICROGRANULAT D'ALLIBERACIÓ LENTA
DEL TIPUS 15-9-15 AMB 5 U.F. ISODUR
0,050      x 0,91000 = 0,04550
Subtotal: 0,04550 0,04550
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00089
COST DIRECTE 0,13489
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,13489
P-157 FR3PX001 M3 APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADOBADA I
GARBELLADA, DE TEXTURA FRANC-SORRENCA,
AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA
ORGÀNICA COMPOSTADA D'UN 30%, 70% DE
SAULÓ I 50 LITRES/M3 DE FIBRA DE COCO, PH
ENTRE 6.5-7 I SENSE MATERIALS GROLLERS,
PRÈVIA ACCEPTACIÓ D'UNA MOSTRA
SIGNIFICATIVA PER PART DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.
Rend.: 0,901 27,95 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A016P000 H PEÓ JARDINER 0,0522 /R x 18,83000 = 1,09093
Subtotal: 1,09093 1,09093
Maquinària
C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR
0,0522 /R x 42,40000 = 2,45647
Subtotal: 2,45647 2,45647
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Materials
BR3P0001 M3 TERRA ADOBADA I GARBELLADA, DE TEXTURA
FRANC-SORRENCA, AMB UN CONTINGUT MÍNIM
DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 3%, I AMB LES
CARACTERÍSTIQUES DESCRITES PER A LA
TERRA DE JARDINERIA SEGONS L'APARTAT 5.3
DE LA NTJ 08G
1,000      x 24,39000 = 24,39000
Subtotal: 24,39000 24,39000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01091
COST DIRECTE 27,94831
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,94831
P-158 FR47X002 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE
PLATANUS X HYBRIDA (PLATANER), DE 25 A 30
CM DE PERIMETRE DE TRONC, AMB PA DE
TERRA AMB TELA METÀL·LICA, FLETXAT, AMB
TRONC RECTE I CAPÇADA BEN FORMADA I
EQUILIBRADA.
Rend.: 1,000 136,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR47X001 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE
PLATANUS X HYBRIDA (PLATANER), DE  25 A 30
CM DE PERIMETRE DE TRONC, AMB PA DE
TERRA AMB TELA METÀL·LICA, FLETXAT, AMB
TRONC RECTE I CAPÇADA BEN FORMADA I
EQUILIBRADA.
1,000      x 136,56000 = 136,56000
Subtotal: 136,56000 136,56000
COST DIRECTE 136,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,56000
P-159 FR47X003 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE
CASUARINA CUNNINGHAMIANA (CASUARINA),
DE 20 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC, EN
CONTENIDOR, FLETXAT, AMB TRONC RECTE I
CAPÇADA BEN FORMADA I EQUILIBRADA.
Rend.: 1,000 162,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR47X003 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE
CASUARINA CUNNINGHAMIANA (CASUARINA),
DE  20 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC, EN
CONTENIDOR, FLETXAT, AMB TRONC RECTE I
CAPÇADA BEN FORMADA I EQUILIBRADA.
1,000      x 162,25000 = 162,25000
Subtotal: 162,25000 162,25000
COST DIRECTE 162,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,25000
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P-160 FR47X005 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE
JACARANDA MIMOSAEFOLIA (XICRANDA), DE 25
A 30CM DE PERIMETRE DE TRONC, EN
CONTENIDOR MINIM 1 ANY, CAPÇADA
DESENVOLUPADA, BEN FORMADA I
EQUILIBRADA I TRONC RECTE DE ENTRE 2,5 I
2,7METRES D'ALÇADA.
Rend.: 1,000 225,20 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR47X005 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE
JACARANDA MIMOSAEFOLIA (XICRANDA), DE 25
A 30CM DE PERIMETRE DE TRONC, EN
CONTENIDOR MINIM 1 ANY, CAPÇADA
DESENVOLUPADA, BEN FORMADA I
EQUILIBRADA I TRONC RECTE DE ENTRE 2,5 I
2,7METRES D'ALÇADA.
1,000      x 225,20000 = 225,20000
Subtotal: 225,20000 225,20000
COST DIRECTE 225,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,20000
P-161 FR47X009 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE
ACANTHUS MOLLE, EN CONTENEDOR DE 3
LITRES, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I
EQUILIBRADA.
Rend.: 1,000 1,48 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR41X009 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE
ROSMARINUS OFFICINALIS VAR. PROSTRATA,
EN CONTENEDOR DE 3 LITRES, PLANTA BEN
ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
1,000      x 1,48000 = 1,48000
Subtotal: 1,48000 1,48000
COST DIRECTE 1,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,48000
P-162 FR47X011 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE
MEDICAGO ARBOREA, AMB 20/25CM D'ALÇADA,
EN AF 200CC., PLANTA BEN ARRELADA,
FORMADA I EQUILIBRADA.
Rend.: 1,000 0,63 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR41X011 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE
MEDICAGO ARBOREA, AMB 20/25CM D'ALÇADA,
EN AF 200CC., PLANTA BEN ARRELADA,
FORMADA I EQUILIBRADA.
1,000      x 0,63000 = 0,63000
Subtotal: 0,63000 0,63000
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COST DIRECTE 0,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,63000
P-163 FR47X012 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ARBUTUS
UNEDO, AMB 40/60CM D'ALÇADA, EN
CONTENEDOR DE 5 LITRES, PLANTA BEN
ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
Rend.: 1,000 6,75 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR41X012 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ARBUTUS
UNEDO, AMB 40/60CM D'ALÇADA, EN
CONTENEDOR DE 5 LITRES, PLANTA BEN
ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
1,000      x 6,75000 = 6,75000
Subtotal: 6,75000 6,75000
COST DIRECTE 6,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,75000
P-164 FR47X013 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE
CHAMAEROPS HUMILIS, AMB 30/40CM
D'ALÇADA, EN CONTENEDOR DE 3 LITRES,
PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I
EQUILIBRADA.
Rend.: 1,000 6,87 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR41X013 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE
CHAMAEROPS HUMILIS, AMB 30/40CM
D'ALÇADA, EN CONTENEDOR DE 3 LITRES,
PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I
EQUILIBRADA.
1,000      x 6,87000 = 6,87000
Subtotal: 6,87000 6,87000
COST DIRECTE 6,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,87000
P-165 FR47X016 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE
CORONILLA VALENTINA, AMB 20/30CM
D'ALÇADA, EN AF 300CC., PLANTA BEN
ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
Rend.: 1,000 0,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR41X016 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE
CORONILLA VALENTINA, AMB 20/30CM
D'ALÇADA, EN AF 300CC., PLANTA BEN
ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
1,000      x 0,61000 = 0,61000
Subtotal: 0,61000 0,61000
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COST DIRECTE 0,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,61000
P-166 FR47X017 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CISTUS
SALVIIFOILUS, AMB 30/40CM D'ALÇADA, EN
CONTENEDOR DE 2 LITRES, PLANTA BEN
ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
Rend.: 1,000 3,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR41X017 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CISTUS
SALVIIFOILUS, AMB 30/40CM D'ALÇADA, EN
CONTENEDOR DE 2 LITRES, PLANTA BEN
ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
1,000      x 3,25000 = 3,25000
Subtotal: 3,25000 3,25000
COST DIRECTE 3,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,25000
P-167 FR47X018 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE HEDERA
HELIX, AMB 125/150CM D'ALÇADA, EN
CONTENEDOR DE 3 LITRES, PLANTA BEN
ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
Rend.: 1,000 4,93 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR48X018 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE HEDERA
HELIX, AMB 125/150CM D'ALÇADA, EN
CONTENEDOR DE 3 LITRES, PLANTA BEN
ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
1,000      x 4,93000 = 4,93000
Subtotal: 4,93000 4,93000
COST DIRECTE 4,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,93000
P-168 FR47X019 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE HEDERA
HELIX, EN AH 40, PLANTA BEN ARRELADA,
FORMADA I EQUILIBRADA.
Rend.: 1,000 0,48 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR48X019 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE HEDERA
HELIX, EN AH 40, PLANTA BEN ARRELADA,
FORMADA I EQUILIBRADA.
1,000      x 0,48000 = 0,48000
Subtotal: 0,48000 0,48000
COST DIRECTE 0,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,48000
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P-169 FR47X023 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE
ROSMARINUS OFFICINALIS, EN CONTENEDOR
DE 1 LITRE, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA
I EQUILIBRADA.
Rend.: 1,000 1,48 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR41X023 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE
ROSMARINUS OFFICINALIS, EN CONTENEDOR
DE 1 LITRE, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA
I EQUILIBRADA.
1,000      x 1,48000 = 1,48000
Subtotal: 1,48000 1,48000
COST DIRECTE 1,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,48000
P-170 FR47X024 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE MYRTHUS
COMMUNIS, EN AF 300CC., AMB 20/25CM
D'ALÇADA, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I
EQUILIBRADA.
Rend.: 1,000 0,55 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR41X024 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE MYRTHUS
COMMUNIS, EN AF 300CC., AMB 20/25CM
D'ALÇADA, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I
EQUILIBRADA.
1,000      x 0,55000 = 0,55000
Subtotal: 0,55000 0,55000
COST DIRECTE 0,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55000
P-171 FR47X026 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PHLOMIS
FRUTICOSA, EN CONTENEDOR DE 2 LITRES,
PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I
EQUILIBRADA.
Rend.: 1,000 2,34 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR41X026 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PHLOMIS
FRUTICOSA, EN CONTENEDOR DE 2 LITRES,
PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I
EQUILIBRADA.
1,000      x 2,34000 = 2,34000
Subtotal: 2,34000 2,34000
COST DIRECTE 2,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,34000
P-172 FR47X027 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE RUSCUS
ACULEATUS, EN CONTENEDOR DE 1,3 LITRES, I
AMB 10/15CM D'ALÇADA, PLANTA BEN
ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
Rend.: 1,000 2,47 €
Unitats Preu Parcial Import
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Materials
BR41X027 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE RUSCUS
ACULEATUS, EN CONTENEDOR DE 1,3 LITRES, I
AMB 10/15CM D'ALÇADA, PLANTA BEN
ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
1,000      x 2,47000 = 2,47000
Subtotal: 2,47000 2,47000
COST DIRECTE 2,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,47000
P-173 FR47X032 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ABELIA
FLORIBUNDA, EN CONTENEDOR DE 5 LITRES, I
AMB 40/50CM D'ALÇADA, PLANTA BEN
ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
Rend.: 1,000 6,55 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR41X032 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ABELIA
FLORIBUNDA, EN CONTENEDOR DE 5 LITRES, I
AMB 40/50CM D'ALÇADA, PLANTA BEN
ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
1,000      x 6,55000 = 6,55000
Subtotal: 6,55000 6,55000
COST DIRECTE 6,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,55000
P-174 FR47X036 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE
VIBURNUM TINUS, EN CONTENEDOR DE 3
LITRES, I AMB 30/40CM D'ALÇADA, PLANTA BEN
ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
Rend.: 1,000 3,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR41X001 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE
VIBURNUM TINUS, EN CONTENEDOR DE 3
LITRES, I AMB 30/40CM D'ALÇADA, PLANTA BEN
ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
1,000      x 3,56000 = 3,56000
Subtotal: 3,56000 3,56000
COST DIRECTE 3,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,56000
P-175 FR47X037 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE
PHILLYRHEA ANGUSTIFOLIA, EN AF200CC.,
20/25CM D'ALÇADA, PLANTA BEN ARRELADA,
FORMADA I EQUILIBRADA.
Rend.: 1,000 0,55 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR41X025 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE
PHILLYRHEA ANGUSTIFOLIA, EN AF200CC.,
20/25CM D'ALÇADA, PLANTA BEN ARRELADA,
FORMADA I EQUILIBRADA.
1,000      x 0,55000 = 0,55000
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Subtotal: 0,55000 0,55000
COST DIRECTE 0,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55000
P-176 FR47X038 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE QUERCUS
ILEX, EN CONTENEDOR, AMB 200-250CM
D'ALÇADA, PORT ARBUSTIU, AMB CAPÇADA BEN
FORMADA I EQUILIBRADA.
Rend.: 1,000 81,15 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR47X010 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE QUERCUS
ILEX, EN CONTENEDOR, AMB 200-250CM
D'ALÇADA, PORT ARBUSTIU, AMB CAPÇADA BEN
FORMADA I EQUILIBRADA.
1,000      x 81,15000 = 81,15000
Subtotal: 81,15000 81,15000
COST DIRECTE 81,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,15000
P-177 FR64X001 U OBERTURA DE CLOT DE 1,5X1,5X1,5M MÍNIM, I
PLANTACIÓ D'ARBRE O ARBUST DE
RECUPERACIÓ, EN PA DE TERRA, DE
PERÍMETRE DE TRONC I DIMENSIÓ VARIABLE,
INCLOU ADOBAMENT DE PLANTACIÓ A BASE DE
250 G/ARBRE D'ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL
TIPUS 12-12-17-2 MG I ADOBAMENT ORGÀNIC A
BASE DE 5 KG/ARBRE DE COMPOST AMB UN
CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN
40% I 5,4% D' ÀCIDS HÚMICS, PODA DE
FORMACIÓ SEGONS LES INDICACIONS DE LA
DF, ENDREÇAMENT DE L'ARBRE, RETIRADA DE
LES TERRES SOBRANTS I PRIMER REG DE
PLANTACIÓ A RAÓ DE 100LITRES/UNITAT.
S'INCLOU .
Rend.: 0,468 75,74 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,1429 /R x 26,91000 = 8,21675
A016P000 H PEÓ JARDINER 0,2857 /R x 18,83000 = 11,49515
Subtotal: 19,71190 19,71190
Maquinària
C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM
D'AMPLÀRIA
0,1429 /R x 44,55000 = 13,60298
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,1429 /R x 41,32000 = 12,61673
C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,1429 /R x 32,30000 = 9,86254
C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,1429 /R x 44,62000 = 13,62435
Subtotal: 49,70660 49,70660
Materials
BR340006 KG ADOB ORGÀNIC A BASE DE COMPOST AMB UN
CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN
40% I 5,4% D'ÀCIDS HÚMICS
5,000      x 0,12000 = 0,60000
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BR3P0003 M3 TERRA ADOBADA I CRIBADA, DE TEXTURA
FRANC-SORRENCA, AMB UN CONTINGUT MÍNIM
DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 3%
0,500      x 10,84000 = 5,42000
BR3A0006 KG ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2
MG
0,250      x 0,42000 = 0,10500
Subtotal: 6,12500 6,12500
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19712
COST DIRECTE 75,74062
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,74062
P-178 FR64X002 U OBERTURA DE CLOT DE 1.5X1.5X1.5 M I
PLANTACIÓ D'ARBRE PRESENTAT EN
CONTENIDOR, PA DE TERRA PROTEGIT AMB
MALLA O ENGUIXAT, DE PERÍMETRE DE TRONC
ENTRE 20-30CM, INCLOU ADOBAMENT DE
PLANTACIÓ A BASE DE 250 G/ARBRE D'ADOB
QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2 MG I
ADOBAMENT ORGÀNIC A BASE DE 5 KG/ARBRE
DE COMPOST AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE
MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 40% I 5,4% D'ÀCIDS
HÚMICS, APORTACIÓ DE GRAVES PER A
FORMACIÓ DE CAPA DE DRENATGE DE 0,3 M DE
GRUIX, TEIXIT GEOTÈXTIL DE 200GR/M2, I TUB
CORRUGAT PERFORAT DE 90 CM DE DIÀMETRE
I 5 M DE LLARGÀRIA, ENDREÇAMENT, RETIRADA
DE LES TERRES SOBRANTS AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE,
FORMACIÓ D'ESCOSSELL, REG DE PLANTACIÓ A
RAÓ DE 100LITRES/ARBRE I TRACTAMENT
FITOSANITARI SI ESCAU SEGONS DESCRIPCIÓ
DE LA DF.
Rend.: 1,000 67,05 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A016P000 H PEÓ JARDINER 0,6667 /R x 18,83000 = 12,55396
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,3333 /R x 26,91000 = 8,96910
Subtotal: 21,52306 21,52306
Maquinària
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,3333 /R x 41,32000 = 13,77196
C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,3333 /R x 44,62000 = 14,87185
Subtotal: 28,64381 28,64381
Materials
B7B1I010 M2 FELTRE DE POLIPROPILÈ PER A LÀMINA
SEPARADORA AMB UN PES DE 100 A 110 G/M2
1,500      x 0,24000 = 0,36000
BR340006 KG ADOB ORGÀNIC A BASE DE COMPOST AMB UN
CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN
40% I 5,4% D'ÀCIDS HÚMICS
5,000      x 0,12000 = 0,60000
BD5A290U M TUB CIRCULAR RANURAT DE PVC DE D 90 MM
AMB PART PROPORCIONAL DE CONNEXIONS
5,000      x 1,37000 = 6,85000
BR3A0006 KG ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2
MG
0,250      x 0,42000 = 0,10500
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B0331020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER
A DRENS
0,510      x 17,16000 = 8,75160
Subtotal: 16,66660 16,66660
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21523
COST DIRECTE 67,04870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,04870
P-179 FR660002 U OBERTURA DE CLOT DE 0,2X0,2X0,2 M I
PLANTACIÓ D'ARBUST O PLANTA VIVAÇ
PRESENTAT EN CONTENIDOR PETIT O TEST,
INCLOU REG DE PLANTACIÓ.
Rend.: 1,000 1,42 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,0133 /R x 26,91000 = 0,35790
A016P000 H PEÓ JARDINER 0,0266 /R x 18,83000 = 0,50088
Subtotal: 0,85878 0,85878
Maquinària
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,0133 /R x 41,32000 = 0,54956
Subtotal: 0,54956 0,54956
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00859
COST DIRECTE 1,41693
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,41693
P-180 FR660004 U OBERTURA DE CLOT DE 0,3X0,3X0,3 M I
PLANTACIÓ D'ARBUST PRESENTAT EN
CONTENIDOR O AMB ARREL NUA, INCLOU
ADOBAT ÒRGANO-MINERAL A BASE
D'INCORPORAR AL SÒL 50 G D'ADOB QUÍMIC
COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2 MGO I 200 G
D'ADOB ORGÀNIC TIPUS COMPOST, FORMACIÓ
D'ESCOSSELL I REG DE PLANTACIÓ.
Rend.: 1,000 2,26 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A016P000 H PEÓ JARDINER 0,0417 /R x 18,83000 = 0,78521
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,0208 /R x 26,91000 = 0,55973
Subtotal: 1,34494 1,34494
Maquinària
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,0208 /R x 41,32000 = 0,85946
Subtotal: 0,85946 0,85946
Materials
BR340006 KG ADOB ORGÀNIC A BASE DE COMPOST AMB UN
CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN
40% I 5,4% D'ÀCIDS HÚMICS
0,200      x 0,12000 = 0,02400
BR3A0006 KG ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2
MG
0,050      x 0,42000 = 0,02100
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Subtotal: 0,04500 0,04500
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01345
COST DIRECTE 2,26285
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,26285
P-181 FR660006 U OBERTURA DE CLOT DE 0,5X0,5X0,5 M I
PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE PETIT
PRESENTAT EN CONTENIDOR O AMB ARREL
NUA, INCLOU ADOBAT ÒRGANO-MINERAL A
BASE D'INCORPORAR AL SÒL 75 G D'ADOB
QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2 MGO I
250 G D'ADOB ORGÀNIC TIPUS COMPOST,
FORMACIÓ D'ESCOSSELL I REG DE PLANTACIÓ.
Rend.: 1,000 5,63 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,0369 /R x 26,91000 = 0,99298
A016P000 H PEÓ JARDINER 0,0737 /R x 18,83000 = 1,38777
Subtotal: 2,38075 2,38075
Maquinària
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,0369 /R x 41,32000 = 1,52471
C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM
D'AMPLÀRIA
0,0369 /R x 44,55000 = 1,64390
Subtotal: 3,16861 3,16861
Materials
BR340006 KG ADOB ORGÀNIC A BASE DE COMPOST AMB UN
CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN
40% I 5,4% D'ÀCIDS HÚMICS
0,250      x 0,12000 = 0,03000
BR3A0006 KG ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2
MG
0,075      x 0,42000 = 0,03150
Subtotal: 0,06150 0,06150
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02381
COST DIRECTE 5,63467
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,63467
P-182 FR6BX003 U OBERTURA DE CLOT DE 0,1X0,1X0,1M I
PLANTACIÓ DE PLANTA PRESENTADA EN
CONTENIDOR TIPUS ALVÈOL FORESTAL, O M11,
INCLOU REG DE PLANTACIÓ.
Rend.: 1,000 0,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A016P000 H PEÓ JARDINER 0,0069 /R x 18,83000 = 0,12993
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,0035 /R x 26,91000 = 0,09419
Subtotal: 0,22412 0,22412
Maquinària
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,0035 /R x 41,32000 = 0,14462
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Subtotal: 0,14462 0,14462
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00224
COST DIRECTE 0,37098
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,37098
P-183 FR72X001 M2 HIDROSEMBRA REALITZADA EN DUES
PASSADES, INCLOU APLICACIÓ DELS
SEGÜENTS COMPONENTS EN LES
PROPORCIONS: 10 M3 D'AIGUA/HA, 1800 KG/HA
DE MULCH DE CEL·LULOSA DE FIBRA CURTA,
400 KG/HA D'ADOB ÒRGANO-MINERAL
D'ALLIBERAMENT LENT, 300 KG/HA DE FIXADOR
I 350 KG/HA D'UNA BARREJA DE LLAVORS DEL
TIPUS: LOLIUM PERENNE 20%, DACTYLIS
GLOMERATA 20%, FESTUCA ARUNDINACEA
10%, CYNODON DACTYLON 10%, BROMUS
CATHARTICUS 10%, PHLEUM PRATENSE
5%, TRIFOLIUM FRAGIFERUM 5%,
MEDICAGO LUPULINA 5%, MEDICAGO SATIVA
5%, LOTUS CORNICULATUS 5%, ACHILLEA
MILLEFOLIUM 3%, SANGUISORBA MINOR 2%.
.
Rend.: 1,000 0,84 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,0039 /R x 26,91000 = 0,10495
Subtotal: 0,10495 0,10495
Maquinària
CR713300 H HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ 0,0019 /R x 34,05000 = 0,06470
Subtotal: 0,06470 0,06470
Materials
BR34J000 KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 0,020      x 6,62000 = 0,13240
BR3B0001 KG ADOB MICROGRANULAT D'ALLIBERACIÓ LENTA
DEL TIPUS 15-9-15 AMB 5 U.F. ISODUR
0,040      x 0,91000 = 0,03640
BR361100 KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 0,030      x 8,03000 = 0,24090
BR3P0005 KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A
HIDROSEMBRES DE FIBRA CURTA
0,180      x 0,74000 = 0,13320
BR4UJJ00 KG BARREJA D'HIDROSEMBRA COMPOSADA PER
D'ESPÈCIES HERBÀCIES ADAPTADES
AGROCLIMÀTICAMENT
0,035      x 3,53000 = 0,12355
B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 1,25000 = 0,00125
Subtotal: 0,66770 0,66770
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00105
COST DIRECTE 0,83840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,83840
P-184 FRE1X004 U TRANSPLANTAMENT D'ARBRE EXISTENT DE
30-60 CM DE PERÍMETRE DE TRONC O
SUPERIOR, A 1 M DE TERRA, AMB MÀQUINA
TRANSPLANTADORA I SEGUINT LES
INDICACIONS DE LA NTJ 08E, INCLOU ESPORGA,
Rend.: 1,000 192,29 €
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/04/15 Pàg.: 114
PARTIDES D'OBRA
FORMACIÓ DE PA DE TERRA, EXCAVACIÓ DEL
CLOT DE PLANTACIÓ, PLANTACIÓ I REG DE
PLANTACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 1,2642 /R x 26,91000 = 34,01962
A016P000 H PEÓ JARDINER 2,5284 /R x 18,83000 = 47,60977
Subtotal: 81,62939 81,62939
Maquinària
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 1,2642 /R x 42,27000 = 53,43773
C1503000 H CAMIÓ GRUA 1,2642 /R x 44,62000 = 56,40860
Subtotal: 109,84633 109,84633
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,81629
COST DIRECTE 192,29201
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,29201
P-185 G21BX001 U TRASLLAT DE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT
EXISTENT, INCLÒS DESMUNTATGE, CÀRREGA I
TRANSPORT A NOVA UBICACIÓ, INCLÒS
DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS
RESULTANTS I EXECUCIÓ DE NOVA
FONAMENTACIÓ
Rend.: 4,000 41,33 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 H CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,29000 = 1,16450
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 20,15000 = 10,07500
A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 23,30000 = 5,82500
Subtotal: 17,06450 17,06450
Maquinària
C15018U0 H CAMIÓ DE 150 HP, DE 12 T (5,8 M3) 0,250 /R x 39,24000 = 2,45250
C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,000 /R x 41,71000 = 10,42750
C110U040 H COMPRESSOR PORTÀTIL, AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS DE 20 KG A 30 KG
1,000 /R x 18,85000 = 4,71250
C200SU00 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILENIC
1,000 /R x 3,75000 = 0,93750
Subtotal: 18,53000 18,53000
Materials
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
0,100      x 57,38000 = 5,73800
Subtotal: 5,73800 5,73800
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/04/15 Pàg.: 115
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 41,33250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,33250
P-186 G7J2U030 M2 REBLERT DE JUNT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT DE 30 MM DE GRUIX I DENSITAT
NOMINAL 20 KG/M3, COL·LOCADA AMB ADHESIU
DE CAUTXÚ SINTÈTIC EN DISSOLUCIÓ
Rend.: 14,000 10,43 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 23,30000 = 3,32857
A0112000 H CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,29000 = 0,33271
A013U001 H AJUDANT 1,000 /R x 19,53000 = 1,39500
Subtotal: 5,05628 5,05628
Materials
B7C2U120 M2 PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT
NOMINAL 20 KG/M3 DE 30 MM DE GRUIX
1,100      x 2,84000 = 3,12400
B0911200 KG ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE
CAUTXÚ SINTÈTIC COMPATIBLE AMB EL
POLIESTIRÈ
0,500      x 4,49000 = 2,24500
Subtotal: 5,36900 5,36900
COST DIRECTE 10,42528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,42528
P-187 H1400010 U CONJUNT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ
PERSONAL DE QUALITAT ADEQUADA A LES
PRESTACIONS, AMB REPOSICIÓ DE TOTES
AQUELLES PECES QUE PER MOTIU DE TREBALL
TINGUIN UN RÀPID DETERIORAMENT,
INDEPENDENTMENT DE LA DURADA DE L'OBRA,
SENT REFORÇADES QUAN HAGIN SOFERT
ALGUN TIPUS DE DESPERFECTE. TOTS ELS
ELEMENTS COMPLIRAN LES NORMES
TÈCNIQUES VIGENTS.
Rend.: 1,000 202,26 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1400010 U CONJUNT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ
PERSONAL DE QUALITAT ADEQUADA A LES
PRESTACIONS, AMB REPOSICIÓ DE TOTES
AQUELLES PECES QUE PER MOTIU DE TREBALL
TINGUIN UN RÀPID DETERIORAMENT,
INDEPENDENTMENT DE LA DURADA DE L'OBRA,
SENT REFORÇADES QUAN HAGIN SOFERT
ALGUN TIPUS DE DESPERFECTE. TOTS ELS
ELEMENTS COMPLIRAN LES NORMES
TÈCNIQUES VIGENTS
1,000      x 202,26000 = 202,26000
Subtotal: 202,26000 202,26000
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/04/15 Pàg.: 116
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 202,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,26000
P-188 H1500010 U CONJUNT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ
COL.LECTIVA EN ELS RECORREGUTS DELS
VEHICLES PER SENYALITZAR RASES I
QUALSEVOL TIPUS D'OBSTACLE DEL TERRENY,
AIXÍ COM LA PROTECCIÓ DE LES XARXES DE
SERVEIS EXISTENTS, DURANT EL TERMINI DE
L'OBRA. INCLÒS REPOSICIÓ.
Rend.: 1,000 133,79 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1500010 U CONJUNT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ
COL.LECTIVA EN ELS RECORREGUTS DELS
VEHICLES PER SENYALITZAR RASES I
QUALSEVOL TIPUS D'OBSTACLE DEL TERRENY,
AIXÍ COM LA PROTECCIÓ DE LES XARXES DE
SERVEIS EXISTENTS, DURANT EL TERMINI DE
L'OBRA. INCLÒS REPOSICIÓ
1,000      x 133,79000 = 133,79000
Subtotal: 133,79000 133,79000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 133,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,79000
P-189 H16F0010 U CONTRACTACIÓ MENSUAL DE VIGILANT DE
SEGURETAT DURANT EL TEMPS D'EXECUCIÓ
DE L'OBRA I LA CONSTITUCIÓ DEL COMITÈ DE
SEGURETAT I SALUT SI S'ESCAU.
Rend.: 1,000 648,86 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B16F0010 U CONTRACTACIÓ MENSUAL DE VIGILANT DE
SEGURETAT DURANT EL TEMPS D'EXECUCIÓ
DE L'OBRA I LA CONSTITUCIÓ DEL COMITÈ DE
SEGURETAT I SALUT SI S'ESCAU
1,000      x 648,86000 = 648,86000
Subtotal: 648,86000 648,86000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 648,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 648,86000
P-190 H6AA0020 M TANCA METÀL.LICA SIMPLE TORSIÓ INCLÒS
SUPORTS I PEÇA DE FORMIGÓ
D'ASSENTAMENT. INCLÒS REPOSICIÓ DELS
TRAMS MALMESOS, SI S'ESCAU, DURANT
L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
Rend.: 1,000 3,65 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/04/15 Pàg.: 117
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 1,94700 1,94700
Materials
B6AA0020 M AMORTITZACIÓ DE TANCA METÀL.LICA D'OBRA,
SIMPLE TORSIÓ INCLÒS SUPORTS I PEÇA DE
FORMIGÓ D'ASSENTAMENT
1,020      x 1,65000 = 1,68300
Subtotal: 1,68300 1,68300
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01947
COST DIRECTE 3,64947
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,64947
P-191 HB2C0010 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA
TIPUS NEW JERSEY DE FORMIGÓ, AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS.
Rend.: 1,000 18,75 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0681 /R x 23,30000 = 1,58673
A0140000 H MANOBRE 0,0681 /R x 19,47000 = 1,32591
Subtotal: 2,91264 2,91264
Maquinària
C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,0681 /R x 44,62000 = 3,03862
Subtotal: 3,03862 3,03862
Materials
BBM20010 M AMORTITZACIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT
RÍGIDA PREFABRICADA, TIPUS NEW JERSEY
1,000      x 12,77000 = 12,77000
Subtotal: 12,77000 12,77000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02913
COST DIRECTE 18,75039
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,75039
P-192 HQU10010 U LLOGUER MENSUAL DELS BARRACONS PER A
OFICINA, VESTUARI, MENJADOR I HIGIENE,
DEGUDAMENT ACABATS AMB ELS ELEMENTS
ESENCIALS PER AL SEU BON FUNCIONAMENT,
AIXÍ COM LES DIFERENTS CONNEXIONS A LES
XARXES DE SERVEIS NECESSÀRIES AMB LES
SEVES PROTECCIONS I LES REVISIONS
NECESSÀRIES DURANT EL TERMINI DE L'OBRA.
Rend.: 1,000 883,72 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU10010 U LLOGUER MENSUAL DELS BARRACONS PER A
OFICINA, VESTUARI, MENJADOR I HIGIENE,
DEGUDAMENT ACABATS AMB ELS ELEMENTS
ESENCIALS PER AL SEU BON FUNCIONAMENT,
AIXÍ COM LES DIFERENTS CONNEXIONS A LES
XARXES DE SERVEIS NECESSÀRIES AMB LES
SEVES PROTECCIONS I LES REVISIONS
NECESSÀRIES DURANT EL TERMINI DE L'OBRA
1,000      x 883,72000 = 883,72000
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PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 883,72000 883,72000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 883,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 883,72000
P-193 HQUA0010 U FARMACIOLA AMB REPOSICIÓ MENSUAL DEL
MATERIAL DURANT EL TRANSCURS DE L'OBRA,
AIXÍ COM L'ASSESSORAMENT EN SEGURETAT I
SALUT, I D'UN SERVEI MÈDIC D'EMPRESA.
Rend.: 1,000 39,96 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQUA0020 U FARMACIOLA AMB REPOSICIÓ MENSUAL DEL
MATERIAL DURANT EL TRANSCURS DE L'OBRA,
AIXÍ COM L'ASSESSORAMENT EN SEGURETAT I
SALUT, I D'UN SERVEI MÈDIC D'EMPRESA
1,000      x 39,96000 = 39,96000
Subtotal: 39,96000 39,96000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 39,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,96000
P-194 HQUAM000 U RECONEIXEMENT MÈDIC Rend.: 1,000 32,00 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQUAM000 U RECONEIXEMENT MÈDIC 1,000      x 32,00000 = 32,00000
Subtotal: 32,00000 32,00000
COST DIRECTE 32,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,00000
P-195 HRE20001 M PROTECCIÓ DE TRONCS, MITJANÇANT TANCAT
DE FINS A 2 M D'ALÇADA, FORMAT PER
ENTABILLAT REOMPLERT AMB GOMES. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TOTS
ELS MATERIALS I TREBALLS NECESSARIS PER A
LA SEVA COMPLETA COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS
I COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 20,17 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,250 /R x 23,89000 = 5,97250
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,250 /R x 26,91000 = 6,72750
Subtotal: 12,70000 12,70000
Materials
B0A11000 KG FILFERRO ACER 0,250      x 0,98000 = 0,24500
B7C23100 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS
SEGONS UNE-EN 13163, DE 10 MM DE GRUIX, DE
30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ I DE 0,2
M2K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB LES
0,400      x 0,80000 = 0,32000
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/04/15 Pàg.: 119
PARTIDES D'OBRA
CARES LLISES I AMB CANTELL LLIS
B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,032      x 211,79000 = 6,77728
Subtotal: 7,34228 7,34228
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12700
COST DIRECTE 20,16928
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,16928
P-196 PA001PL U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA
EXECUCIÓ DE NOVA XARXA DE PLUVIALES
Rend.: 1,000 200.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-197 PA001E U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA
EXECUCIÓ DE NOVA XARXA DE ELECTRICITAT
MITJA I BAIXA TENSIÓ
Rend.: 1,000 60.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-198 PA001MAN U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A
MANTENIMENT DURANT UN PERIODE DE 12
MESOS, INCLOENT LES TASQUES
NECESSÀRIES PER A GARANTIR EL
DESENVOLUPAMENT SATISFACTORI DE LES
PLANTACIONS
Rend.: 1,000 8.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-199 PA001RES U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA
EXECUCIÓ DE NOVA XARXA DE RESIDUALS
Rend.: 1,000 30.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-200 PA023ROC U OBRA CIVIL Rend.: 1,000 15.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-201 PPAAX006 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ
DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓ EXISTENT AL
TANCAMENT PERIMETRAL DEL SECTOR,
ANCORADA DINS DE MUR EXISTENT, INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
Rend.: 1,000 800,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-202 SFF3SH11 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BRIDA
CEGA PER A TUB DE PEAD DE 63 MM DE
DIAMETRE NOMINAL. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Rend.: 1,000 11,36 €
______________________________________________________________________________________________________________
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2.14 Annex de Seguretat i Salut 
2.14.1 Memòria 
Aquest estudi de seguretat i salut estableix, durant la construcció de les diferents actuacions definides 
al present projecte, les previsions respecte a la prevenció de risc d’accidents i malalties professionals 
així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les  
instal·lacions preceptives de salut i benestar dels treballadors. 
 
També s’estableixen les directrius bàsiques per l'empresa constructora per a portar a bon fi les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de risc professional, i facilitar el seu desenvolupament, sota el 
control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 2 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
Descripció de l'obra i situació 
Les obres projectades corresponen al projecte d’urbanització del sector “El Carme” de Premià de Dalt. 
 
Aquestes obres comprenen les següents actuacions: 
 
 Demolició de totes les unitats preexistents no adequades a les noves determinacions de les diferents 
actuacions. 
 Esplanació, moviment de terres i/o pavimentació dels vials, camins i places, així com totes aquelles 
unitats complementàries com ara voreres, arbrat de carrers, senyalització, mobiliari urbà, etc. 
 Xarxes de nous serveis relatives al drenatge; sanejament, enllumenat públic; aigua potable, 
electricitat, gas i telefonia. 
 Resolució de serveis afectats. 
 Enjardinament i xarxa de reg. 
 Càlcul d’estructures i tancaments que derivin de la nova urbanització. 
 
Pressupost, termini d'execució i mà d'obra 
El pressupost d’execució material de la Seguretat i Salut de l'obra ascendeix a la quantitat de 
22.529,13-€  
El termini d'execució és de 8 mesos. 
 
Es preveu un màxim de 15 persones treballant a l'obra. 
 
Unitats constructives que composen l'obra 
 Demolicions 
 Moviment de terres i esbrossada 
 Pavimentació 
 Clavegueram 
 Enllumenat públic 
 Electrificació 
 Telefonía 
 Serveis afectats 
 Enjardinament 
 Reg 
 Senyalització  
 
Riscos 
A l'esbrossada i moviment de terres 
Atropellaments per maquinària i vehicles 
Atrapaments 
Col·lisions i bolcades 
Caigudes a diferent nivell 
Esllavissaments 
Pols 
Soroll 
Irrupció d’aigua 
 
A la pavimentació 
Atropellaments per maquinària i vehicles 
Atrapaments per maquinària i vehicles  
Col·lisions i bolcades  
Interferència amb línies d'alta tensió i altres serveis 
Per la utilització de productes bituminosos 
Esquitxades 
Pols 
Soroll 
 
A les xarxes de serveis 
Atropellaments per maquinària i vehicles 
Atrapaments a les rases 
Col·lisions i bolcades 
Caigudes 
Ferides a peus i mans 
Pols 
Soroll 
 
Als acabaments i senyalització 
Atropellaments per maquinària i vehicles 
Atrapaments 
Col·lisions i bolcades 
Caigudes d'alçada 
Caigudes d'objectes 
Talls i cops 
 
Riscs elèctrics 
Interferències amb línies d'alta tensió 
Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o produeixen electricitat a l'obra. 
 
Risc d'incendi 
Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, etc. 
 
Risc de danys a tercers 
Produïts pels enllaços amb els carrers existents hi haurà risc derivat de l’obra, fonamentalment per a 
circulació de vehicles.  
Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport,  tant de terres com d'altres 
materials, per carreteres públiques. 
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El camins actuals que travessen el terreny del futur polígon comporten un risc, per la circulació de 
persones alienes una vegada iniciats els treballs d'urbanització. Es preveu la visita de curiosos, 
especialment en dies festius. 
 
Prevenció de risc professional 
Proteccions individuals 
Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants 
Guants d'ús general 
Guants de soldador 
Guants aïllants de l'electricitat 
Botes d'aigua 
Botes de seguretat de lona 
Botes de seguretat de cuir 
Botes aïllants de l'electricitat 
Granotes de treball 
Ulleres contra impactes i antipols 
Pantalla de soldador 
Caretes antipols 
Protectors auditius 
Cinturó de seguretat de subjecció 
Roba reflectant 
 
Proteccions col·lectives 
Pòrtics protectors de línies elèctriques aèries 
Tanques de limitació i protecció 
Senyals de trànsit 
Senyals de seguretat 
Cinta d’abalisament 
Límits de desplaçament de vehicles 
Abalisament lluminós 
Extintors 
Interruptors diferencials 
Preses de terra 
Regs 
 
Formació 
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscs que 
aquests poguessin crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir. 
Es triarà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que 
totes les obres disposin d'algun socorrista. 
 
S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal d'obra. 
 
Medicina preventiva i primers auxilis 
Farmacioles (es revisaran mensualment i es farà d'immediat la reposició del material consumit). 
Es disposarà d'una farmaciola que tingui el material especificat a   l'Ordenança General de Seguretat i 
Salut en el Treball. 
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic que es 
repetirà en el període d'un any. 
S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics (Serveis propis, Mútues 
Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de portar als accidentats per al més ràpid i 
efectiu tractament. 
És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una  llista amb els telèfons i adreces dels 
Centres per urgències, ambulàncies, taxis, etc.), per garantir un ràpid transport dels possible 
accidentats als Centres d'assistència. 
 
Danys a tercers 
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç del polígon amb els carrers, carreteres i 
camins que existeixin, adoptant-se les mesures de seguretat que cada cas requereix. 
Ese senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-hi el pas a tota persona aliena i es 
col·locaran, en el seu cas, els tancaments.    
Instal·lacions Salut i benestar 
Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu 
treballadors, i un W.C. per a cada 25 treballadors, i disposaran de miralls i calefacció. 
S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si no prové de 
la xarxa d'abastament de la població. 
El menjador tindrà taules i seients amb respatller, piques rentaplats, escalfa menjars, calefacció i un 
contenidor per a deixalles. 
Per a la neteja i conservació d'aquests locals hi haurà treballador amb la dedicació necessària. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi als seus 
mitjans i mètodes d'execució. 
 
Aquest Pla amb el corresponen informe del coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, 
haurà de ser aprovat per l’Administració adjudicatària de l’obra. 
 
Quan no calgui la designació de coordinador, les funcions seran assumides per la Direcció facultativa 
 
 
Barcelona, Abril de 2015 
 
 
Autor del projecte 
 
 
 
 
 
, 
Ana Isadora Maya Sierra 
Ana Isadora Maya Sierra Projecte Executiu d’urbanització parcial del sector “El Carme” a Premià de Dalt 
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2.14.3 Plec de condicions de seguretat i salut 
2.14.3.1 Disposicions legals d’aplicació 
 
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 
• Estatut dels Treballadors 
• Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) (BOE 15/6/52) 
• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 8 i 9/9/70) 
• Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza del Trabajo de la 
construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de los niveles y categorías 
profesionales de porcelana electrotécnica y de porcelana y loza doméstica, de las subsecciones 6.A y 7.A, 
sección 10. BOE 31 de marzo de 1972. 
• Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles de la fabricación de 
terrazos, en la sección séptima del anexo II de la Ordenaza de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 
de agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 1972. 
• Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de determinados artículos de 
la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de agosto de 1970. BOE 31 de julio 
de 1973. 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21 de junio de 2001. 
• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de la 
construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998 
• Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación. BOE 29 de 
diciembre de 1987. 
• Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de noviembre de 
1995. 
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención. BOE 31 de enero de 1997. 
• Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 19 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.  BOE 1 de mayo de 1998 
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 12 de junio de 1997. 
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 7 de agosto de 
1997. 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25 de octubre de 1997. 
• Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 
inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo general del sector de la construcción. BOE 4 
de junio de 1998. 
• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. BOE 2 de noviembre de 1989. 
• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 29/5/74) 
 
• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 de setembre de 2003). 
• Instruccions Tècniques Complementàries. 
• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les 
distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30 de novembre de 1988. 
• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) 
• Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 de marzo de 1969. 
• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 1 de marzo de 2002. 
• Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MSG-SM-
1 del Reglamento de seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o 
sistemas de protección, usados. BOE 11 de abril 1991.  
• Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. BOE 8 de febrero de 1995. 
• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 28 de 
diciembre de 1992. 
• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 8 de marzo de 1995. 
• Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 
de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. BOE 6 de marzo de 1997. 
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  BOE 12 de junio de 1997. 
• Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología. BOE 8 de septiembre de 2000. 
• Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre certificados y 
las marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre de 1991. 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 
• Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 
• RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de Treball 
• Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes 
d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) i la seva modificació ( 
Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). 
• Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo 
• Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció ( Reial Decret 39/1997, de 17 de 
gener). 
 
I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
 
2.14.3.2 Senyalització i tancament de l’obra 
Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 
 
Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i protegides des de 
l’inici de l’obra. 
 
També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones dins de 
l’obra. 
 
Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per evitar 
accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la sortida de camions i de 
limitació de velocitat. 
 
Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a qualsevol 
persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments necessaris. 
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Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels 
treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i d’advertència 
que calguin. 
 
 
2.14.3.3 Sistemes i mitjans auxiliars preventius 
Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 
 
SENYALS, TANQUES I BALISAMENT 
 senyals normalitzades de trànsit 
 tanques metàl.liques de desviació de trànsit 
 fita de senyalització 
 cordó de balisament reflectant 
 equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 
 equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V 
 pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal.lació elèctrica aèria 
 cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 
 
APARELLS D’ALARMA, DETECTORS, MESURADORS I COMPROVADORS 
 alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 
 detector d’instal·lacions soterrades 
 equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió 
 
SISTEMES D’INSTAL·LACIONS PREVENTIVES 
 
 il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V 
 
MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS 
 
 carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 
 
 
2.14.3.4 Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 
En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les 
obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel·les de treball i 
de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats. 
 
Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en 
aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d’oxigen, serà necessari 
que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la 
permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador. 
 
 
2.14.3.5 Substàncies i materials perillosos 
Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels que els 
utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la manipulació i utilització d’algunes 
substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran 
les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol 
risc. 
 
 
2.14.3.6 Riscos i mesures de protecció 
Riscos 
 despreniments 
 caigudes de persones al mateix o a distint nivell 
 bolcada per accidents de vehicles i màquines 
 atropellaments  per màquines o vehicles 
 atrapaments i atrapaments per màquines 
 explosions 
 talls i cops 
 soroll 
 vibracions 
 projecció de partícules als ulls 
 pols i gasos 
 interferències amb línies elèctriques en tensió 
 caiguda d’objectes i materials  
 ferides punxants als peus i les mans 
 esquitxos de formigó als ulls 
 dermatosi per ciment 
 erosions i contusions en manipulació 
 electrocucions 
 topades i bolcades 
 per utilització de productes bituminosos 
 cremades 
 radiacions de soldadures 
 riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen o 
produeixen electricitat a l’obra  
 risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 
 Irrupció d’aigua 
 
 
Mesures de protecció 
Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació detallada de 
les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i 
utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per 
a combatre aquests riscos en situacions d’emergència. 
 
 
Proteccions personals 
Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball 
(MT). 
 
En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves 
respectives prestacions. 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que especifiqui 
la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la finalització d’aquest. 
 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada 
peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la durada prevista o data de 
lliurament. 
 
Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al 
qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la reposició al moment. 
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Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
 
Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el transcurs de 
la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc, seran a càrrec 
del contractista. 
 
 
Proteccions col·lectives 
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 
 
 Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, essent 
construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat. 
 
 Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, 
fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una altra forma eficaç. 
 
 Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb 
garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 
 
 Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes tindran 
suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord amb la seva 
funció protectora. 
 
 La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per a força de 
300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d’acord amb la 
sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V. 
 
 Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de l’any. 
 
 Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es revisaran cada 
6 mesos com a màxim. 
 
 Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, atès el risc 
d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 
 
 Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de pols. 
 
 
2.14.3.7 Instal·lacions provisionals 
Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis higiènics i 
caseta menjador, degudament dotats. 
 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
 
La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu 
treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 
 
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, escalfador de 
menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació 
necessària. 
2.14.3.8 Serveis assistencials 
La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit. 
 
L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 
 
 
2.14.3.9 Vigilant de seguretat 
El nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball.  
 
 
2.14.3.10 Comitè de seguretat i salut 
Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i higiene en el 
treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala l’OGSHT en el seu article 
núm. 8. 
 
La seva composició serà la següent: 
 
 President: el cap d’obra o persona que designi  
 Vice-president:  el tècnic de seguretat de l’obra 
 Secretari:  un administratiu de l’obra 
 Vocals:  l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de l’obra          
 
NOTA:Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i composició del comitè 
de seguretat i higiene. 
 
 
2.14.3.11 Pla de seguretat i salut 
El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als seus 
mitjans i mètodes d’execució. 
 
Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la realització de 
l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat  l’obra.  
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2.15 Annex de recull fotogràfic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto núm. 1 
 
Foto núm. 2 
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Foto núm. 3 
 
Foto núm. 4 
 
Foto núm. 5 
 
 
Foto núm. 6 
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Foto núm. 7 
 
Foto núm. 8 
 
 
Foto núm. 9 
 
Foto núm. 10 
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Foto núm. 11 
 
Foto núm. 12 
 
 
Foto núm. 13 
 
Foto núm. 14 
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Foto núm. 15 
 
Foto núm. 16 
 
 
Foto núm. 17 
 
Foto núm. 18 
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Foto núm. 19 
 
Foto núm. 20 
 
 
Foto núm. 21 
 
Foto núm. 22 
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Foto núm. 23 
 
Foto núm. 24 
 
 
Foto núm. 25 
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Foto núm. 26 
 
 
Foto núm. 27 
 
Foto núm. 28 
 
Foto núm. 29 
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Foto núm. 30 
 
 
 
 
 
 
Foto núm. 31 
 
Foto núm. 32 
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Foto núm. 33 
 
Foto núm. 34 
 
 
 
 
 
 
Foto núm. 35 
 
 
Foto núm. 36 
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Foto núm. 37 
 
 
Foto núm. 38 
 
Foto núm. 39 
 
 
Foto núm. 40 
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2. ANNEXOS  
2.16 ANNEX DE PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
1.501.665,61 €
195.216,53 €
90.099,94 €
1.786.982,08 €
375.266,24 €
2.162.248,31 €
2.162.248,31 €
Barcelona, Abril de 2015
Autor del Projecte,
Ana Isadora Maya Sierra
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ………………………………………………………………………
13 % Despeses generals ……………………………………………………………………………………………………
Puja el Pressupost per al Coneixement de l'Administració a l'esmentada quantitat de DOS MILIONS CENT SEIXANTA-DOS MIL-
DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS cèntims d'euro.
SUBTOTAL………………………………………………………………………..
6 % Benefici industrial………………………………………………………………………………………………….………
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1. Condicions generals 
1.1 Document del projecte 
El projecte consta dels següents documents: 
 Document núm. 1: Memòria i annexos 
 Document núm. 2: Plànols 
 Document núm. 3: Plec de prescripcions 
 Document núm. 4: Pressupost 
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són 
d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en 
cas de licitació sota pressupost, són: 
 Memòria 
 Plànols 
 Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions 
Tècniques Particulars) 
 Mesuraments 
 Quadre de preus núm. 1 
 Quadre de preus núm. 2 
 Pressupost total 
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els 
estadets, els pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al 
coneixement de l’Administració. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació 
que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del 
contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del 
contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus 
de bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, 
distàncies de transport característiques dels materials d’esplanació, justificació de preus, etc), 
llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius del projecte. 
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que 
s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que 
s’ha escrit en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents 
prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar 
com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin 
suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 
1.2 Responsabilitat del contractista 
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 
contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està 
obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir 
d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant 
les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 
1.3 Obligacions del contractista 
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació 
detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les 
obres, amb les dades següents: 
a. Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
b. Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que 
quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció 
facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat 
on es desenvolupin els treballs i haurà de romandre durant les hores de treball a peu 
d’obra. 
c. El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i 
categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 
d. El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot 
indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació 
es regirà pel que estableix l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (d’ara endavant LCAP). 
e. Igualment, si el pressupost excedeix de 300.506,05 €, habilitarà un local per a despatx 
exclusiu de la direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 
f. A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el 
contractista disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de FAX i servei de correu 
electrònic 
g. En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva 
localització immediata. 
h. L’Institut Català del Sòl, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del 
contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui 
causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i 
de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 
i. Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les 
clàusules 7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista està 
obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació 
i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de 
disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 
1.4 Compliment de les disposicions vigents 
Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització 
d’explosius, carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de 
Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de 
baixa tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin 
d’aplicació en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al compliment 
del contracte. 
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1.5 Indemnitzacions a càrrec del contractista 
Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la 
clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. 
El contractista adoptarà les mesures necessàries especificades a l’annex Estudi Ambiental del 
projecte, concretament al Programa de Seguiment ambiental i, també, d’altres que es 
considerin oportunes (segons indiqui el Responsable de la Vigilància Ambiental i/o la Direcció 
d’Obra) , per tal d’evitar afeccions perjudicials sobre el medi ambient. Serà responsable dels 
damnatges i perjudicis que es puguin causar per no haver aplicat les mesures preventives 
abans indicades. 
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules 
Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal 
objectiu. 
1.6 Despeses a càrrec del contractista 
A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques 
Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
 Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 
 Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc. 
 Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 
 Despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 
 Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 
d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, 
taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
 Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, així com els cànons i 
despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 
 Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i 
de zones confrontades afectades per les obres, etc, així com els cànons i despeses per a la 
deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.de les restes 
procedents de l’obra. 
 Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que 
corresponen a expropiacions i serveis afectats 
 Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 
 El contratista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció 
dels permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei 
de les obres, del projecte elèctric, d’enllumenat públici de semaforització, així com del visat 
del col·legi professional corresponent,. 
 El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de 
l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament 
d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 
 Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 
contractats 
1.7 Direcció de les obres 
L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància 
per a la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 
4 i 21 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, 
amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte. 
1.8 Condicions generals d’execució de les obres 
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de 
bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que 
calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de 
quedar amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit 
reconeixement. 
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur 
comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les 
obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les 
diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les 
despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte que s’avingui amb el que 
proposi la direcció tècnica de les obres. 
1.9 Modificacions d’obra 
Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres 
compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del 
pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 217 
de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
1.10 Control d’unitats d’obra 
El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori 
encarregat, i aprovat per la direcció facultativa. 
L’import, fins a l’1% del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista, segons la 
clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de 
l’Estat. La resta, si s’escau, serà abonada per l’Institut Català del Sòl. 
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
sol·licitud de la direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema de 
funcionament: 
1. A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos 
al programa esmentat més amunt. 
2. El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el 
control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 
3. Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 
4. El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al 
contractista, al marge del que s’especifica al segon paràgraf. 
Ana Isadora Maya Sierra Projecte Executiu d’urbanització parcial del sector “El Carme” a Premià de Dalt 
 
 7
1.11 Mesures d’ordre i seguretat 
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona 
i segura marxa dels treballs. 
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les 
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres 
persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats 
annexes al compliment de la Llei 31/1995 , de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals 
i reglaments i disposicions posteriors, especialment la Llei 54/03, de 12 de desembre, de 
Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30 
de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció 
de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de l’Administració. 
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.506,05 €, el contractista haurà de 
presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys 
que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 120.202,42 €. 
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el 
contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió 
sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 
1.12 Conservació del medi ambient 
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha 
d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin nul·les, o en tot 
cas, les previstes en la documentació ambiental pertinent. Per aquest darrer propòsit, 
s’associarien les mesures correctores o compensatòries que ja haurien estat indicades en 
projecte. 
El Contractista realitzarà el seu Pla de Medi Ambient (PMA), d’acord amb les prescripcions 
recollides a l’annex Estudi Ambiental del projecte. Aquest Pla de Medi Ambient l’haurà de 
supervisar el Responsable de la Vigilància Ambiental i l’haurà d’aprovar la Direcció d’obra 
abans de l’inici de les obres. 
Es donarà compliment a totes les condicions indicades per a la fase d’obres al Programa de 
Seguiment Ambiental de l’annex Estudi Ambiental del projecte. Aquestes condicions hauran 
d’haver estat recollides al PMA del contractista per a la seva avaluació periòdica. 
Amb la periodicitat que es determini a l’annex Estudi Ambiental, el Contractista entregarà tota la 
informació que requereixi el Responsable de la Vigilància Ambiental de l’obra per a la completa 
complimentació dels informes ambientals d’obra. 
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte 
d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el 
contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres i, sempre que així es consideri en projecte, es 
procedirà a la protecció dels mateixos mitjançant els dispositius especificats. 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent 
de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de 
la direcció d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
1.13 Obra defectuosa 
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de 
Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, 
aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el 
contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i 
reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la 
direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució. 
1.14 Replanteig de les obres 
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També 
haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri 
necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els 
materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista. 
1.15 Senyalització de les obres 
El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a 
l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de 
l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres a 
les quals fa referència la clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista 
estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els 
normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al 
contractista les característiques del cartell, així com la situació on s’haurà d’instal·lar. 
1.16 Materials 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, caldrà observar les prescripcions següents: 
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista 
haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del 
director d’obra. Si fos prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o 
procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
Sempre que sigui possible, i si així ho determinen les anàlisis qualitatives corresponents i ho 
aprova la Direcció d’Obra, es fomentarà l’ús de materials procedents de la pròpia obra, com ara 
els provinents de demolició per a rebliments, subbases en vialitat, etc. 
Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l’esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents 
informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les 
prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a 
càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin, així com els 
cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat.. 
El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa 
a la quantitat com a la qualitat. 
Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractis¬ta pre¬sentarà, a sol·licitud del 
director de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una 
entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no 
hagi estat aprovada pel director de les obres. 
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1.17 Desviaments provisionals 
El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i 
accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general 
i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les 
instruccions que rebi de la direcció. 
Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla 
específic d’accessos, on es recolliran tots els accessos a emprar a l’obra, existents o no. 
Aquest pla d’accessos forma part del Pla de Medi Ambient i ha d’estar enllestit i aprovat per la 
Direcció d’Obra abans de l’inici de les obres. 
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran 
totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars 
es digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu 
figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte. 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, 
a criteri de la direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista 
facilitarà o accelerarà l’execució de les obres. 
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, 
etc., necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, per a 
accessos i circulació del personal de l’Administració, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el 
contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de 
circulació. 
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 
contractista. 
1.18 Abocadors 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del 
contractista, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o 
centre de reciclatge autoritzat. 
Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla 
específic d’abocadors, on es recolliran tots els abocadors a emprar a l’obra, existents o aquells 
de terres inerts que es pretengui crear. Aquest pla d’abocadors forma part del Pla de Medi 
Ambient i ha d’estar enllestit i aprovat per la Direcció d’obra abans de l’inici de les obres. 
Els abocadors existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La 
documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada al Responsable de la 
Vigilància Ambiental d’obra, per tal que aquest l’adjunti a l’informe ambiental d’obra abans 
d’iniciar l’ús de l’abocador. 
Els abocadors de terres de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari de la 
parcel·la i de l’aprovació de l’ajuntament. La documentació generada per a cada un d’ells (l’ara 
esmentada i l’especificada al pla específic segons l’annex Estudi Ambiental per a cada 
abocador), s’haurà d’enviar a l’Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
sol·licitant la seva autorització. 
Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada 
i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina 
el resultat de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la Direcció 
d’obra doni la seva conformitat). 
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en 
matèria de medi ambient. 
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la 
hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni 
l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa 
suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la 
unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre que als 
documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut 
de l’excavació de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i 
la direcció d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present plec, o 
bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a 
abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, 
ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent 
de préstecs. 
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les 
disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. 
permisos necessaris i canons, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al 
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en 
matèria de medi ambient. 
El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, 
zones verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament 
autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada 
extensió i compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren 
incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les 
àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director de l’obra. 
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció 
tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la 
reposició del material extret. 
1.19 Préstecs 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització de préstecs (existents o de nova creació), així com les despeses que comporti llur 
utilització, seran a càrrec del contractista. 
Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla 
específic de préstecs, on es recolliran tots els préstecs a emprar a l’obra, existents o aquells de 
terres inerts que es pretengui crear. Aquest pla de préstecs forma part del Pla de Medi Ambient 
a realitzar pel contractista i ha d’estar enllestit i aprovat per la Direcció d’obra abans de l’inici de 
les obres. 
Els préstecs existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La 
documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada a la Direcció d’obra, per tal 
que aquesta l’adjunti a l’informe ambiental d’obra abans d’iniciar l’ús de préstec. 
Els préstecs de terres inerts de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari de 
la parcel·la i de l’aprovació de l’ajuntament. La documentació generada per a cada un d’ells 
(l’ara esmentada i l’especificada al pla específic segons l’annex Estudi Ambiental per a cada 
àrea de préstec), s’haurà d’enviar a l’Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge sol·licitant la seva autorització. 
Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada 
i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina 
el resultat de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la Direcció 
d’obra doni la seva conformitat). 
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Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en 
matèria de medi ambient. 
Ni el fet que la distància als préstecs autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la 
hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni 
l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa 
suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la 
unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport des de la zona de préstec, 
sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 
1.20 Explosius 
L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, 
detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les 
instruccions que figurin al projecte o les que dicti la direcció d’obra. 
Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests 
mitjans, i el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria 
d’explosius i d’execució de voladures. 
Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb 
estricte compliment del Reial Decret 863/1985, de 2 d’abril, pel que s’aprova el Reglament 
General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera (article 109 modificat) i les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), i de l’Ordre de 20 de març de 1986 per la qual 
s’aproven les instruccions tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X 
d’aquest Reglament i de les condicions establertes en les preceptives autoritzacions atorgades 
pels serveis corresponents del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de 
Catalunya. 
La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri 
perillosos, encara que l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de la 
responsabilitat dels damnatges causats. 
El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu 
treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol 
moment, llur perfecta visibilitat. 
En tot cas, el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització 
d’explosius. 
En cas de presència d’espècies sensibles i si així s’especifica al Programa de Seguiment 
Ambiental de l’annex Estudi Ambiental, s’han de respectar els períodes reproductius i de cria 
(febrer – agost) de la fauna per a l’exclusió de la realització de voladures. 
1.21 Expropiacions, Servituds, serveis i elements afectats 
Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del Plec 
de Clàusules Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds 
relacionades amb el Plec de Condicions aquelles que apareguin definides als plànols del 
projecte. 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes 
corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris 
per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca 
importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les 
obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades existents a 
l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. En llur 
defecte, hom es regirà pel que s’estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres 
elements que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva 
permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director 
de l’obra, se senyalaran i delimitaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres. 
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. 
L’element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de 
malmetre’l. 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui 
l’execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista 
estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs amb el màxim de 
cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de qualsevol tipus. 
El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades 
de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses originades o les 
disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte 
de reclamació. 
Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns 
treballs o s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a 
càrrec del contractista. 
1.22 Col·locació de serveis 
Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei dins 
l’espai parcel·lat, amb l’excepció de les corresponents connexions de desguàs del 
clavegueram, armaris de BT (DSPD) i telèfons. 
L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, el 
contractista haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 
anys, d’acord amb l’article 219 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic. 
1.23 Existència de trànsit durant l’execució de les obres 
L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les 
obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin 
mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris dotant-los 
de la senyalització corresponent, sense que això sigui motiu d’increment del preu del contracte. 
En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les 
mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei 
esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser 
objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades 
parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el possible 
cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior. 
1.24 Interferència amb altres contractistes 
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les 
obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres 
complementàries, com ara l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En 
aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de 
les obres, per a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb 
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determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris 
esmentats. 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran 
ser, en cap moment, objecte de reclamació. 
1.25 Desviament de serveis 
Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què 
disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és 
factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, 
considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, 
en darrer lloc, consideri que cal modificar. 
Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la 
modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que 
s’especifiqui al quadre de preus núm. 1. 
L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret 
a cap indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la 
direcció d’obra consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, 
l’empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 
1.26 Recepció d’obra i termini de garantia 
Neteja final de les obres. 
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, 
a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 
instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant 
el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de 
policia. 
Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars. 
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, 
a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per a la ubicació de les instal·lacions 
auxiliars de l’obra (incloent les àrees d’aplec de materials i terres) i, sempre que aquestes àrees 
quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 
Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de 
Medi Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d’obra abans del començament 
de les obres. 
Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació. 
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, 
a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre 
que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 
Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de 
Medi Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d’obra abans del començament 
de les obres. 
Recepció de les obres. 
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les 
obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es 
trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres 
no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions 
oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, 
acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els 
arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 
Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.8 d’aquest Plec, el contractista 
aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment 
executats, que permetin a l’Institut Català del Sòl elaborar el plànol definitiu de l’obra. 
Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de 
recepció signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i 
mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa 
tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació 
necessària (projectes, visats, butlletins, actes d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, 
contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la 
normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que 
demani la Direcció d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant 
de dia com de nit, inclòs aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric 
a l’obra. 
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 218.5 de la Llei 30/07, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
Termini de garantia. 
El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de 
recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es 
modifiqui expressament aquest termini. 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 
balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, 
edificacions, obres auxiliars, etc.). 
En el cas de l’enllumenat serà imprescindible l’aportació d’un contracte de manteniment signat 
amb 3 originals (un per a l’EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal·lador). 
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 
construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà 
dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, d’acord amb 
l’article 219 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
1.27 Conservació de les obres 
La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots 
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el 
mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, sembres, 
hidrosembres, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 
del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva 
recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin 
estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves 
previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les 
assegurances que siguin convenients. 
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1.28 Certificació final d’obra i liquidació 
Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de les obres, l'òrgan de 
contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al 
contractista a compte de la liquidació del contracte. 
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 
facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les 
obres. Si aquest és favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte 
vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del 
contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el 
termini de seixanta dies. 
1.29 Preus unitaris 
El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als 
mesuraments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat 
prescripció expressa en contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs 
drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els 
materials usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, 
maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, 
necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 
La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació 
exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels 
preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i 
omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A l’encapçalament d’ambdós 
quadres de preus figura una advertència a aquest efecte. 
Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, 
s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra 
necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; 
procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per a completar 
la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o 
diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la 
modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del 
preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu. 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que 
figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la 
millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o 
materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 
1.30 Partides alçades 
Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, als 
quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al 
contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52 
del Plec de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si 
de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus. 
En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que 
s’abonarà únicament l’import de les factures. 
1.31 Abonament d’unitats d’obra 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el 
quadre de preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 
Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball 
necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte 
funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà 
inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. 
L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte 
de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus 
del contracte. 
Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat 
compliment a la normativa relacionada a l’apartat 1.33. 
1.32 Revisió de preus 
La revisió de preus es regeix pel que disposa els articles 77 a 82 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. La revisió serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu 
import i si ha transcorregut un any des de l’adjudicació. 
El plec de clàusules administratives particulars o el contracte hauran de detallar, en el seu cas, 
la fórmula o sistema de revisió aplicable. 
1.33 Disposicions aplicables 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 
d’aplicació les disposicions següents: 
 Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (en vigor des de 30/04/2008) 
 Capítol IV del Títol V del Llibre II, comprensiu dels articles 253 a 260, ambdòs inclosos del 
Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques , aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 
 Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per 
Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre, mentre no s’oposi al que estableix la LlCSP. 
 Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, 
aprovat per Decret 3854/70, de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix 
la LlCSP. 
 Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació 
d’aquestes obres. 
 Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i 
enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 
 Normes per a la redacció de Projectes d’Abastament d’Aigua i Sanejament de Poblacions, 
Direcció General d’Obres Hidràuliques del MOPU 
 NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació, en tot allò que no contradiguin les Exigències 
Bàsiques (EB) contingudes al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) aprovat per Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, text refòs amb modificacions del RD 1371/2007, de 19 d’octubre, 
i correcció d’errates del BOE de 25 de gener de 2008. 
 Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 
1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents. 
 Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes 
DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un 
document contractual. 
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 Decret 136/1960, de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris 
del Ministerio de Obras Públicas. 
 Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de Construcció 
Sismorresistent: Part general i edificació (NCSE-02). 
 Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, modificada per Llei 62/2003, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i d’ordre social. 
 Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, de 20 de juliol, aprovat pel Reial Decret 
833/1988 excepte els Articles 50,51 i 56, derogats per la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de 
Residus; així com el Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, que modifica l’esmentat 
Reglament, en la mesura que no s’oposin a la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 
 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 
 Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora 
dels residus. 
 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit a abocador; amb la modificació incorporada al RD 105/2008, d’1 de 
febrer. 
 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc. 
 Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 
 Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
 Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
 Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats. 
 ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels 
olis usats. DOGC núm. 1055, de 14 d’octubre de 1988. 
 Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres. 
 Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de 
carreteres. 
 Norma 3.1-IC. Traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre Ministerial de 27 
de desembre de 1999 i modificada parcialment per l’Ordre Ministerial de 13 de setembre de 
2001. 
 Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre 
FOM/3460/2003, de 28 de novembre. 
 “Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció”, dels enginyers E. 
Alabern i C. Guilemany (1990). 
 Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció 
General de Carreteres i Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 
i per l’Ordre de 2 de juliol de 1976 per la que es dona efecte legal a la seva publicació, i les 
seves posteriors modificacions: 
- O.C. 292/86 T. Asumpte: Marques vials (Maig 1986) (Derogada per l’O.C. 325/97 T). 
- O.M. de 31-7-86 per la que s’aprova la instrucció de la Direcció General de Carreteres 
sobre seccions de ferms a autovies (Derogada per l’O.M. 23-5-89 que aprova la 
Instrucció 6.1 i 2-IC sobre seccions de ferm). 
- O.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86). 
- O.C. 294/87 T "Recomanacions sobre regs amb lligants hidrocarbonatats" (28-5-87). 
(Derogada per l’O.C. 5/2001). 
- O.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metàl·lics per a formigó armat o 
pretesat" (6-8-87). 
- O.M. de 21-1-88. Oficialitza les modificacions realitzades per l’O.C. 293/86 T i per l’O.C. 
295/87 T). 
- O.C. 297/88 T "Recomanacions sobre estabilitzacions "in situ" i tractaments superficials 
amb lligants hidrocarbonatats” (29-3-88). (Derogada per l’ O.C. 5/2001). 
- O.C. 299/89 T "Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent". (Derogada per 
l’O.C. 5/2001). 
- O.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a lligams bituminosos. 
- O.M. de 28-9-89. Revisa l’article 104 (Desenvolupament i control de les obres). 
- O.C. 311/90 C y E "Plecs de prescripcions tècniques i paviments de formigó vibrat" (23-
3-90). (Derogada per l’O.C. 5/2001). 
- O.C. 322/97 "Lligants bituminosos de reologia modificada i mescles bituminoses 
discontínues en calent per a capes de rodadura de petit espessor" (24-2-97). 
(Derogada per l’O.C. 5/2001). 
- O.C. 325/97 T Sobre senyalització, abalisament i defensa de les carreteres referent als 
seus materials constituents (30-12-97). 
- O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a 
lligants bituminosos i hidràulics. 
- O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).. Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a 
materials per a senyalització horitzontal i vertical. Oficialitza les modificacions 
realitzades per l'O.C. 325/97 T. 
- O.C. 326/00 Sobre geotècnia vial en allò referent a materials per a la construcció 
d'explanacions i drenatges. 
- O.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó (aquesta 
Ordre es va modificar molt lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la O.C. 10bis/02). 
- Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del 
Plecde Prescripcions Tècnicas Generales per a Obres de Carreteres i Ponts relatives a 
formigons i acers (BOE, de 6 de març). 
- Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig. (Correcció d'errates BOE 26/11/02). Oficialitza 
les modificacions realitzades per la O.C. 326/00). 
- O.C. 10/2002 Sobre capes estructurals de ferms (modificada lleugerament per la O.C. 
10bis/02). 
- Ordre FOM/891/2004, d'1 de març. (Correcció d'errates BOE 25/5/04). Oficialitza les 
modificacions realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02). 
- O.C. 21/2007 Sobre l'ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles 
bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús (NFU). 
- Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions 
complementàries per a la utilització de d’elements auxiliars d’obra en la construcció de 
ponts de carretera. (BOE 27/12/07). 
 Ordre Circular 8/01 amb la que s’inicia el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de ferms. 
 Instrucció sobre les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres (IAP), aprovada 
per l’Ordre de 12 de febrer de 1998, modificada parcialment (derogats els apartats 3.2.4.2 
“Accions sísmiques” i 4.1.2.b) “Situacions accidentals de sisme”) pel RD 637/07, de 18 de 
maig, pel que s’aprova la Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07). 
 Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07), aprovada per Reial Decret 
637/07, de 18 de maig. 
 Instrucció de Formigó Estructural (EHE), aprovat pel RD 2661/1998, d’11 de desembre. 
 Instrucció per a la recepció de ciments (RC-03), aprovada pel RD 1797/2003, de 26 de 
desembre, i la correcció d’errades i errates en BOE núm. 63, de 13 de març de 2004. 
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 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i les Exigències Bàsiques annexes, aprovat per RD 
314/2006, de 17 de març, que deroga la NBE CT-79 “Condicions tèrmiques dels edificis”, la 
NBE AE-88 “Accions en l’edificació”, la NBE QB-90 “Cobertes amb materials bituminosos”, 
la NBE FL-90 “Murs resistents de fàbrica de maons”, la NBE-EA-95 “Estructures d’acer en 
edificació”, NBE CPI-96 “Condicions de protecció contra incendis dels edificis” i les “Normes 
bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua” OM de 9 de 
desembre de 1975. Amb les correccions d’errors i errates publicats als BOE nº 254, de 23 
d’octubre de 2007; BOE nº 304, de 20 de desembre de 2007; i BOE nº 22, de 25 de gener 
de 2008. 
 Document bàsic «DB-HR Protecció davant el soroll» del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), 
aprovat per RD 1371/2007, de 19 d’octubre, que deroga el Plec General de Condicions per 
a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RY-85); el Plec de 
Condicions per a la recepció de maons ceràmics a les obres de construcció (RL-88); i el 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de blocs de formigó a les obres 
de construcció (RB-90). 
 Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la 
Construcción, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials. 
 Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 
l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 
 Instrucció de l’Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torraja per a tubs de formigó 
armat o pretensat.(setembre de 2007). 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions, 
aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 23 de setembre) i correcció 
d’errors BOE n. 51, de 28 de febrer de 1987. 
 Instrucció 5.2-IC. Drenatge Superficial, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre 
de 14 de maig de 1990. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua, aprovat 
per Ordre 28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions Ordre 20/06/1975 i Ordre 
23/12/1975. 
 Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per 
OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 
1949. 
 Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la 
qualitat de l‘aigua de consum humà. 
 Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats 
(aigua, electricitat, telèfon i gas). 
 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta 
tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, aprovat per 
Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, (BOE n. 68 de 19/3/2008) (entrada en vigor el 19 
de setembre de 2008), que deroga el Decret 3151/1968, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (efectes de la derogació 
des de 19 de setembre de 2010). 
 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, 
subestacions i centres de transformació, aprovat per RD 3275 /82, de 12 de novembre. 
 Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, 
aprovades per Ordre de 6 de juliol de 1984 (BOE n. 183), complementades per Ordre de 18 
de octubre de 1984 (BOE n. 256), actualitzades per Ordre de 27 de novembre de 1987 que 
actualiza actualitza les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 13 y MIE-RAT 
14 (BOE n. 291); Ordre de 23 de juny de 1988, que actualitza les Instruccions Tècniques 
Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 07, MIE-RAT 09, MIE-RAT 15, MIE-
RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 (BOE n. 160 i correcció d’error BOE n. 237 de 
3/10/1988); Ordre de 16 d’abril de 1991, quemodifica el punto 3.6 de la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-RAT 06 (BO n. 98); Ordre de 16 de maig de 1994, que adapta al 
progrés tècnic la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 131); Ordre de 
15 de desembre de 1995, que adapta al progrés tècnic la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 5, de 5/1/1996); Ordre de 10 de març de 2000 que 
modifica les Instruccions Tècnicas Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 
06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 (BOE 
n. 72 i correcció d’errors BOE n. 250 de 18/10/2000). 
 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 
complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE 
de 18 de setembre de 2002). 
 Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al 
DOGC. 
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC n. 3407), i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament que la desenvolupa (DOGC n. 4378). 
 Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12. 
 Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d’obligat compliment les 
especificacions tècniques dels canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d’enllumenat 
exterior i senyalització de trànsit) i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia, 
amb correcció d’errors al BOE n. 67, de 19 de març de 1986; modificació de l’Annex per 
Ordre d’11 de juliol de 1986; modificat pel Reial Decret 2698/1986, de 19 de desembre; 
derogat, en allò que fa referència a normes tècniques i homologació, pel Reial Decret 
105/1988, de 12 de febrer; modificats els Articles 2, 4 Y 5, afegits dos nous Articles i 
renumerat l’article 6 com Article 8, pel Reial Decret 401/1989, de 14 d’abril; substituït 
l’Annex per Ordre de 16 de maig 1989; i derogat parcialment de tot ho coincident amb allò 
contingut a la Directiva 89/106/CEE per aquests productes. 
 Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia 
(Decret de 12 de maig de 1954). 
 Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 
instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, 
de 28 de juliol. 
 Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per Ordre 
Ministerial de 18 de novembre de 1974, en tot allò que no s’oposa al . Reglament tècnic de 
distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 
complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol. 
 Ordre de 4 de juny de 1973 per la que s’adopten oficialment per a la Direcció d’Obres del 
Ministeri de la Vivenda el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General 
d’Arquitectura 1960 (BOE n. 141 a 147). 
 Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 
339/1990, de 2 de març (BOE n. 304). 
 Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de 
Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei Trànsit, Circulació 
de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de 
març. (BOE n. 306). 
 Norma 8.1-IC. Senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 
28 de desembre de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000). 
 Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 16 de 
juliol de 1987 (BOE n. 185), correcció d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987. 
 Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d’obres fixes fora de 
poblat, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987. 
 Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, aprovat per Reial Decret 
863/1985, de 2 d’abril; desenvolupat per Ordre de 2 d’octubre de 1985; correcció d’errors al 
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BOE n. 302, de 18 de desembre 1985; i modificat l’Article 109 per Reial Decret 150/1996, 
de 2 de febrer. 
 Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament General de Normes Bàsiques de 
Seguretat Minera, aprovades per Ordre de 13 de setembre de 1985, determinades ITC dels 
capítols III i IV; Ordre de 2 d’octubre de 1985, ITC dels capítols V, VI i IX; Ordre de 3 de 
febrer 1986, ITC 12.0-01 i ITC 12.0-02; Ordre de 3 de juny de 1986, modifica l’ITC 06.0.07; 
Ordre de 22 de març de 1988, ITC dels capítols II, IV Y XIII; Ordre de 27 de març de 1990, 
ITC 04.7.05 del capítol IV; Ordre de 16 d’abril de 1990, ITC del capítol VII; Ordre de 16 
d’octubre de 1991, ITC 07.1.04 del capítol VII (derogada por Ordre ITC/2585/2007, de 30 
d’agost de 2007); Ordre de 19 d’abril de 1994, determinades ITC relaives als capítols IV i V; 
Ordre de 16 de juliol de 1998, ITC 12.0.04 del capítol XII (derogada per Ordre 
ITC/1683/2007, de 29 de maig); Ordre de 26 d’abril de 2000,.ITC 08.02.01 del capítol XII; 
Ordre ITC/1683/2007, de 29 de maig, ITC 09.0.02, 12.0.01 y 12.0.02; Ordre ITC/2585/2007, 
de 30 d’agost, ITC 2.0.02. 
 Reglament d’explosius i Instruccions Tècniques Complementàries 1 a 25 incloses, aprovat 
per Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer (BOE n. 61), correcció d’errors al BOE n. 157, 
de 2 de juliol de 1998; modificats determinats preceptes i les ITC 1, 18 i 20 i afegits els 
annexes I i II, per Reial Decret 277/2005, d’11 de març; substituïda ITC 10, per Ordre 
PRE/252/2006, de 6 de febrer; afegeix apartat 5 a l’ITC 25, per Ordre PRE/848/2006; 
afegeix apartat 3 a l’ITC 19 i substitueix les 8, 15 i 23, per Ordre PRE/174/2007, de 31 de 
gener. 
 Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s’aproven les disposicions mínimes 
destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors a les activitats mineres. 
 Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, modificats els articles 18, 19 i 22 i inclòs l’article 18 bis per Decret 
Legislatiu 6/1994, de 13 de juliol. 
 Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, 
de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del 
Codi d'accessibilitat i la nova redacció del Capítol 6 pel Decret 204/1999, de 27 de juliol 
amb correcció d’errades en el DOGC n. 3048, de 3 de gener de 2000. 
 La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la 
nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la 
data del contracte. 
 En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en 
compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 
1.34 Disposicions aplicables d’àmbit mediambiental 
1.34.1 Legislació de disposició general 
D’àmbit estatal: 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
D’àmbit autonòmic: 
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 
Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de 
la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i 
s'adapten els seus annexos 
Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, pel qual s’aprova el 
desplegament de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració 
ambiental, i se n’adapten els annexos. 
Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència 
ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'Administració ambiental. 
1.34.2 Legislació d’urbanisme i construcció sostenible 
D’àmbit autonòmic: 
Directiva 20001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a 
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient. 
D’àmbit estatal: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, para instalaciones fotovoltaiques. 
D’àmbit autonòmic: 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat. 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
1.34.3 Legislació de sòls i geologia 
D’àmbit comunitari: 
Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats 
de la contaminació. 
D’àmbit estatal: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el. que se establece la relación de actividades. 
potencialmente contaminantes del suelo y los estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 
D’àmbit autonòmic: 
Ordre de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, 
sobre normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 
Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment 
de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres 
procedents d’obres de la construcció. 
1.34.4 Legislació del cicle de l’aigua 
D’àmbit comunitari: 
Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats 
de la contaminació. 
Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a 
la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic 
de la Comunitat. 
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Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, 
relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. 
D’àmbit estatal: 
Real Decreto 849/1986, de 11 d’abril, por el que se aprueva el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulioc, que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI I VII de la ley 29/1985, de 2 de 
agosto, de aguas. 
Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, con el fin 
de incorporar a la legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de 
1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por 
determinadas sustancias peligrosas. 
Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 
15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 
determinadas substancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidràulico aprovado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas. 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidraúlico, que desarrolla 
los Títulos preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. 
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de activitades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandards para la declaración de 
suelos contaminados. 
Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad, 
por la cual se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias. 
Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 
reutilización de aguas depuradas. 
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
D’àmbit autonòmic: 
Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en 
matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 
Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües 
residuals. 
Resolució MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de les zones 
sensibles corresponents a les conques internes de Catalunya i de les zones sensibles per 
eutrofització potencial en les zones costaneres 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de 
Sanejament 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en 
matèria d'aigües de Catalunya. 
Ordre MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració 
d'abocament. 
Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del decret 103/2000, de 6 de març, pel qual 
s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
1.34.5 Legislació de contaminació atmosfèrica 
D’àmbit comunitari: 
Directiva 96/62/CE, de 26 de setembre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient. 
Directiva 1999/30/CE del Consell de 22 d’abril de 1999 relativa als valors límit de diòxid de 
sofre, diòxid de nitrogen y òxids de nitrogen, partícules i plom a l’aire ambient 
Directiva 2000/69/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 16 de novembre de 2000, sobre 
els valors límit per al el benzè i el monòxid de carboni a l’aire ambient. 
Directiva 2002/80/CE de la Comissió, de 3 d’octubre de 2002, per la qual s’adapta al progrés 
tècnic la Directiva 70/220/CEE del Consell relativa a les mesures que han d’adoptar-se contra 
la contaminació atmosfèrica causada per les emissions dels vehicles de motor. 
D’àmbit estatal: 
Real Decreto 2042/1994, de 14 d’octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de 
Vehículos. 
Real Decreto 1357/1998, de 26 de junio, por el que se modifica el artículo 2 del Real Decreto 
2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 
Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, 
partículas, plomo, benzeno y monóxido de carbono 
Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, por 
el que se aprueba el Programa nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de 
dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y 
amoniaco (NH3). 
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo 
y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
D’àmbit autonòmic: 
Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric 
Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, 
de Protecció de l’Ambient Atmosfèric 
Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric 
Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció 
de l'Ambient Atmosfèric. 
Decret 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de reducció 
d'emissions a l'atmosfera 
Llei 7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de 
l’ambient atmosfèric. 
Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de 
l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el 
Decret 226/2006, de 23 de maig 
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1.34.6 Legislació de contaminació acústica 
D’àmbit comunitari: 
Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 
D’àmbit estatal: 
Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de 
Vehículos. 
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 
Mesures per a la coordinació de la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
amb les previsions del Real Decreto 1367/2007 de desenvolupament de la Ley 37/2003 del 
ruido 
D’àmbit autonòmic: 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
1.34.7 Legislació de contaminació lluminosa 
D’àmbit autonòmic: 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn. 
Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn. 
1.34.8 Legislació de contaminació electromagnètica 
D’àmbit comunitari: 
Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a l’exposició del públic en general a 
camps electromagnètics (0 Hz a 300 GHz) 
D’àmbit estatal: 
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas 
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y de gestión 
de residuos. 
1.34.9 Legislació de residus 
D’àmbit comunitari: 
Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa als 
residus 
D’àmbit estatal: 
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 
de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
Real Decreto 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la 
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 
Orden de 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. 
aceites usados 
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución 
de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 
Orden de 7 de diciembre de 2001 modificando el Real DL 1406/1989, sobre limitaciones en el 
uso de ciertas substancias peligrosas. 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos 
mediante depósito en vertedero 
Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 
usados. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
D’àmbit autonòmic: 
Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis 
usats. 
Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals 
vigents en matèria de residus industrials. 
Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus 
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Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 
residus. 
Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modiicació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels 
residus 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de inançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus 
1.34.10 Legislació de patrimoni cultural 
D’àmbit estatal: 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español 
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
D’àmbit autonòmic: 
Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català. 
Decret 78/2002, de 5 de maç, del Reglament de Protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic 
1.34.11 Legislació de medi natural, vegetació 
D’àmbit comunitari: 
Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i 
flora (Directiva Hàbitats). 
D’àmbit estatal: 
Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 
Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna y 
Flora silvestres. 
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de especies 
amenazadas. 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
D’àmbit autonòmic: 
ORDRE de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona 
amenaçada a Catalunya. 
Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, 
de la Generalitat de Catalunya. 
Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès comarcal i 
d'interès local. 
Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de Catalunya. 
Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals. Generalitat de Catalunya. 
Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les àrees d’influència de carreteres, de la Generalitat de Catalunya. 
Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural 
Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de 
l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local. 
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 
lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 
naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al 
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 
ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per 
a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 
Resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació en espais 
públics d’espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora). 
1.34.12 Legislació de medi natural, fauna 
D’àmbit comunitari: 
Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril, relativa a la conservació de les aus silvestres. 
Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i 
flora (Directiva Hàbitats). 
Directiva 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny de 1994 per la que es modifica l'annex II de la 
DIRECTIVA 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres. 
Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a 
les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 
D’àmbit estatal: 
Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 
Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna y 
Flora silvestres. 
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de especies 
amenazadas. 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
D’àmbit autonòmic: 
ORDRE, de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides a 
Catalunya. 
ORDRE, de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a 
Catalunya. 
LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals. 
Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 
lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 
naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al 
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 
1.34.13 Legislació de mobilitat 
D’àmbit autonòmic: 
Text refós de la Llei d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2005. 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
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Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat. 
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada. 
Decret 135/1995 codi d’accessibilitat de Catalunya. 
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2. Condicions mínimes d’acceptació de les obres 
d’urbanització 
Les especificacions presents contemplen les condicions mínimes d’acceptació de les obres 
d’urbanització, i defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra 
corresponents a les activitats successives presentades en l’ordre correcte en què executar-les. 
El procés executiu de les obres s’ha dividit en tres grans fases que constitueixen les tres parts 
bàsiques del present plec: 
1. Infraestructura de calçada 
2. Infraestructura de serveis 
3. Pavimentació. 
La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del present plec, 
comprèn l’execució dels moviments de terres i formació de la línia d’esplanada, la construcció 
del clavegueram i de l’encreuament de vial de tots els serveis, la col·locació de la subbase 
granular i la implantació de les vorades, encintats i rigoles. 
La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que 
s’implantarà de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de 
referència topogràfica, cal implantar de forma ordenada i en perfecta coordinació les xarxes 
d’abastament d’aigües, gas canalitzat, telecomunicacions, subministrament d’energia elèctrica i 
enllumenat públic i d’altres serveis en estudi. 
La tercera i última part de l’articulat recull l’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba l’obra 
d’urbanització primària. Les obres d’acabat i d’urbanització secundària que cal realitzar després 
de l construcció dels espais parcel·lats no són objecte d’aquestes especificacions. 
A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i 
abonament de cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals. 
Al dossier gràfic que figura com a annex, es descriuen els assaigs als quals es fa referència a 
l’articulat, tot especificant la cadència d’assaig recomanada i les condicions mínimes 
d’acceptació. 
Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix 
d’aquesta manera a la següent especificació: 
1. Infraestructura de calçada 
1.a Esbrossada i replanteig general 
1.b Formació de l’esplanada 
1.c Clavegueram i encreuament de vials 
1.d Subbase granular 
1.e Vorades i rigoles 
2. Infraestructura de serveis 
2.a Zones d’implantació de serveis 
3. Pavimentació i acabats 
3.a Pavimentació 
3.b Acabats 
Seguint aquest ordre correcte d’execució de les activitats bàsiques, les presents 
especificacions contenen el següent articulat: 
2.1 Infraestructura de calçada 
2.1.1 Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres i 
excavació de terres vegetals 
2.1.1.1 Replanteig general de les obres 
Anteriorment a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a 
col·locar cada vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts 
característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte 
de l’esbrossada i dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta 
viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a 
l’adjudicació de les obres 
Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat 
prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis 
tècnics municipals. 
2.1.1.2 Esbrossada i neteja del terreny 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà una vegada efectuat el replanteig general de 
les obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d’aquestes. 
Prèviament a les actuacions de neteja i esbrossada, tal i com ha estat citat al present plec a 
apartats anteriors, cal procedir a la delimitació de les zones d’afecció contemplades en el 
projecte (incloent les zones verdes i els talussos existents on es preveu conservar la vegetació 
existent). La delimitació es pot realitzar mitjançant corda, cintes o malles plàstiques o 
abalisament, assegurant que la zona d’afecció marcada es limita a la mínima imprescindible. 
El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport 
per a la realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de 
les bases degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments 
complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència. 
L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i 
de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres (excloent aquells en que en 
projecte s’indica expressament la seva conservació i protecció), soques, plantes (excloent 
aquells en que en projecte s’indica expressament la seva conservació i protecció), malesa, 
brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 Excavació dels materials objecte d’aclariment, esbrossada i/o tala de la vegetació existent 
(que, segons el projecte, no hagi de ser preservada) 
 Retirada dels materials objecte d’aclariment i les restes vegetals generades. 
 Gestió d’aquests residus d’acord amb la normativa aplicable i amb les prescripcions 
establertes al present plec en quant a gestió de residus en obra. 
Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el 
particular, incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses. 
Les operacions d’excavació de terres vegetals, les destinades a l’extracció de les soques i de la 
resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb les 
precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar 
damnatge a les estructures, runes històriques o elements de caràcter historicocultural, d’acord 
amb el que sobre això ordeni la direcció d’obres, la qual designarà i marcarà els elements que 
calgui conservar intactes. 
2.1.1.3 Excavació de terres vegetals 
En quant a les operacions d’excavació de terres vegetals, cal procedir de la següent manera: 
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 Decapar la terra vegetal (després d’haver eliminat la vegetació existent mitjançant 
esbrossada/tala) fins a la profunditat que determini el projecte (horitzó orgànic) en el 
corresponent estudi geotècnic i conjuntament a les determinacions de la Direcció d’obra. 
 Aplegar la terra vegetal en una zona destinada a aquesta fi (zona d’aplec de terres 
vegetals, que ha d’haver estat delimitada al Pla de Medi Ambient del contractista), per que 
així, el volum de terres vegetals determinat en projecte, pugui ser emprat posteriorment en 
treballs de restauració i/o enjardinament. 
 Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot 
circular per sobre. 
 Si es determina en projecte o així ho decideix la Direcció d’obra, es duran a terme anàlisis 
per determinar la fertilitat de la terra vegetal i el compliment de les condicions mínimes per 
a la seva acceptació. 
 Abans de la seva estesa en l’obra, si així ho determina el projecte o la Direcció d’obra, 
s’aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i aquests han de comptar, almenys, 
d’una criba (si s’escau) i d’una fertilització mineral i orgànica. 
 A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats 
físiques i químiques dels sòls siguin les idònies i quan no es contradigui amb les decisions 
de la Direcció d’obra, es mantindran els sòls originals. 
 Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a 
zones verdes i, aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les 
propietats físiques i químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d’aplecs temporals 
de materials, etc.). S’hauran de regar periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per 
mantenir l’activitat biològica. 
Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, 
no serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra 
forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense 
haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, 
seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; 
també s’eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques 
vegetals a menys d’1 m de la cota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la D.O. 
Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o 
arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del 
ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície 
natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot 
tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 m per sota de l’esplanada 
definitiva, segons criteri de la D.O. 
2.1.1.4 Mesurament i abonament 
L'amidament de l’esbrossada es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats 
mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada 
d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a 
dipòsit o abocador. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 
procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per 
la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats 
sobre perfils transversals contrastats del terreny. 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 
Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, 
instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas 
d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 
pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 
Les terres vegetals sobrants (que no es necessitin per a les actuacions d’enjardinament i/o 
restauració dins el sector) es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable (transport a 
dipòsit controlat de terres o revalorització de les terres adjuntant la documentació adient). Les 
terres vegetals que es preveu emprar a les tasques d’enjardinament i/o restauració de dins del 
sector s’arreplegaran a les zones que s’indica al corresponent Pla de Medi Ambient del 
contractista (aprovat per la DO al principi de les obres), a fi de ser emprades per a la formació 
de zones verdes, seguint les condicions especificades anteriorment dins aquest apartat. 
2.1.2 Enderrocs 
Es defineix com a enderroc, l’operació d’enderrocament i/o demolició de tots els elements que 
obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 
2.1.2.1 Execució de les obres 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 Demolició de materials i/o enderrocament d’edificacions o construccions diverses. 
 Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics, considerant-se els elements 
següents: vorada col·locada sobre terra o formigó, rigola de formigó o de panots col·locats 
sobre formigó i paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa. 
 Seccionament o tall dels col·lectors afectats i desviament provisional fins la seva connexió 
definitiva. En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es podrà taponar el 
col·lector i evacuar les aigües, si fos necessari, mitjançant bombament. També la demolició 
de claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó, pou, 
embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó. 
 Tria i retirada dels materials resultants a abocadors autoritzats, plantes específiques de 
tractament i valorització de residus de la construcció i demolició o al lloc d’utilització o aplec 
dins de la pròpia obra. 
Gestió dels residus generats amb les operacions d’enderroc o demolició d’acord amb la 
normativa aplicable, incloent càrrega, transport, contractació de gestor i transportista autoritzat 
quan s’escaigui, i la tria de residus en obra. 
Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes 
condicions de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord 
amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements 
que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb 
cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties 
ocasionades per vibracions, sorolls, etc. A aquest respecte s’hauran de complir directrius 
incorporades a les ordenances municipals reguladores del soroll (i de vegades també de les 
vibracions) relatives a nivells màxims permesos i horaris de treball. Igualment s’haurà de 
remetre a la legislació en aquesta matèria d’àmbit autonòmic i estatal, especialment quan el 
municipi no disposi de l’ordenança abans citada. 
Sempre que s’especifiqui al Programa de Seguiment Ambiental (PSA) de l’annex Estudi 
Ambiental del projecte o bé, quan així ho dictamini la Direcció d’obra, les activitats sorolloses es 
realitzaran fora dels períodes reproductius per a la fauna determinats als documents citats o 
suggerits pel Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’obra. 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens 
ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte. 
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2.1.2.2 Mesurament i abonament 
L'amidament dels enderrocs d’edificacions s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior 
enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra. En el cas d’obres de 
fabrica, per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats 
per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les 
dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de 
massissos. 
La vorada o rigola es mesurarà i abonarà per m de llargària realment enderrocada, segons les 
especificacions de la DT. Els paviments per m2 de paviment realment enderrocat, segons les 
especificacions de la DT. El tall de paviment per m de llargària executada realment, amidada 
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF 
La demolició de claveguerons, clavegueres, canonades o conductes d’evacuació s’amidaran i 
abonaran per m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les 
especificacions de la DT. Les cunetetes es mesuraran per m2 de projecció sobre el terreny, 
sense importar el gruix: els embornals, reixes o arquetes s’abonaran per unitat de quantitat 
realment executada segons les especificacions de la DT 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió del material prèviament seleccionat, el 
transport a abocadors autoritzats, plantes específiques o lloc d’utilització, així com la 
manipulació dels materials, canons, abocament i estesa del material i mà d’obra necessària per 
a la seva execució. 
El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona del 
sector que els assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible utilització o 
valoració dins de l’obra, d’acord amb la normativa aplicable i, si no han de rebre un tractament 
previ per a la seva utilització (matxuqueig i tria), també hauran de complir les condicions de 
qualitat exigibles per a la unitat d’obra a la que es destina. 
En cas que no sigui possible la reutilització dels materials d’enderroc dins de la pròpia obra o 
sempre que hi hagin sobrants, aquests es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable 
(portant-los a dipòsit controlat de residus de la construcció i demolició, a abocador, a planta de 
tractament i valorització de residus de la construcció i demolició, cedint-los directament a un 
gestor de residus autoritzat, etc.). 
La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es 
valorarà amb els preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al 
quadre de preus. 
2.1.3 Fresat 
Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-
ne l’adherència amb la nova capa de paviment. 
2.1.3.1 Mesurament i abonament 
Es mesura per metres quadrats (m2) de superfície, al gruix definit als plànols, en planta 
realment executat. 
2.1.4 Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
2.1.4.1 Condicions generals 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes 
del replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 
La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les 
zones de desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a 
deixar l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de 
construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no 
compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà ordenar 
una excavació addicional en subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu 
únic, per a totes les excavacions. 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada 
o seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades 
de refinament i compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o 
tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per 
als moviments de terres. 
Sempre que no es contradigui amb el que es cita en projecte i amb les determinacions de la 
Direcció d’obra, els talussos de terres tindran un pendent màxim de 3H:2V. Quan existeixi la 
possibilitat de que es donin fenòmens erosius, els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil 
d’armadura de vegetació, amb hidrosembra o amb altres tècniques de bioenginyeria 
consensuades amb la Direcció d’obra. 
Les partides de geotèxtil i hidrosembra es realitzaran d’acord amb les especificacions recollides 
als apartats corresponents del present Plec. 
2.1.4.2 Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència 
entre els perfils, presos abans i després dels treballs. 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny 
tal com es trobi on s’hagi d’excavar.  
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus 
d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic 
per a qualsevol tipus de terreny. 
Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o 
nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als 
preus d’excavació. 
El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials aptes per al rebliment segons 
condicions i normativa aplicable a determinades zones baixes de les parcel·les, prèvia neteja i 
esbrossada d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les 
voreres més pròximes. 
Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, 
l’abocament, estesa i compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són 
adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de 
sobrepreu el possible increment de distància de transport. 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 
indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per 
acabar correctament la unitat d’obra, així com les taxes i cànons dels abocadors. 
2.1.5 Repàs i piconatge de terres 
2.1.5.1 Condicions de les partides d’obra executades 
El repàs i piconatge de terres és el conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat 
geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
 Sòl de rasa 
 Esplanada 
 Caixa de paviment 
 Acabat i allisada de talussos 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
 Situació dels punts topogràfics 
 Execució del repàs 
 Compactació de les terres, en el seu cas 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i 
d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
 Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m 
 Planor: ± 20 mm/m 
 Nivells: ± 50 mm 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 
La superfície del talús no ha de tenir material engrunat. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 
Toleràncies d'execució: 
 Variació en l'angle del talús: ± 2º 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF 
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 
3 m. 
2.1.5.2 Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
2.1.6 Estabilització de sòls in situ 
Amb l’objectiu de disminuir l’aport de terres de préstec a l’obra i el transport de terres cap a 
abocador, es preveurà la possibilitat d’estabilitzar els sòls existents sobre els que es realitzarien 
les posteriors obres d’urbanització. 
2.1.6.1 Estabilització de zones argilenques amb calç 
La calç està especialment indicada en terrenys plàstics (argiles) i de baixa capacitat portant, 
baixant els índexs de plasticitat i pujant l'índex CBR, que mesura la capacitat portant del 
terreny, en quantitats fins 10 vegades superior amb percentatges de calç afegida entre l'1 i el 
4%. També s'empra com a additiu per millorar l'estabilitat de les barreges obtingudes en 
reciclar paviments, augmentant l'adhesivitat entre els àrids i els ligantes bituminosos (emulsions 
asfàltiques o betums), la qual cosa es pot mesurar mitjançant l'assaig d'immersió-compressió. 
La calç reacciona amb els silicats de les argiles formant silicats càlcics hidratats (Ca Si OH) i 
aluminats càlcics hidratats (Ca Al OH) a Ph superior o igual a 12,4 amb la sílice i alúmina de les 
argiles, materials aquests de característiques puzolániques i cementítiques. 
2.1.6.2 Formació d'esplanades millorades a partir de terrenys contaminats amb argiles 
És possible construir esplanades millorades, tipus E3 de la instrucció de carreteres afegint 
petites quantitats de ciment al terreny. 
La instrucció (61IC) fixa espessors de 15 cm, però la maquinària disponible avui dia permet 
treballar en espessors fins i tot de 50 cm amb una dosificació tan perfecta com la d'una planta 
de terra-ciment. 
La millora en la capacitat portant de les plataformes es tradueix en una més llarga vida per a la 
carretera en general, o en la possibilitat de disminuir l'espessor de les capes més cares 
(aglomerat). 
2.1.6.3 Reparació de flonjalls 
Els flonjalls causats per defecte de la plataforma es poden reparar executant terra-ciment in 
situ. En lloc d'excavar, compactar el fons de la caixa i reblert posterior amb altres materials, es 
pot efectuar un "reciclat" del flonjall en una profunditat de 40 o 50 cm amb una dotació de 2 o 
3% de ciment, o, depenent de la naturalesa del flonjall, reforçar només la part superficial del 
mateix amb una major dotació de ciment. 
Si els flonjalls estan causats per la presència de grans quantitats d'argila, es pot adoptar un 
tractament mixt, estabilitzant-los prèviament amb calç i després amb ciment, o bé afegint 
aquests dos conglomerats de manera simultània, un per via humida i un altre per via asseca. 
El resultat obtingut evita les excavacions del ferm existent, amb la consegüent descompressió 
de les zones limítrofes al flonjall, i, sobretot, el procediment és de gran rendiment, amb el que 
s'estalvien terminis d'execució i es disminueixen al mínim els inconvenients per a l'usuari. 
Els flonjalls poden estabilitzar-se reciclant una capa de 40-50 cm amb un 4% de ciment.. 
2.1.6.4 Mesurament i abonament 
L’execució de l’estabilització amb una dosificació inferior al 3% de conglomerant, per via seca o 
humida, en un gruix de 25 o 30 cm s’abonarà per m3 se sòl realment estabilitzat. 
L’execució de sòl-ciment in situ amb una dosificació inferior al 3% de ciment, per via humida, en 
un gruix de 25 o 30 cm s’abonarà per m3 se sòl-ciment realment executat. La repercusió del tall 
de junts de prefisuració cada 4 m es mesurarà per m2 de superfície tractada. 
El reciclat in situ de sòl amb una dosificació inferior al 3% de ciment, per via humida, en un 
gruix de 25 o 30 cm s’abonarà per m3 se sòl realment reciclat. 
En tots els casos, el preu inclou la recicladora, la distribució del conglomerant o en ciment en 
pols o en beurada, el transport i retirada de la maquinària i la compactació i anivellament del 
terreny tractat. 
2.1.7 Escarificació i compactació 
2.1.7.1 Definició 
Consisteix, en la disgregació de la superfície del terreny i la seva posterior compactació a 
efectes d'homogeneïtzar la superfície de suport, conferint-li les característiques prefixades 
d'acord amb la seva situació a l'obra. 
2.1.7.2 Execució de les obres 
Es realitzarà d’acord amb allò establert a l’article 302 del PG-3. 
L'operació es durà a terme de manera que sigui mínim el temps que intervingui entre 
l'esbrossada, o en el seu cas excavació, i el començament d'aquestes. 
S'estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut, i d'emmagatzemament i transport de productes de construcció. 
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2.1.7.2.1 Escarificació 
L'escarificació es durà a terme a les zones i amb les profunditats que estipulin el Projecte o el 
Director de les Obres, no havent d'afectar en cap cas aquesta operació a una profunditat menor 
de quinze centímetres (15 cm), ni major de trenta centímetres (30 cm). En aquest últim cas 
seria preceptiva la retirada del material i la seva posterior col·locació per tongadas. 
Hauran d'assenyalar-se i tractar-se específicament aquelles zones en les quals l'operació pugui 
interferir amb obres subjacents de drenatge o reforç del terreny. 
2.1.7.2.2 Compactació 
La compactació dels materials escarificats se'n realitzarà d'acord amb l'especificat a l'article 
330, "Terraplens" del PG-3. La densitat serà igual a l'exigible a la zona d'obra que es tracti. 
Hauran d'assenyalar-se i tractar-se específicament les zones que corresponguin a la part 
superior d'obres subjacents de drenatge o a reforç del terreny adoptant-se a més les mesures 
de protecció, davant la possible contaminació del material granular per les terres 
d'embasament|fonament de terraplè, que prevegi el Projecte o, en el seu defecte, assenyali el 
Director de les Obres. 
2.1.7.3 Mesurament i abonament 
L'escarificació, i la seva corresponent compactació s'abonarà per metres quadrats (m2) 
realment executats, mesurats sobre el terreny. 
2.1.8 Reblerts 
2.1.8.1 Terraplè 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. 
Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat 
de condicions mínimes d’acceptació dels terraplens. 
La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 
superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i comptactació. 
A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot 
formant esglaons d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més 
baix. 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans 
disponibles s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada 
tongada seran de característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la 
meitat de la tongada. 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les 
condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En 
cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la 
següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, 
consideri que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix 
d’esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors, de 
dins l’àmbit de les obres o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similiar), segons el criteri 
de la direcció d’obra. 
2.1.8.1.1 Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions 
de compactació. 
A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació 
executats per un laboratori homologat. 
Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del 
terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a 
capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran 
de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de 
desmunt. A més, sempre que aquests hagin de ser revegetats, s’estendrà una darrera capa de 
30 cm de gruix mínim de terra vegetal. 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de 
l’Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com 
ara pous o embornals). 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de l’Assaig 
Próctor Modificat. 
2.1.8.2 Pedraplè 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials petris adequats d’excavacions en roca. 
2.1.8.3 Reblerts de materials reciclats 
Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de: 
Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb 
un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de 
matxuca (maó, morter i materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes. 
Construccions/infraestructures de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més 
d’un 95% de matxuca de formigó que no contindrà elements metàl·lics. 
Mixtos (formigó i maó amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un 
contingut de ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de 
matxuca de formigó, maó, morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàl·lics. 
Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de 
formigó. 
Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l’assaig NLT 
111/78, d’índex CBR en laboratori. 
Aquests materials poden procedir de centrals de reciclatge legalitzades o bé, de la pròpia obra, 
sempre que es duguin a terme les comprovacions de qualitat i els tractaments 
2.1.8.4 Plànols 
En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del 
projecte, el contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que 
calguin. Aquests plànols cal que s’incloguin al corresponent pla específic de préstecs. 
2.1.8.5 Mesurament i abonament 
Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats 
al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de l’obra; en aquest cas el preu 
del terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon 
de préstec corresponent. 
Per als casos en que el material a emprar provingui de la mateixa obra (de residus de la 
construcció i demolició tractats per al seu reciclatge), el preu del terraplè inclourà la càrrega, 
transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. El 
cost de la planta de matxuqueig necessària per al tractament i reciclatge dels residus 
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procedents de l’obra i el personal implicat en les operacions vinculades (ús de maquinària, tria 
dels residus, etc.) constituiran una partida separada a la de formació del terraplè. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al 
polígon, el preu del terraplè també inclourà els subministrament del material. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de plantes de tractament i 
reciclatge de residus de la construcció i demolició, el preu del terraplè inclourà el cost 
d’adquisició del material i el seu subministrament a obra. 
El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs al corresponent pla específic de 
préstecs del seu Pla de Medi Ambient (PMA), aprovat per la DO abans de l’inici de les obres. 
Per als casos de préstecs de nova creació en parcel·les rústiques fora del sector , cal que, 
partint de la documentació inclosa al PMA per aquell préstec (directrius principals, volums 
d’extracció, restauració final i plànols de planta original i final i de perfils originals i finals) 
s’obtingui el permís del propietari, l’autorització de l’ajuntament i l’autorització de la Oficina 
Territorial corresponent del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
Per a préstecs existents, aquests han d’estar convenientment legalitzats, d’acord amb la 
normativa vigent. Tota la documentació ara citada, ha de ser entregada a la Direcció d’obra i, 
abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del director de les obres 
les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient i de si la documentació 
adjuntada contempla els requeriments ara esmentats. 
2.1.9 Excavació i rebliment de rases 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir 
les rases definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 
2.1.9.1 Condicions mínimes d’acceptació 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat 
igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els 
materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats. 
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 
95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la 
densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa. 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat 
obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 
En cas que segons projecte, es revegeti en superfície mitjançant sembra d’herbàcies, s’afegirà 
una darrera capa d’un gruix mínim de 20 cm de terra vegetal. 
2.1.9.2 Mesurament i abonament 
L'excavació en rases contínues per a canalitzacions es mesurarà per metres cúbics (m3), 
obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels 
plànols amb el fons de la rasa i del terreny. 
Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no 
classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà 
amb el preu del quadre de preus núm. 1 del projecte. 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per 
qualsevol causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 
El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de 
preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
El preu de les excavacions comprendrà també els transport de les terres a l’àrea d’aplec dins 
de l’obra o a l’abocador, a qualsevol distància, quan no es puguin emprar a la pròpia obra. 
El preu corresponent inclou la desbrossada de la vegetació existent, el decapatge de la terra 
vegetal i l’excavació de la rasa, el subministrament de terres (en el cas de terraplenat), 
transport (en el cas de l’excavació fins zona d’aplec dins de l’obra o fins al dipòsit o abocador, 
incloent l’arranjament de les àrees afectades), manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la 
vegetació; la construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció 
dels apuntalaments i els calçats que es precisin; i els cànons corresponents si s’escau. 
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i 
tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació 
amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, 
instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, 
sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els 
serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les 
companyies o els serveis tècnics municipals. 
Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament la Direcció General del 
Patrimoni Cultural, es realitzarà una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els moviment 
de terres. 
Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni 
cultural, cal paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho a la Direcció General del 
Patrimoni Cultural per tal que es decideixin les mesures a prendre. 
El rebliment de rases s’amidarà com el volum d’excavació en rasa al qual se li deduirà el volum 
del tub o altre reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat. 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens. El 
contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 
tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, 
s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, considerant-se inclòs el subminitrament del 
material en el preu del replè. 
Per a les terres de préstec, es complirà l’establert a l’apartat de préstecs dins de l’apartat 
corresponent de Condicions Generals. 
2.1.10 Rebliments localitzats de material filtrant o sorra. 
2.1.10.1 Condicions dels materials a emprar 
Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o 
qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat 
i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o 
altres matèries estranyes. 
La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del 
PG-3. 
2.1.10.2 Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 
 Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, 
quan siguin necessàries. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
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2.1.10.3 Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 
Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. 
El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 
No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest 
delegui. L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions 
exigides, sobre tot en allò que es refereix al grau de compactació. 
El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se 
de manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest 
replè no s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin 
capaces de transmetre esforços. 
El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els 
anomenats replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no 
moure els tubs. 
La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos 
per cent (2%) i el cinc per cent (5%). 
Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres 
capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de 
moviment i compactació de terres. 
2.1.10.4 Mesurament i abonament 
Els replens localitzats de material filtrant o sorra per assentament i recobriment de canondes es 
mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a diferència entre els perfils del terreny o 
replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió i després de finalitzar la compactació, 
dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per l'Enginyer Director. 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de 
preus. 
2.1.11 Perforacions horitzontals i clavaments (hincas) 
Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores 
que extrauran les terres a través de les hèlixs. 
Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot podent 
efectuar-se per mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s’escau, per a 
l’extracció de terres. 
En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub de 
clavament. 
2.1.11.1 Mesurament i abonament 
Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu 
comprendrà la maquinària, el seu transport muntatge i retirada de l’obra, l’extracció de terres i 
transport a l’àrea d’aplec (en cas de reutilització de terres dins de l’obra) o a l’abocador, el 
subministrament i col·locació del tub, les soldadures, les obres de fàbrica auxiliars i el seu 
enderroc, la càrrega sobre camió del material prèviament seleccionat, el transport a abocadors 
autoritzats, plantes específiques o lloc d’utilització, així com la manipulació dels materials, 
canons, abocament, i tots els materials i operacions necessàries per a deixar l’obra totalment 
acabada. 
2.1.12 Apuntalaments i estrebades 
Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una 
protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 Preparació de la zona de treball 
 Col·locació de l'apuntalament i l’estrebat de forma coordinada amb el procés d’excavació 
 Desmuntatge de l’apuntalament i l’estrebat quan o autoritzi la DF. 
1.2.1.12.1 Condicions mínimes d’acceptació 
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que 
especifica la DT o, en el seu defecte, els que determini la DF. 
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. 
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin 
desplaçaments. 
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la 
DF. 
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a 
baix utilitzant plataformes suspeses. 
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, 
d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm. 
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal. 
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment 
després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 
suspendre els treballs i avisar a la DF. 
2.1.12.1 Mesurament i abonament 
Els apuntalaments es mesuraran per m2 de superfície amidada segons les especificacions de 
la DT. 
2.1.13 Subministrament de terres 
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
2.1.13.1 Condicions mínimes d’acceptació 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els 
sòls es classifiquen segons el quadre següent: 
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Sòls inadequats Sòls tolerables Sòls adequats Sòls seleccionats 
No compleixen les 
condicions dels sòls 
tolerables 
Menys del 25% en 
pes de pedres de 
mida >15 cm 
Sense pedres de 
mida >10 cm 
Sense pedres de mida 
>8 cm 
Passa pel tamís 20 
UNE: > 70% material 
Passa pel tamís 0,08 
UNE: ≥ 35% material 
Neteja del 35% en 
pes de partícules de 
mida < 0,80 UNE 
Menys del 25% en pes 
de partícules de mida 
0,80 UNE 
LL < 40 
o 
LL < 65 
i 
IP > 0,6 LL-g 
LL < 40 
LL < 30 
i 
IP < 10 
Densitat proctor 
> 1,450 kg/dm2 
Densitat proctor 
> 1,750 kg/dm2  
CBR > 3 
Sòl inflable < 3% 
CBR > 5 
Sòl inflable < 2% 
CBR > 10 
Sòls no inflables 
Contingut de matèria 
orgànica (UNE 103-
204): < 2% 
Contingut de matèria 
orgànica (UNE 103-
204): < 1% 
Contingut de matèria 
orgànica (UNE 103-
204): < 0,2% 
Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades 
condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria 
orgànica. 
2.1.13.2 Mesurament i abonament 
El subministrament de terres no serà d’abonament específic doncs es considera inclòs dins la 
partida de replè corresponent. 
2.1.14 Acopis temporals de terres 
2.1.14.1 Objectiu 
Es procedirà al control i vigilància d’aquestes operacions amb l’objectiu de garantir la 
disponibilitat del volum necessari de terra, de les característiques i en les condiciones 
adequades, per proporcionar materials pels replens previstos a l’obra. Per això és necessari 
l’excavació de terres de les característiques requerides als replens i el seu posterior 
emmagatzematge en emmagatzematges perfectament diferenciats. 
2.1.14.2 Procediment 
En quant a l’excavació, es controlaran especialment els següents aspectes: 
 Es realitza immediatament després de la desbrossada de la vegetació i, si es donés el cas, 
del trasplantament d’arbres específicament designats al projecte. 
 El material extret es traslladarà, sempre i quan sigui possible, al seu destí final amb 
caràcter immediat. Si no fos així la terra s’emmagatzemarà temporalment en acopis 
temporals. 
 El material no s’ha de trobar saturat d’humitat. 
Es verificarà que els emmagatzematges reuneixin les següents condicions: 
 Els emmagatzematges es localitzen en zones “admeses” o “restringides”, ben drenades. 
 En cas d’acopi en una zona determinada, la separació mínima entre caballons és de 4 m. 
 Les superfícies sobre les que s’assenten són suficientment planes. 
 L’acopi es dota d’una rasa perimetral d’intercepció de l’escolament, si fos necessari. 
 L’acopi disposa d’un balissament perimetral visible, quan la seva proximitat a les zones de 
pas suposi un risc per la seva integritat. 
 L’acopi es troba lliure d’elements aliens, tales com inerts d’obra. 
El control de l’acopi de la terra s’efectuarà de manera continuada mentre duri l’execució de les 
excavacions. Posteriorment, ja en el transcurs de les obres, es supervisarà l’estat dels 
emmagatzematges coma mínim una vegada al mes. En cas que les condiciones no fossin les 
esperades es prendran solucions concretes (descompactació, retirada d’elements, etc.). 
2.1.14.3 Mesurament i abonament 
Aquesta partida no és objecte d’abonament independent ja que es considera inclosa als preus 
corresponents als replens amb material de la pròpia obra. 
2.1.15 Camins d’accessos als talls. 
2.1.15.1 Condicions d’execució 
En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de 
les excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de 
drenatge transversal. 
S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxilar necessari per a la formació, 
manteniment i eliminació si cal dels camins. 
2.1.15.2 Mesurament i abonament 
Els camins d’accessos als talls es mesuraran i abonaran per m2. La unitat d’obra inclou les 
excavacions i reblerts necessaris, el gruix de tot-ú especificat, la formació de cunetes i la gestió 
del material de rebuig, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la D.O., amb 
les corresponents mesures correctores. 
2.1.16 Conduccions de clavegueram 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs col·locats soterrats. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
2.1.16.1 Tub circular de formigó vibropremsat 
Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per un procés 
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura. 
Compliran les especificacions de la norma UNE 127.010 EX. 
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments 
de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 
El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems del tub han d'acabar amb 
un tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 
No ha de tenir escrostonaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin 
imperfeccions del procés d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no 
disminueixin la qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs. 
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La D.F. pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament 
d'una mostra de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías deSaneamiento de Poblaciones" del MOPU. 
Característiques dels tubs: 
 Llargària: ≥ 100 cm 
 Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: ≤ 0,012 
 Resistència característica estimada a la compressió del formigó, al cap de 28 dies. Proveta 
cilíndrica: ≥ 275 kg/cm2 
 Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.-73): No hi ha d'haver pèrdues abans de 
10 min 
 Pressió interior de trencament (T.H.M.-73): ≥ 2 kg/cm2 
DN (cm) Resistència a l'aixafament (kg/m) Gruix (mm) Toleràncies del DN (mm)
20 ≥ 2500 ≥ 25 ± 4 
30 ≥ 2500 ≥ 35 ± 4 
40 ≥ 2500 ≥ 40 ± 4 
50 ≥ 3000 ≥ 45 ± 5 
60 ≥ 3600 ≥ 52 ± 6 
70 ≥ 4200 ≥ 59 ± 7 
80 ≥ 4800 ≥ 66 ± 7 
90 ≥ 4800 ≥ 70 ± 7 
100 ≥ 4900 ≥ 74 ± 7 
120 ≥ 5500 ≥ 82 ± 7 
150 ≥ 6000 ≥ 95 ± 8 
200 ≥ 6000 ≥ 120 ± 10 
Toleràncies: 
 Llargària nominal: ± 2% 
 Gruix nominal: ± 5%, ≤ 3 mm 
 Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 
 Rectitud: ± 5 mm/m, ≤ 10 mm 
2.1.16.2 Tub ovoide de formigó 
Tub recte, de secció ovoide i base plana, amb els extrems acabats amb encaix, obtingut per un 
procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura. 
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments 
de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 
El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix han d'acabar 
amb un tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 
No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin 
imperfeccions del procés d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no 
disminueixin la qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs. 
La D.F. pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament 
d'una mostra de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de poblaciones" del MOPU. 
Les dimensions nominals corresponen al diàmetre interior del tub. 
Resistència a l'aixafament i gruix de la paret: 
Dimensions tub (cm) Resistència a l'aixafament (kg/m) Gruix de la paret (mm)
27 x 36 ≥1700 ≥38 
30 x 45 ≥1700 ≥40 
40 x 52 ≥1700 ≥45 
40 x 60 ≥2000 ≥52 
50 x 75 ≥2500 ≥64 
60 x 90 ≥4000 ≥74 
70 x 105 ≥4500 ≥75 
80 x 120 ≥5000 ≥82 
90 x 135 ≥5500 ≥82 
100 x 150 ≥6000 ≥95 
110 x 165 ≥6500 ≥100 
120 x 180 ≥7000 ≥110 
130 x 195 ≥7000 ≥115 
140 x 210 ≥7000 ≥120 
Característiques dels tubs: 
 Llargària: >= 100 cm 
 Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: ≤ 0,012 
 Resistència característica estimada a compressió del formigó als 28 dies proveta cilíndrica: 
≥ 275 kg/cm2 
 Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 
min 
 Pressió interior de trencament: ≥ 2 kg/cm2 
 Toleràncies: 
-Llargària nominal: ± 2% 
-Gruix nominal: ± 5%, ≤ 3 mm 
-Rectitud: ± 5 mm/m, ≤ 10 mm 
-Diàmetre: 
Dimensions tub (cm) Diàmetre menor (mm) Diàmetre major (mm)
27 x 36 ±3 ±4 
30 x 45 ±4 ±4,5 
40 x 52 ±4 ±5 
40 x 60 ±4 ±6 
50 x 75 ±5 ±6,5 
60 x 90 ±6 ±7 
70 x 105 ±6 ±7 
80 x 120 ±7 ±8 
90 x 135 ±7 ±8 
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100 x 150 ±7 ±8 
110 x 165 ±7 ±8 
120 x 180 ±8 ±9 
130 x 195 ±8 ±10 
140 x 210 ±8 ±10 
2.1.16.3 Tub de formigó armat amb junt elàstic de campana 
Tub cilíndric de formigó armat, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana, per a una unió 
encadellada amb anella de goma i, en el seu cas, apta per a esforços de tracció. 
Compliran les especificacions de la norma UNE 127.010 EX. 
El tub ha de ser recte. Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits 
de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni defectes que 
indiquin imperfeccions del procés d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals sempre 
que no disminueixin les qualitats intrínseques i funcionals dels tubs. 
Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de 
la normativa vigent. 
La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils. 
Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 76M, les proves d'absorció i de 
permeabilitat. 
Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M. 
Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
 Classe de tub i designació 
 Data de fabricació 
 Nom o marca del fabricant 
 Identificació de la planta de producció 
 En el cas d'armadura asimètrica, s'ha d'indicar la generatriu que ha d'anar a la part 
superior. 
Resistència a l'aixafament (assaig de les tres arestes segons ASTM C 497 M): 
Classe Resistència mínima a l'aixafament (kg/m) 
1 >= 6 x DN (mm) 
2 >= 7,5 x DN (mm) 
3 >= 10 x DN (mm) 
4 >= 15 x DN (mm) 
5 >= 17,5 x DN (mm) 
Relació aigua-ciment (en pes): <= 0,53 
Contingut de ciment: >= 280 kg/m3 
Toleràncies: 
 Diàmetre interior: - 0 mm, + 3% diàmetre nominal 
 Llargària: ± 13 mm 
 Llargària de dos costats oposats (DN = Diàmetre nominal en mm): 
- DN < 2200 mm: ± 16 mm 
- DN >= 2200 mm: ± 19 mm 
 Rectitud (alineació): ± 10 mm/m 
2.1.16.4 Tub de PVC de formació helicoïdal 
Tub rígid de PVC, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades, per a 
l'execució d'obres de sanejament. 
La unió de la banda ha d'estar soldada químicament. 
La cara interior del tub ha de ser llisa. La cara exterior del tub ha de ser nervada. La superfície 
ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i 
exteriors que rebrà quan estigui en servei. 
Característiques de la banda de PVC: 
 Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
 Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 
 Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
 Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 
 Allargament a la rotura: >= 80% 
 Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
 Opacitat: 0,2% 
2.1.16.5 Tub de PVC de paret estructurada 
Tub estructurat en PVC de paret alveolar amb mòdul de rigidesa entre 4 i 8 KN/m2, abocardat 
amb junt elàstic interior protegit de la radiació solar i col·locat a la fàbrica, de diàmetres 
exteriors 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 i 800 mm, tipus: 
 Tipus A: Tubs amb superfície interna i externa llises i unides per: 
- Una capa intermèdia en forma d’escuma o no (tubs multicapa) 
- Nervis axials interns (tubs alveolars) 
 
El junt complirà amb les normes EN 681 i EN 1277, i tindrà un empelt rígid, de fàcil col·locació i 
que impedeixi el possible arrossegament. 
Dimensions: 
 Diàmetre De (mm) Diàmetre Di (mm) Gruix e (mm) Gruix e4 (mm) Gruix e1 (mm)
Classe 41
(4 KN/m2)
160 150,9 4,5 1,4±0,4 1,1±0,3 
200 189,0 5,4 1,4±0,4 1,1±0,3 
250 236,6 6,6 1,6±0,4 1,1±0,3 
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315 298,1 8,3 1,8±0,5 1,4±0,4 
400 378,3 10,5 2,2±0,6 1,9±0,5 
500 473,8 13,0 3,3±0,7 2,9±0,6 
630 594,7 17,0 4,0±0,8 3,4±0,7 
800 755,0 22,0 4,3±0,8 4,0±0,8 
Els tubs hauran de tenir les següents característiques: 
 Característiques funcionals: 
Característiques Requisits 
Paràmetres d’assaig 
Mètode d’assaig
Característiques Valor 
Estanquitat de la unió 
 
Temperatura 
Deformac. del cab 
Deformac. embocadura 
(23±2)ºC 
≥10% 
≥10% 
Mètode 4 
UNE EN 1277 
Condició B 
 
 
 
 
 
Mètode 4 
UNE EN 1277 
Condició C 
Sense fuites Pressió d’aigua 0,05 bar 
Sense fuites Pressió d’aigua 0,5 bar 
≤-0,27 bar Pressió d’aire -0,3 bar 
 
Temperatura 
Desviament angular: 
De ≤ 315 
315 < De ≤ 630 
630 < De 
(23±2)ºC 
 
2º 
1,5º 
1º 
Sense fuites Pressió d’aigua 0,05 bar 
Sense fuites Pressió d’aigua 0,5 bar 
≤-0,27 bar Pressió d’aire -0,3 bar 
 Característiques físiques: 
Característiques Requisits 
Paràmetres d’assaig Mètode 
d’assaig Característiques Valor 
Temperatura 
Vicat 
(1) 
≥79ºC 
Fondària de 
penetració 
 
Càrrega 
1 mm 
 
50 N 
UNE EN 
ISO 727 
Grau de 
gelificació 
Sense atacar a cap part de la 
superfície interna i externa de la 
proveta assajada 
Temps d’immersió 30 minuts 
UNE EN 
580 
Retracció 
longitudinal 
≤ 5% 
Els tubs estaran exents de 
bombolles i esquerdes 
Temperatura 
 
Temps d’immersió 
 
Mètode A, líquid 
e≤8 mm 
e>8 mm 
150ºC 
 
15 min.
 
 
30 min.
60 min
UNE EN 
743 
(1) Si e és inferior a 1,8 l’assaig es farà sobre un perfil extret del material 
 
 
 Característiques mecàniques: 
  Requisits 
Paràmetres d’assaig Mètode 
d’assaig Característiques Valor 
Rigidesa 
anular ≥val. nominal Cal complir UNE EN ISO 9969
UNE EN 
ISO 9969 
Coeficient 
fluència 
≤ 2,5 
Extrapolació a 2 anys Cal complir UNE EN ISO 9969
UNE EN 
ISO 9967 
Resistència a 
l’impacte TIR≤10% 
Temperatura 
d’assaig 
Mitjà de 
condicionament: 
Tipus de percutor 
Massa percutor 
per a: 
160 mm 
200 mm 
250 mm 
≥315 mm 
Alçària caiguda 
percutor 
0ºC 
Aigua/aire
Ø90. 
 
1,0 kg 
1,6 kg 
2,5 kg 
3,2 kg 
2.000 mm
UNE EN 
744 
Flexibilitat 
anular 
Sense defectes localitzats 
(trencament). Sense delaminació 
o destrucció aparent de la secció 
UNE EN 1446 
Flexió 
UNE EN 
1446 
30% 
UNE EN 
1446 
2.1.16.6 Tub de polietilè de paret estructurada 
Tub per a la conducció d’abocaments civils i industrials de Polietilè (PE), amb densitat >930 
kg/m3, fabricat en barres de 6 o 12 m amb granulat de primera qualitat, corrugat externament i 
amb paret interna llisa, tipus: 
 Tipus B: Tubs la superfície interna dels quals és llisa i la superfície externa corrugada (tubs 
corrugats). 
Ana Isadora Maya Sierra Projecte Executiu d’urbanització parcial del sector “El Carme” a Premià de Dalt 
 
 30
 
De: diàmetre extern normalitzat segons UNE-EN 13476-1 
Di: diàmetre intern 
e5: espessor mínim normalitzat 
P: pas del corrugat 
Els tubs seran conformes a les següents normes: 
 UNE-EN 13476-1 Part 1: Requisits generals i característiques de funcionament. 
 UNE-EN 13476-3 Part 3: Especificacions per a tubs i accessoris amb superfície interna llisa 
i superfície externa corrugada i el sistema de Tipus B. 
El polietilè a emprar en la fabricació dels tubs serà de primera qualitat, amb les característiques 
següents: 
Característiques Prescripcions 
Paràmetres d’assaig Mètodes 
d’assaig Característiques Valors 
Densitat ≥ 930 kg/m3 Temperatura (23 ± 2) ºC ISO 4451 
Índex de fluïdesa 0,3 ≤ MFR ≤ 1,6 Temperatura Càrrega 
190 ºC 
50 N ISO 1133 
Resistència a 
llarg termini 
Cap ruptura al 
termini de l’assaig 
Terminals 
Número mostres 
Temperatura 
Tensió anular 
Tipus d’assaig 
Durada 
Temperatura 
Tensió anular 
Tipus d’assaig 
Durada 
Tipus A o B 
3 
80 ºC 
3,5 MPa 
Aigua/Aigua 
165 h 
80 ºC 
3,2 MPa 
Aigua/Aigua 
1000 h 
EN 921 
Estabilitat tèrmica ≥ 20 minuts Temperatura 200 ºC EN 728 
La granza disposarà també de les propietats que es relaciones a continuació: 
 Mòdul d’elasticitat: E ≥ 800 MPa 
 Coeficient d’expansió tèrmica: ≈ 0,17 mm/m K 
 Conductibilitat tèrmica: (0,36 ÷ 0,50) W K–1 m–1 
 Capacitat tèrmica: (2300 ÷ 2900) J kg–1 K–1 
 Resistència superficial: > 1013 Ω 
 Coeficient de dilatació lineal: (1,7 ÷ 2)10–4 °C-1 
Pel que fa als tubs, mitjançant examen visual, les superfícies interna i externa han de ser llises, 
netes i sense incisions, buits o altres irregularitats superficials. 
El material no ha de contenir impureses visibles o porus. 
Els extrems del tub han d’estar tallats perpendicularment a l’eix, sense rebaves. 
Les unions entre tubs es realitzaran mitjançant: 
 Amb maniguet doble i junt d’elastòmer 
 Amb soldadura de cap per electrofusió 
Les canonades i els accessoris seran idonis per a resistir la temperatura d’acord amb el indicat 
a la norma EN 476, és a dir, 45 °C per a diàmetres de fins a 200 mm i 35°C per a diàmetres 
superiors. 
S’accepten les següents toleràncies dimensionals en la fabricació dels tubs: 
DN min - De - max Di min e5 
110 109,4-110,4 92,5 (≥90) ≥1,0 
125 124,3-125,4 107 (≥105) ≥1,1 
160 159,1-160,5 138 (≥134) ≥1,2 
200 198,8-200,6 176 (≥167) ≥1,4 
250 248,5-250,8 216 (≥209) ≥1,7 
315 313,2-316,0 271 (≥263) ≥1,9 
400 397,6-401,2 343 (≥335) ≥2,3 
500 497,0-501,5 427 (≥418) ≥2,8 
630 626,3-631,9 535 (≥527) ≥3,3 
800 795,2-802,4 678 (≥669) ≥4,1 
1000 994,0-1003,0 851 (≥837) ≥5,0 
1200 1192,8-1203,6 1030 (≥1005) ≥5,0 
Els tubs hauran de tenir les següents característiques: 
 Característiques mecàniques. 
Característiques Prescripcions 
Paràmetres d’assaig Mètodes 
d’assaig Característiques Valors 
Rigidesa anular ≥ a la de la classificació EN ISO 9969
Creep ratio ≤ 4, amb extrapolació a 2 anys EN ISO 9967
Resistència al 
xoc TIR ≤ 10% 
Tipus de percussor 
Massa del percussor 
Altura de caiguda 
 
Temperatura de 
l’assaig 
 
Condicionat a 
 
UNE-EN 13476 
 
 
UNE-EN 13476 
 
 
Aigua/Aire 
EN 744 
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Flexibilitat anular UNE-EN 13476 Deformació 
30% del diàmetre 
extern EN 1446 
 Característiques físiques. 
Característiques Prescripcions 
Paràmetres d’assaig Mètodes 
d’assaig Característiques Valors 
Prova del forn ≤ 3% cap laminació o trencament 
Temperatura 
Temps 
d’immersió 
≤ 8 mm 
> 8 mm 
(110 ± 2) 
ºC 
 
30 min 
60 min 
ISO 12091 
Índex de 
fluïdesa 
Diferència del valor 
original 
0,25 g/10min max 
Temperatura 
Càrrega 
190 ºC 
50 N ISO 1133 
 
 Característiques funcionals. 
Característiques Prescripcions 
Paràmetres d’assaig 
Mètodes d’assaig
Característiques Valors 
Estanquitat hidràulica 
 
 
 
 
Cap pèrdua 
Cap pèrdua 
≤ -0,27 bar 
Temperatura 
Deformació tub 
Deformació maniguet 
Diferència 
Pressió aigua 
Pressió aigua 
Pressió aigua 
(23 ± 2) ºC 
≥ 10% 
≥ 5% 
≥ 5% 
0,05 bar 
0,5 bar 
-0,3 bar 
EN 1277 Cond. B
Mètode 4 
 
 
 
 
 
Cap pèrdua 
Cap pèrdua 
≤ -0,27 bar 
Temperatura 
Deformació angular 
De ≤ 315 
315 < De ≤ 315 
630 < De 
Pressió aigua 
Pressió aigua 
Pressió aire 
(23 ± 2) ºC 
 
2º 
1,5º 
1º 
0,05 bar 
0,5 bar 
-0,3 bar 
EN 1277 Cond. C
Mètode 4 
Tots els tubs han d’estar marcats de forma llegible, a intervals màxims de dos metres, amb les 
següents dades mínimes: 
UNE-EN 13476 
Nom del fabricant i/o marca comercial 
Classe de rigidesa 
Flexibilitat anular 
Material (PE) 
Codi de l’àrea d’aplicació 
Codi que faciliti la traçabilitat 
Referència al impacte a -10ºC 
Referència al impacte a +23ºC 
Classe de tolerància estreta 
Logotip i Nº de Contracte de AENOR 
Sent: 
 Rigidesa anular, SN: Característiques mecàniques d’un tub, que és una mesura de la 
resistència a la deformació anular (en kN/m2) sotmès a una força externa determinada, 
conforme a la Norma UNE EN ISO 9969. 
 Flexibilitat anular, RF: Capacitat d’un tub per a resistir una deformació diametral sense que 
es produeixi pèrdua d’integritat estructural. 
 Codi de l’àrea d’aplicació. Codi utilitzat per a marcar els tubs i accessoris per a indicar les 
àrees d’aplicació permeses per a les que estan destinats: 
- Codi “U”: Utilitzats fora de l’estructura de l’edifici. 
- Codi “D”: Utilitzats per a l’àrea situada a 1 m o menys de l’edifici. 
- Codi “UD”: Utilitzats fora i dins l’estructura de l’edifici. 
 Classe: Designació numèrica de la rigidesa anular d’un tub o d’un accessori, que és un 
número convenientment arrodonit, que indica la rigidesa anular mínima requerida del tub o 
de l’accessori. Es denomina classe de tubs a aquells que tenen la mateixa rigidesa anular 
(SN). 
Les canonades han de dissenyar-se a una de les següents classes de rigidesa anular SN 
(kN/m2): 
 DN ≤ 500: SN 4, SN 8 ó SN 16 
 DN > 500: SN 2, SN 4, SN 8 ó SN 16 
2.1.16.7 Tub de polipropilè de paret estructurada 
Els tubs de poliprepilè han de complir les prescripcions de la norma UNE-EN 1852-1:1998 
“Sistemes de canalització en materials plàstics per a sanejament enterrat sense pressió. 
Polipropilè (PP).Part 1:Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema”. 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i 
accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels 
tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas. Aquestes seran: 
Característiques Valor típic Unitats Mètode d’assaig 
Físiques 
Densitat a 23 ºC 0,910 g/cm3 UNE-EN-ISO 1183 
Índex de fluïdesa (MFR) 230 ºC/2.16 Kg 0,3-0,6 g/10min UNE-EN-ISO 1133 
Resistència a la tracció al punt Yield 30 MPa UNE-EN-ISO 527 
Allargament a ruptura >500 % UNE-EN-ISO 527 
Mòdul d’elasticitat >1450 MPa UNE-EN-ISO 527 
Impacte Izod, 23 ºC amb entalla >40 kj/m2 UNE-EN-ISO 180 
Impacte Izod, -20 ºC amb entalla >5 kj/m2 UNE-EN-ISO 180 
Temps d’inducció a l’oxidació a 200 ºC >8 min. UNE-EN 728 
Temperatura de reblaniment VICAT a 10 N 155 ºC UNE-EN 727 
Assaig d0estufa, 150 ºC/30-60 min. Sense fissures - UNE-EN 743 
Mecàniques 
Rigidesa anular, SN 8 Kn/m2 UNE-EN-ISO 9969 
Resistència al impacte a 0 ºC TIR ≤ 10 % UNE-EN 12061 
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Flexibilitat anular, deformació 30% Sense fissures - UNE-EN 1446 
Coeficient de fluència, extrapolació 2 anys ≤ 4 - UNE-EN-ISO 9967 
Funcionals 
Estanquitat de la unió 
Temperatura de l’assaig: 23ºC 
Deformació tram recte: 10% 
Deformació embocadura: 5% 
Pressió interna d’aigua: 0,05 bar, 15’ 
Pressió interna d’aigua: 0,5 bar, 15’ 
Depressió aire: -0,3 bar, 15’ 
Desviació angular 315-630: 1,5º 
Sense fuites - UNE-EN 1277 
Resistència cíclica a temperatura elevada Sense fuites - UNE-EN 1055 
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials 
com ara ratlles, bombolles, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix. 
Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge ha 
de ser llegible després de l’emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a 
l’obra del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, 
etc.). 
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
 Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD) 
 Nom i/o marca comercial 
 Dimensió nominal 
 Gruix mínim de la paret 
 Material (PP) 
 Rigidesa anular nominal 
 Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el 
fabricant produeix en diferents ciutats. 
 Prestacions en clima fred (si és el cas) 
2.1.16.8 Execució de les obres 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
 Subministrament del tub 
 Preparació de l’assentament 
 Col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i 
rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o 
canonades. El rejuntat serà interior i exterior. 
 Execució de la junta segons requereixen les característiques del tub. Si el segellat de la 
junta exterior és de formigó HM-20 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 
cm) 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, 
anivellació, compactació, etc.) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, 
juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al 
formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà 
resistència característica superior o igual a 200 kg/cm2. 
Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la 
col·locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran amb 
formigó fins als ronyons i amb llit i recoberts de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC o PE. En el 
cas dels tubs per a les connexions dels embornals i interceptors aniran sempre recoberts amb 
formigó HM- 20.. 
Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de 
construir les connexions al clavegueram. 
El tub de connexió dels embornals serà de Ø 20 cm mínim. 
Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la 
fase d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 25 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en una 
longitud mínima de mig metre i es taparà en aquest extrem. 
Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament a les tapes dels registres situades a 
la vorera, i amb fites a base de tub de Ø 20, que aniran reblenades de formigó, que sortiran 
almenys, 0,50 m de la superfície del terreny i es col·locaran en la vertical del punt final del tub 
de connexió. 
La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, 
així com de localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant 
sistemes robòtics, tan abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien 
defectes, que a judici de la direcció d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el 
contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec seu, les seccions 
defectuoses. 
2.1.16.9 Mesurament i abonament 
Les canonades es mesuraran per m de llargària instal·lada, amidada segons les 
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat, així com l’execució dels junts, les peces especials i els entroncaments amb arquetes, 
pous o altres canonades.. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia 
instal·lada. 
Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu 
abonament, s’entendrà que la solera, el material d’assentament i recobriment (sorra o formió) i 
les armadres de reforç, queden incloses al preu unitari. 
2.1.17 Elements singulars del clavegueram 
2.1.17.1 Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 
Es defineixen com a arquetes, pous de registre, de bombament, cambres de descàrrega i 
sobreeixidors les obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran 
de formigó, obra de fàbrica, PE, PP o PVC, construïts “in situ” o prefabricats. 
Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus HM-
20 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat compliran amb els 
requisits de la norma UNE 127.011 EX. 
Els “pates” d’accés seran de polietilè o polipropilè reforçat, alumini o acer inoxidable, segons 
plànols o criteri de la direcció d’obra. 
Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit 
amb cargols o reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al 
cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb 
disseny segons plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, 
compliran la normativa vigent 
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2.1.17.1.1 Execució de les obres 
L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà 
segons el que es prescriu a l’article corresponent del present Plec. Un cop efectuada 
l’excavació es procedirà a construir els pous o arquetes i a col·locar els elements prefabricats, 
amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint especial cura en el compliment de les 
cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces prefabricades es farà 
amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part superior del voltant 
dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra. 
2.1.17.1.2 Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, 
sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment 
executades; el preu inclourà l’excavació i tots els materials (inclòs tapes i/o reixes) i operacions 
necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat 
2.1.17.2 Embornals, buneres i interceptors amb reixa 
Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE 
i EN vigent). S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts 
més baixos de la calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals. 
La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, 
segons plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra. 
Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn. 
Sempre que així ho indiqui el projecte o bé, quan així ho decideixi la Direcció d’obra, 
s’adequaran les parets dels embornals i pericons per facilitar l’escapament de la fauna 
(especialment rèptils, amfibis i micromamífers) que s’hi hagués pogut quedar atrapada. 
Aquesta adequació es pot fer transformant una o diverses parets en rampes rugoses (o amb 
emmacat de pedres), amb un pendent sempre inferior a 45º. 
Quan no sigui possible realitzar aquest condicionament, cal protegir la secció exterior amb 
reixes que permetin el pas de l’aigua però que permetin la caiguda dels animals, com ara 
col·locant una reixa amb llum inferior a 2,5 cm sota la reixa de fundició. 
2.1.17.2.1 Mesurament i abonament 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 
considerarà inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, si s’escau, 
l’adequació de parets per afavorir l’escapament de la fauna o la reixa de llum inferior que es 
col·locaria sota la de fundició i, finalment, l’excavació i rebliment, llevat prescripció en contra. 
Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal). 
Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels 
embornals i interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà i abonarà per ml. El preu 
inclourà el formigó de protecció. 
2.1.17.3 Cunetes canaletes 
Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó “in situ” o prefabricat per a la recollida 
d’aigües pluvials. 
Prèviament a la seva construcció o col·locació, s’excavarà i anivellarà el terreny i es prepararà 
el llit d’assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades s’assentaran i 
uniran mtjançant morter de ciment. 
Per tal d’afavorir l’escapament de la fauna que pugui quedar atrapada en l’àrea d’influència 
d’una infraestructura viària, sempre que així ho indiqui el projecte o bé, si ho determina la 
Direcció d’obra, les cunetes i canaletes presentaran pendents transversals inferiors a 1H:2V i 
l’acabat de les superfícies serà rugosa. 
2.1.17.3.1 Mesurament i abonament 
Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l’excavació i tots els 
materials i operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades. 
Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i 
abonarà per unitat 
2.1.17.4 Separadors d’hidrocarburs 
Es tracta d’infraestructures que recollirien les aigües superficials amb l’objectiu de separar els 
hidrocarburs i altres substàncies orgàniques, per tal que l’aigua que arribi a la conca no 
contingui aquests contaminants. 
Per al seu funcionament, també es necessari un sistema d’evacuació automàtica d’hidrocarburs 
i un dipòsit per a la seva retenció. 
Els separadors d’hidrocarburs poden dimensionar-se per als cabals següents: 6, 10, 20, 30, 40 i 
50 l/s. 
2.1.17.4.1 Mesurament i abonament 
La partida dels separadors d’hidrocarburs es mesuraria per unitat (u) i contemplaria el 
subministrament i muntatge de separador d’hidrocarburs amb obturador, decantador i cèl·lula 
coalescent. Classe I (<5 mg/l) i amb bypass. S’Inclou desarenador i tots els accessoris 
necessaris, així com l’obra civil necessària pel seu muntatge. El cost dels separadors 
d’hidrocarburs varia segons llurs dimensions i el cabal pel que es dimensiona. 
El sistema d’evacuació automàtica d’hidrocarburs també es mesura per unitat (u) que inclou 
l’alarma de nivell d’hidrocarburs, skimmer per evacuació automàtica i cuba de retenció de 3000 
l, en acer. 
2.1.18 Conduccions de drenatge 
2.1.18.1 Definició: 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un 
tub per a captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un 
gruix de material filtrant adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles 
nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones enjardinades. 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 Execució del llit d’assentament de la canonada 
 Col·locació de la canonada 
 Rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 
2.1.18.2 Condicions generals 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PE, PP, PVC, o de 
qualsevol altre material homologat a tal efecte. 
La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs 
col·locats seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
2.1.18.3 Forma i dimensions 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als 
plànols o, en tot cas, les que assenyali la direcció d’obra. 
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La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter 
accidental o local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva 
capacitat de desguàs. 
2.1.18.4 Execució de les obres 
L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’apartat 2.1.9. 
Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a 
tota la longitud de la rasa. 
El llit d’assentament serà impermeable o de formigó HM-20. 
Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols. 
Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, 
col·locat en tongades de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb 
elements adients per no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, 
formigó, mixtos i prioritàriament naturals, sempre que compleixin les condicions qualitatives 
exigibles. La fracció de la matxuca serà superior a 50 mm (fracció gruixuda). 
2.1.18.5 Plànols 
Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol 
altre element de la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents. 
2.1.18.6 Mesurament i abonament 
Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran 
per metres lineals (ml) realment executats. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu 
unitari corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, 
canonades, material filtrant, compactació, estesa de terra vegetal (gruix mínim 30 cm) sempre 
que la superfície es revegeti amb herbàcies, així com qualsevol altra operació necessària per a 
deixar acabada la unitat. 
2.1.19 Obres de drenatge especial: 
2.1.19.1 Tubs d’acer corrugat 
2.1.19.1.1 Característiques dels materials 
Acer 
L’acer serà de tipus comercial, amb un contingut de carboni inferior a 0,12 i unes 
característiques similars a l’A33-0 (UNE 36080), essent la resistència característica a tracció de 
3043 kg/cm2 (UNE 7010). 
Galvanitzat 
La pel·lícula de zinc tindrà una dosificació mínima de 610 gr/m2, en doble exposició. El 
galvanitzat serà de primera qualitat, lliure de defectes, com ara bombolles, ratlles i punts sense 
galvanitzar. 
La presa de mostres s’efectuarà segons la norma ASTM A-444. La qualitat del galvanitzat es 
comprovarà d’acord amb les normes UNE 37501 i UNE 7193. 
Característiques i muntatge dels tubs 
El contractista sotmetrà a l’aprovació del director d’obra el tipus de tubs a utilitzar, juntament 
amb els catàlegs, mostres i certificats que acreditin que el calibre de la xarxa és igual o superior 
al que s’indica als plànols i que les rigideses longitudinals i transversals són anàlogues. 
 
Els tubs podran ser de tipus encaixable mitjançant solapes, o multiplaca, per associació 
d’elements convenientment cargolats. Els tubs multiplaca s’instal·laran amb una ovalització del 
5%, d’una major longitud en el seu eix vertical, que permeti absorbir les deformacions durant la 
compactació i construcció. En cas que s’utilitzi la soldadura per a composar xapes, s’efectuarà 
en la fibra neutra de l’ondulació, per tal d’evitar tensions residuals al material 
Per a formar el perímetre del tub es distribuiran d’una manera adequada les diverses plaques, 
de manera que no es creïn seccions de ruptura preferents per acumulació de connexions 
alineades. 
2.1.19.1.2 Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per metres lineals realment executats. S’entendran inclosos en el 
preu l’excavació i el replè, el subministrament i col·locació del tub, estesa de terra vegetal (gruix 
mínim 30 cm) sempre que la superfície es revegeti amb herbàcies, així com tota la resta de 
materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar la unitat perfectament acabada. 
2.1.20 Encreuament de vial 
2.1.20.1 Definició 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. 
Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de 
la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, 
corresponen a la infrastructura de calçada. 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase 
granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada 
ja acceptada. 
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de 
formigó adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; 
senyals de pintura de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons 
plànols o criteri de la direcció facultativa. 
En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 
2.1.20.2 Plànols 
Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a quins 
serveis corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària 
respecte a la cota superior de la vorada. 
2.1.20.3 Concicions específiques 
2.1.20.3.1 Encreuaments d’abastament d’aigua 
Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb 
caixetí de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la 
protecció de sorra. El formigó serà HM-20 i el material de rebliment de rasa seran sòls 
adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Próctor Modificat. 
A la capa de coronament s’exigirà el 98% de la densitat màxima del Próctor Modificat. L’alçària 
entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada col·locada serà d’1,20 
m, com a mínim. 
2.1.20.3.2 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè d’alta densitat o PVC de 225 mm de 
diàmetre, protegits amb formigó HM-20. Els materials de rebliment tindran les característiques 
exigides als rebliments de rases. 
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La generatriu inferior dels tubs de MT estarà a una fondària mínima de 1,19 m des de la cota 
superior de la vorada col·locada i a 1,02 m els de BT. 
En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva. 
2.1.20.3.3 Encreuaments d’enllumenat públic 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb 
diàmetre exterior mínim de 150 mm, envoltats amb formigó HM-20. El nombre de tubs serà 
igual al de circuits més un que es deixarà de reserva i aniran col·locats a una fondària mínima 
d’1,10 m des de la cota superior de la vorada col·locada. L’amplada de la rasa serà de 0,60m 
2.1.20.3.4 Encreuaments de la xarxa telecomunicacions 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida a 
l’apartat corresponent. El formigó de protecció serà HM-20 i el material de rebliment seran sòls 
adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de 
rases. La distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada 
col·locada serà d’1,05 m. 
2.1.20.3.5 Encreuaments de gas 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa 
complirà amb les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua 
Si es col·loca prèviament una entubació de formigó per a instal·lar la canonada de gas 
posteriorment, es tindrà en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar 
la formació de bosses de gas en cas de fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a pressió a 
fi que no s’hagin de col·locar respiradors. 
Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haurà una distància mínima 
d’1 m. 
2.1.20.3.6 Encreuaments de reserva 
Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable 
compliran amb tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de 
detall. 
2.1.20.4 Mesurament i abonament 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres 
lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions 
necessàries per al correcte acabament de l’encreuament. 
2.1.21 Subbases 
La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots 
els serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà 
l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta 
s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles. 
2.1.21.1 Subbase granular 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del 
paviment i l’esplanada. 
El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o 
de graves naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó) ) i 
provinents també de residus de demolició dins de la pròpia obra (vials, estructures, etc.). 
Condicions mínimes d’acceptació 
La granulometria haurà de complir les següents condicions: 
 La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció 
que passi pel tamís 0,063 mm UNE. 
 La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2. 
Quadre 2 - Tot-ú artificial (procedent d’esmicolament de pedrera) 
TAMISSOS 
UNE 933-2 
Garbellament ponderal acumulat (%) 
ZN40 ZN25 ZN20 
50 100 - - 
40 80-95 100 - 
25 65-90 75-95 100 
20 54-84 65-90 80-100 
8 35-63 40-68 45-75 
4 22-46 27-51 32-61 
2 15-35 20-40 25-50 
0,500 7-23 7-26 10-32 
0,250 4-18 4-20 5-24 
0,063 0-9 0-11 0-11 
 
Quadre 1 - Tot-ú natural i granulats reciclats 
TAMISSOS 
UNE 933-2 
Garbellament ponderal acumulat (%) 
ZA25 ZA20 ZAD20 
40 100 - - 
25 75-100 100 100 
20 65-90 75-100 65-100 
8 40-63 45-73 30-58 
4 26-45 31-54 14-37 
2 15-32 20-40 0-15 
0,500 7-21 9-24 0-6 
0,250 4-16 5-18 0-4 
0,063 0-9 0-9 0-2 
A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 
La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast, mesurat per l’Assaig de Los 
Angeles, inferior a: 
Tot-ú artificial àrid natural 35 
Tot-ú artificial àrid reciclat 40 
Tot-ú natural àrid natural 40 
Tot-ú natural àrid reciclat 45 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a: 
Tot-ú artificial EA>30 
Tot-ú natural EA>25 
No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 
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Pel que fa a la plasticitat del material serà "no plàstic", segons UNE 103104, per al tot-ú artificial 
en qualsevol cas, pel tot-ú natural es compliran simultàniament les condicions següents: 
 Límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 
 Índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 
Els materials estaran lliures d e terrossos d’argila, margues, matèria orgànica o qualsevol altre 
que pugui afectar la durabilitat de la tongada. 
En el cas del tot-ú artificial, el coeficient de netedat, segon l’anneo C de la UNE 146130, serà 
inferior a dos (2). 
En quant a la procedència dels materials de fora de l’obra, quan es tracti de material procedent 
d’una activitat extractiva, s’ha de donar a la direcció d’obra, una còpia de documentació relativa 
a la legalització de l’activitat extractiva, d’acord amb la legislació vigent. Aquesta documentació 
es sol·licita a l’entitat concessionària de l’explotació de l’activitat. 
La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 
El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb 
placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 
Tipus tot-ú 
Categoria trànsit pesat 
T0-T1 T2 T3 T4 i vorals 
Artificial 180 150 100 80 
Natural - - 80 60 
El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2. 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 98% de la 
densitat màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i 
tot a les zones especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars. 
2.1.21.2 Subbase de materials tractats amb ciment 
El material tractat amb ciment és la mescla homogènia, en les proporcions adients, de material 
granular, ciment, aigua i, eventualment additius, realitzada en central, que convenientment 
compactada s’utilitza com a capa estructural en ferms de carretera. 
Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 513 del PG 3 
2.1.21.3 Mesurament i abonament 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la 
subbase s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil 
teòric d’execució. S’entendrà sempre que el preu comprèn totes les operacions, materials 
auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
2.1.22 Vorades, encintats i rigoles 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la 
subbase mitjançant un llit de formigó HM-20, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar 
les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada 
col·locada serveis de referència per a les obres d’implantació de serveis. 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot 
acompanyar la vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció 
d’aigües de pluja als embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de la calçada. 
2.1.22.1 Vorades 
2.1.22.1.1 Vorades de formigó 
Peça prefabricada recta o corba de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superficies exteriors a les que delimita. 
Procedència 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
Característiques generals 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte i a l’establer a la 
norma UNE-EN 1340 i el seu complement UNE 127340. 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, 
sempre que siguin aprovades per la direcció d’obra. 
Normes de qualitat 
Les vorades disposaran de les següents característiques: 
 Resistència climàtica: determinada mitjançant assajos d’absorció d’aigua: 
Classe Marcat Absorció d’aigua (% massa) 
2 B ≤6 com a mitja 
 Resistència a flexió: 
Classe Marcat 
Resistència 
característica a 
flexió (MPa) 
Mínim de la 
resistència a 
flexió (MPa) 
1 S 3,5 2,8 
2 T 5,0 4,0 
3 U 6,0 4,8 
 Resistència al desgast per abrasió: determinada per l’assaig de Disc Ample d’Abrasió: 
Classe Marcat Grandària marca 
3 H ≤23 mm 
4 I ≤20 mm 
 Resistència al lliscament: Valor de l’índex USRV≥45 
2.1.22.1.2 Vorades de pedra natural 
Peça recta o corba de forma prismàtica provinent de roques sanes de gra mitjà o fi. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
 Pedra granítica 
 Pedra de marès 
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Característiques generals: 
Les formes i dimensions han de ser les especificades en la D.T. 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el 
martell. 
No pot tenir esquerdes, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la 
meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 
Pedra granítica: 
El color de la pedra ha de ser en tonalitats blanques o grisoses; però sempre de color uniforme. 
S’han d’utilitzar granits de gra fi a mitjà (segons UNE 22-171). 
El granit ha de ser pobre en miques i ha de predominar el quars sobre el feldespat. 
No s’han d’utilitzar granits que presentin descomposició (caolinització) dels seus feldespats 
característics. 
Els granits amb alt contingut de feldespats i miques s’han de rebutjar. 
La pedra no ha de tenir „gabarros“ o composicions diferents de la roca amb zones d’extensió no 
superior a 5 cm, inclòs el vetejat natural de la pedra. Les inferiors a 5 cm no han de ser més 
d’una per cara. 
La pedra no ha de tenir partícules ferroses, argiles, sulfurs o qualsevol altres que puguin 
originar taques al granit un cop col·locat. 
No ha de tenir perforacions, fissures ni senyals que s’hagin pogut produir durant les operacions 
d’extracció i tallat. 
 Massa volúmica (UNE 22-172) ≥ 2,60 gr/cm2 
 Percentatge absorció d’aigua (UNE 22-172) ≤ 0,3% 
 Resistència a la compressió (UNE 22-175) > 1000 kp/cm2 
 Resistència a la flexió (UNE 22-176) > 110 kp/cm2 
 Resistència al desgast (UNE 22-172) ≤ 1,5 mm 
 Resistència a la gelabror (UNE 22-174) < 0,1% 
 Resistència a l’impacte (UNE 22-179) > 0,5 m 
 Toleràncies: 
- Dimensions: ± 2 mm 
Pedra de mares 
 Llargària ≥ 1 m 
 Pes específic ≥ 2500 kg/m3 
 Gelabilitat, després de 20 cicles (UNE 7-070) No ha de tenir defectes visibles 
 Resistència a la compressió (UNE 7-068) ≥ 500 kg/cm2 
 Resistència al desgast (UNE 7-069) < 0,20 cm 
 Toleràncies: 
- Dimensions de la secció transversal: ± 10 mm 
2.1.22.1.3 Condicions del procés d’execució i de la unitat acabada 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 
rigola. 
Els junts entre les peces han de ser ≤ 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de 
formigó. 
 Pendent transversal: ≥ 2% 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la D.F. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida 
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
2.1.22.1.4 Vorades de planxa d’acer galvanitzat 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la 
D.T. 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap 
cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. 
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 
projecte. 
2.1.22.1.5 Mesurament i abonament 
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats 
sobre els terreny. 
El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot 
els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre 
que els quadres de preus no indiquin una altra cosa. 
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2.1.22.2 Rigola de rajol hidràulic 
2.1.22.2.1 Definició 
És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la 
cara i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el 
dors. 
2.1.22.2.2 Característiques generals 
Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 30 x 30 cm i 8 cm 
de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. 
Les característiques seran les establertes a la norma UNE-EN 1339 i el seu complement UNE 
127339. 
Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc. 
2.1.22.2.3 Normes de qualitat 
Les rigoles de rajol hidràulics disposaran de les següents característiques: 
 Resistència a flexió: 
Classe Marcat 
Resistència 
característica a 
flexió (MPa) 
Mínim de la 
resistència a 
flexió (MPa) 
1 S 3,5 2,8 
2 T 40 3,2 
3 U 5,0 4,0 
 Resistència al desgast per abassió: determinada per l’assaig de Disc Ample d’Abrassió: 
Classe Marcat Grandària marca 
1 F Sense medició 
42 IG ≤26 mm 
3 H ≤23 mm 
4 I ≤20 mm 
 Resistència climàtica: determinada mitjançant assajos d’absorció d’aigua: 
Classe Marcat Absorció d’aigua (% massa) 
1 A Sense medició 
2 B ≤6 com a mitja 
 Resistència al lliscament: Valor de l’índex USRV≥45 
2.1.22.2.4 Recepció i col·locació 
No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha 
especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm. 
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. 
Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada. 
Qualsevol peça tacada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra. 
2.1.22.2.5 Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre 
lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó HM-20 de base necessari i tots els 
materials i operacions que calguin per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
2.1.22.3 Guals de peces especials 
2.1.22.3.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 Col·locació del formigó de la base 
 Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
2.1.22.3.2 Condicions Generals 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT. 
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la 
DF. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i 
amb el paviment de la vorera per la part alta. 
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del 
conjunt. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de 
formigó, a tota l'amplària de les peces. 
 Pendent transversal: ≥ 2% 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
2.1.22.3.3 Condicions del procés d’execució 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida 
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
2.1.22.3.4 Mesurament i abonament 
Els guals de peces especials es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment 
col·locats, mesurats sobre els terreny. 
El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces extremes i de 
transició i tot els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment 
acabada, sempre que els quadres de preus no indiquin una altra cosa. 
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2.2 Infraestructura de serveis 
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que 
s’implanten de forma coordinada a les zones S de vorera, entre la línia de vorada (V) i la línia 
que delimita l’espai públic i l’espai parcel·lat (L). La vorada servirà de referència topogràfica per 
a construir les xarxes d’abastament d’aigua, subministrament elèctric en mitja i baixa tensió, 
enllumenat públic, telecomunicacions, gas canalitzat, o qualsevol altre servei. 
2.2.1 Abastament d’aigua 
Els materials que hagin d’estar en contacte amb l’aigua estaran sotmesos a les disposicions 
que regularà la Comisión Interminsterial de Productos de Construcción (CIPC) i, en el seu cas, 
pel que disposa el Reial Decret 363/1995 de 10 de març (Reglament sobre notificació de 
substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de les substàncies perilloses) o 
qualsevol altre legislació o normativa tècnica que pugui ser d’aplicació. 
Per a qualsevol tipus de canonada es compliran totes les especificacions del Plec de 
Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del ministeri corresponent. 
2.2.1.1 Canonades 
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exterioment, sense 
rastre de sediments ni d’incrustacions. 
Cada tub portarà impreses les característiques següents: 
 Marca del fabricant 
 Any de fabricació 
 Diàmetre nominal 
 Pressió nominal o de treball 
 Norma segons la que ha estat fabricat 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. 
Canonades de polietilè: 
Les canonades de PE complirà la norma UNE-EN 12201 i estaran acreditades pel certificat 
d’AENOR vigent 
Canonades de PVC: 
Les canonades de PVC-U compliran les normes UNE-EN 1452-1,2 i 3:2000 i estaran 
acreditades pel certificat d’AENOR vigent 
Cal que es comprovi que no existeix una ordenança municipal que reguli o prohibeixi l’ús de 
PVC en obres compreses al municipi. 
Canonades de foneria: 
Les canonades de foneria compliran la norma UNE-EN 545:1995. 
2.2.1.2 Unions de tubs 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del 
tub. 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
Unió de tubs de polietilè: 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i la 
interior de la copa de la peça d’unió. 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre 
la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub. 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a 
temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si. 
Unió de tubs de PVC: 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió elàstica amb 
conformat del cap i junta de goma. 
La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície exterior del 
cap del tub i la interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l’adhesiu, tant al tub com a 
la copa, en quantitats adequades per evitar excessos que podrien produir la corrossió al tub, i 
acoblant immediatament el tub a la copa. 
Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i 
s’acoblaran. 
Unió de tubs de foneria: 
Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’una copa, i s’hi 
interposarà material de junta. 
Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer. 
2.2.1.3 Peces especials 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable. 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. 
Portaran gravada la marca del fabricant. 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la 
pressió interior. 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines. 
Els materials a emprar per a cada classe de tub seran: 
 Per a tubs de polietilè polietilè 
 Per a tubs de PVC PVC 
 Per a tubs de foneria foneria 
Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de 
tub. 
Corbes: 
Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi 
interior del tub, com a mínim. 
Cons: 
S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
Derivació en T: 
Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació 
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Collarins: 
S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i en general per 
a les derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 
Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la 
canonada i el collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al 
tub amb dos cargols. 
2.2.1.4 Vàlvules 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del 
sector de la xarxa. 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: 
fosa grisa, fosa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser prou 
resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es 
puguin produir; per tant, cal que s’hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre 
vegades la pressió de servei. Tot el material de foneria estarà pintat. 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb 
pressió nominal sobre una única cara, sense esforços excessius. 
Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o 
bronze i estaran perfectament ajustades. 
Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la 
corrosió. 
Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 
S’instal·laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col·locaran dins 
d’arquetes quan no portin eix telescòpic i, si en porten, es col·locaran directament al terra amb 
un trampilló a nivell del paviment que permetrà accionar-les. Les arquetes estaran proveïdes de 
marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama indicador del servei), amb tanca de seguretat i de 
dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o 
total, sense malmenar l’arqueta. 
Vàlvules de comporta: 
S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de foneria modular o 
foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2 i d’acer fos per a pressions superiors. 
L’eix serà d’acer galvanitzati fet d’una única peça i la tija de fixaciò d’acer inoxidable. 
La femella serà de bronze. 
El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. 
L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran 
prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única 
cara. 
La unió als tubs es farà amb pletines o bé amb colls i unions “Gibault”. 
Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada 
extrem, per evitar pèrdues per les dilatacions. 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 
Vàlvules de papallona: 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a 
aquestes, per diàmetres iguals superiors a 200 mm. 
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i 
d’acer fos per a pressions superiors. 
La papallona serà del mateix material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. La tanca es 
produirà per pressió sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos. 
L’accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen 
esforços considerables, s’accionarà per mitjà d’un reductor. 
Inclourà senyalització de la posició d’obertura o tancament de la papallona. 
La tanca sempre serà estanca. 
Vàlvules de retenció: 
Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. 
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg kg/cm2, i 
d’acer fos per a pressions superiors. 
Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran 
sobre juntes d’elastòmer. 
La tanca sempre serà estanca. 
Purga: 
Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció 
connectada a la xarxa de clavegueram mitjançant tub   63mm. 
El cos d’ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins 
a 25 kg/cm2, i d’acer fos per a pressions superiors. 
Ventoses: 
El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. 
Aquestes vàlvules s’instal·laran dins d’una arqueta, si s’escau, que serà d’obra i amb marc i 
tapa de foneria, si no porten eix telescòpic i trampilló. 
Boques de reg: 
El cos serà de ferro colat. 
Les aixetes seran de bronze. 
El ràcord serà d’endoll ràpid d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 mm (UNE 23400-2:1998) o 70 
mm (UNE 23400-3:1998). 
S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de 
ferro colat desmuntable. 
Comptadors per a les boques de reg: 
El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els 
criteris per a la seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 
2.2.1.5 Hidrants 
Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, 
de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
S’emplaçaran a la via pública o en espais que puguin accedir els cotxes de bombers i a una 
distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 m d’un 
hidrant. 
La seva localització serà senyalitzada amb el senyal A 3 de UNE 23033-1:1981. 
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Hidrants soterrats: 
El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. Complirà l’establert a la norma UNE 
23407:1990. 
S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord 
d’endoll ràpid, segons la norma UNE 23400-5:1998 
Es proveirà de i cercol i tapa normalitzat de tipus B 125 o superior segons UNE-EN 124:1995 
,la cara exterior serà de color vermell. Així mateix, la seva situació anirà senyalitzada per una 
placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers. 
Hidrants aeris: 
Correspon al de columna seca de tipus 100mm segons UNE 23405:1990 proveït de dues 
boques de 70mm i una de 100mm 
El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra 
accionada per un eix d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a 
la columna després de tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment 
de necessitat, i d’un sistema d’autobloqueig. 
2.2.1.6 Execució de les obres 
Rases: 
Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una fondària 
suficient per a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu 
inferior de tub i la superfície de 100 cm quan s’instal·li sota voreres. Se situarà a la seva posició 
correcta i prendrà com a referència la cota superior de la vorada col·locada. 
El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 
cm, com a mínim. 
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o 
terres garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es 
compactaran perfectament els costats del tub. 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació procedents de la pròpia obra o 
de préstec segons normativa de l’apartat 1.2.1.9 “Rebliment de rases”. (Veure apartat de 
Condicions generals relatiu a préstecs) 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. S’exigirà 
una densitat superior al 98% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 
Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de 
l’apartat 2.1.20.3.1. 
Per a les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior. 
Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes): 
Les arquetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 
100 mm i fondàries d’1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions 
interiors mínimes de 0,50 x 0,50 m i paret d’obra de 15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà de 
ferro colat amb marc del mateix material, forma quadrada i d’un mínim de 40 x 40 cm. 
Les arquetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de 
fondària d’1 m fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió 
suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret 
serà d’obra de 15 cm de gruix, arrebossada i lliscada. La trapa d’accés serà de ferro colat, amb 
marc del mateix material. 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu 
pas. 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l’aigua que 
hi entri. 
També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula 
que continguin. 
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular 
de la companyia concessionària. 
2.2.1.7 Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament 
d’aigües es mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S’entendrà que el preu 
del metre lineal inclou la part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces 
especials, proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les 
obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. 
Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa existent 
s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui 
d’aquesta manera. En les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió 
al clavegueram i a la xarxa d’aigua, les connexions i part propocional de peces especials. 
En els hidrants està inclosa la vàlvula de retenció, les connexions, el tub entre l’hidrant (amb 
l’excavació i el rebliment de la rasa) i la vàlvula i la part proporcional de peces especials. Quan 
l’hidrant és soterrat també te inclosa l’arqueta, el marc, la tapa i la placa senyalitzadora amb el 
suport.. 
2.2.2 Xarxes d’energia elèctrica 
Compliran els reglaments esmentats a l’apartat de Disposicions Aplicables de les Condicions 
Generals. 
Seran també d’obligat compliment les normes particulars de les companyies subministradores, 
així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i 
també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la 
present obra. 
2.2.2.1 Permisos, llicències i dictàmens 
El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l’execució i posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos 
que es derivin de llur obtenció, i de visat del projecte, del col·legi professional corresponent,. 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de 
l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i 
Energia o estament en qui delegui. 
2.2.2.2 Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al 
director de l’obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels 
materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de 
l’obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser 
rebutjats per la direcció de l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les 
condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per d’altres que les 
compleixin. 
Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser 
retirats pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la 
direcció de l’obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 
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Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran 
aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin 
en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi nornalment l’empresa 
subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del director de l’obra. 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 
Conductors: 
Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per 
AENOR segons ISO 9000. 
Certificat de colada: 
Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor. 
2.2.2.3 Xarxa elèctrica (MT i BT) 
2.2.2.3.1 Conductors 
2.2.2.3.1.1 Condicions generals 
Els conductors de mitja tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 
3305 B i 1r complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a l’entrada de 
l’aigua i humitats. 
Els conductors de distribució soterrada en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE), coberta de policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons 
UNE 21123-2:1999 i UNESA 33046 i 1r complement. Els de distribució aèria seran d’alumini 
amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de poliolefina i designació UNE RZ1-K (AS) 
0,6/1 kV, segons UNE 21123-4:2004. 
Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 
2.2.2.3.1.2 Mesurament i abonament 
Els conductors es mesuraran i abonaran per m de llargària instal·lada, amidada segons les 
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou l’adquisició, transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, així com 
la retirada i l’abonament de les bobines corresponents i les pèrdues de material com a 
conseqüència dels retalls. 
2.2.2.3.2 Conduccions de xarxes elèctriques 
Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT 
i BT sota les voreres i les calçades. 
2.2.2.3.2.1 Conduccions sota vorera 
Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm 
d’amplada i 90 cm de fondària per a la MT i 0,70 cm per a la BT. 
En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels conductors. 
Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra, de 
6 cm per la MT i 4 cm per la BT, sobre el qual es col·locaran els conductors que seran estesos 
per rodets col·locats dins la rasa, de manera que puguin girar lliurement i no malmetin el cable. 
Posterioment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 30 cm.per la MT i 20 cm 
per la BT. Es col·locaran subjeccions entre les tres fases de MT per a evitar la dispersió dels 
conductors per efecte dels corrents de cortocircuit o dilatacions. 
Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà una placa de PE i a10 cm per sota del 
paviment es col·locarà una cinta de senyalització també de PE. 
Per al reblè de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a 
l’assaig Próctor Modificat. 
2.2.2.3.2.2 Conduccions sota calçada 
Els conductors es col·locaran dins de tubs   160 de polietilè els quals aniran envoltats de 
formigó.HM-20 amb un gruix mínim de 30cm per la MT i de 25 cm per la BT. 
Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 
L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a 
futures ampliacions. 
La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la BT en 
guals, i sota calçada, prenent com a referència la cota superior de la vorada, d’1,35 m per la MT 
i 1,05 m per la BT. 
2.2.2.3.2.3 Mesurament i abonament 
Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendrà que el preu de 
conducció sota vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, 
l’excavació, el reblenat, la sorra, els tubs si s’escau, la placa i la cinta de senyalització. En la 
conducció sota calçada també inclou els tubs, i el formigó. 
2.2.2.3.3 Elements singulars 
2.2.2.3.3.1 Arquetes 
Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels 
cables, no registrables o amb tapa d’accés i marc de ferro colat, si s’escau. 
2.2.2.3.3.2 Armaris i caixes 
Els armaris (ADU) i les caixes (CS i CGP) seran prefabricats, compliran les especificacions 
tècniques de la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els seus criteris. 
2.2.2.3.3.3 Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte 
ho especifiqui d’aquesta manera. El preu inclou el fonament, el prefabricat de formigó, la caixa 
o armari, els ancoratges, les terres i connexions. 
2.2.2.3.4 Estacions transformadores 
Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes “in situ” i a la vegada aèries i 
soterrades. 
Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica 
que correspongui i el departament d’Indústria. 
Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i 
recomanacions fetes per les companyies elèctriques i el departament d’Indústria, es construiran 
segons els esquemes que figuren als plànols del projecte i d’acord amb les instruccions de la 
direcció facultativa. 
Cal comprovar que es dona compliment a la legislació relativa a contaminació electromagnètica 
a l’entorn de l’estació transformadora i en les àrees residencials més properes. 
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2.2.2.3.4.1 Utillatge interior de l’estació transformadora 
Aquesta unitat comprèn tots els elements (fusibles, terminacions interiors a les cabines de MT 
fins al transformador, circuit de disparament del ruptor, terres del neutre de BT, accessoris 
(banquet, guants, plaques, pèrtiga, ancoratge dels aparells) i tot aquells materials i operacions 
necessàries per al bon funcionament de l’ET, d’acord amb la companyia elèctrica 
subministradora. 
2.2.2.3.4.2 Mesurament i abonament 
L’estació transformadora es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada. 
Comprèn l’excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l’estació, 
xarxa de terres de MT, enllumenat interior, envans de separació de cel·les, ferramenta per 
l’obra civil (portes, mampares de protecció, reixes de ventilació, etc.), vorera perímetral de 
formigó HM-20 i tots els treballs i materials necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos 
per al correcte acabat de l’obra. 
Si l’estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat el 
subministrament, la col·locació i el tipus d’acabat exterior que determini la direcció d’obra. 
L’utillatge de l’estació transformadora es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i 
comprovada. 
2.2.2.3.5 Torres metàl·liques per a línies de MT fins a 30 kV 
Aquest paràgraf és d’aplicació als recolzaments metàl·lics per a les línies de distribució 
d’energia elèctrica fins a 30 kV de tensió nominal (MT). 
2.2.2.3.5.1 Definicions 
Les definicions indicades a 
continuació són aplicables a present 
norma. 
Suport: 
Dispositiu dissenyat per suportar un 
conjunt de conductors mitjançant 
aïllants. 
Cap: 
Parteix superior del suport, la forma 
prismàtica quadrangular del qual, 
estructura, dimensions i orificis 
romanen fixos per a tots els suports 
de la mateixa sèrie. 
Les quatre cares són idèntiques. 
Fust: 
Part inferior del suport, la forma del 
qual troncopiramidal, de base 
quadrada, és variable en funció de 
l'alçària i de l'esforç nominal del 
suport. 
El fust contindrà l'ancoratge, que serà 
la part variable compresa entre la 
base i la línia teòrica de terra, i en el 
que no serà precís col·locar diagonals. 
Hipòtesi de càrrega: 
Conjunt de càrregues establertes per norma o reglaments que han de tenir en compte en el 
càlcul dels suports. 
Cas de càrrega: 
Conjunt de càrregues a aplicar simultàniament un suport en una hipòtesi de càrrega donada. 
Càrrega de treball: 
Càrrega que resulta de les diferents hipòtesis de càrrega segons el tipus de suport. En aquesta 
càrrega no s'inclouen ni els coeficients de seguretat, ni els factors de càrrega indicats al 
Reglament tècnic de línies aèries d'alta tensió, és a dir: 
 Pressió del vent 
 Maneguí de gel 
 Desequilibri de traccions 
 Ruptura de conductors 
Càrrega vertical, V, longitudinal, L i transversal, F: 
Són les tres càrregues components vertical, longitudinal i transversal d'una càrrega aplicada al 
suport a una distància h de l'extrem superior del cap, en un sistema d'eixos ortogonals. 
Càrrega de torsió, T: 
És la càrrega que resulta de la ruptura d'un dels conductors amarrats a un dels extrems de la 
creu. 
Càrrega d'assaig: 
Càrrega aplicada durant l'assaig. Aquesta càrrega és igual a la càrrega de treball, més la 
sobrecarrega, multiplicades pel coeficient de seguretat. 
Carrega límit especificat: 
Càrrega d'assaig que cada suport ha de suportar durant un temps especificat. 
Càrrega de ruptura: 
Càrrega que causa la fallada de qualsevol element constitutiu del suport. 
Direcció principal o transversal: 
És la direcció normal a l'eix vertical del suport, segons la qual aquest presenta el seu màxim 
moment resistent. 
Direcció secundària o longitudinal: 
És la direcció normal a l'eix vertical del suport i a la direcció principal. 
Esforç: 
És la màxima tensió mecànica aplicable a un suport. Aquesta tensió mecànica multiplicada pel 
coeficient de seguretat haurà de ser suportada pel suport. 
Esforç nominal, En: 
És l'esforç horitzontal disponible en l'extrem superior del cap, segons la direcció principal. 
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En aquest esforç s'entendrà que estan incloses simultàniament les càrregues següents: 
 La càrrega resultant de la pressió exercida pel vent sobre el suport, en les condicions 
indicades pel Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies 
elèctriques d’alta tensió. 
 Les càrregues verticals especificades per a cada suport 
Esforç de desequilibri o secundari, Es: 
És l'esforç horitzontal disponible en la direcció|adreça secundària, considerant-se de igual 
magnitud a l'esforç nominal. 
Esforç de torsió, Et: 
És l'esforç horitzontal disponible en l'extrem d'una creu col·locada en el extrem superior del 
cap, i en una distància del centre del suport i que tendeix a fer-la girar sobre el seu eix vertical. 
Aquest esforç s'entendrà aplicat simultàniament amb les càrregues verticals, especificades per 
a cada suport. 
2.2.2.3.5.2 Designació 
Els suports metàl·lics es defineixen per a tres grups de sigles i números. Aquestes, disposades 
en l’ordre indicat a continuació, tenen el següent significat: 
 La sigla C, indica de gelosia 
 Xifres que expresen, en daN, l’esforç nominal del suport (En) 
 Xifres que indiquen l’alçària del suport 
La designació C7000-22 correspon a un suport metàl·lic de gelosia de 7000 daN d’esforç 
nominal i 22 m d’alçària total. 
2.2.2.3.5.3 Esforços nominals i coeficients de seguretat 
A la taula següent s’indiquen els esforços i coeficients de seguretat pels suports metàl·lics de 
gelosia. 
Esforç 
nominal 
(daN) 
Càrrega de treball més 
sobrecàrrega (daN) Cota d 
(m) 
Coef. de 
Seg. W 
Càrrega límit especificada 
Càrrega d’assaig 
(daN) Durada 
(s) 
V L o F T V L o F T 
500 600 600 500 
 
500 
 
1,5 
1,5 
1,2 
900 
720 750+W 
 
600 
60 
1000 600 600 1000 
 
700 
 
1,5 
1,5 
1,2 
900 
720 1500+W 
 
844 
2000 600 600 2000 
 
1400 
 
1,5 
1,5 
1,2 
900 
720 3000+W 1680 
3000 800 800 3000 
 
1400 
 
1,5 
1,5 
1,2 
1200 
960 4500+W 1680 
4500 800 800 4500 
 
1400 
 
1,5 
1,5 
1,2 
1200 
960 6750+W 1680 
7000 1200 1200 7000 
 
2500 
 
1,5 
1,5 
1,2 
1800 
1440 10500+W 3000 
9000 1200 1200 9000 
 
2500 
 
1,5 
1,5 
1,2 
1800 
1440 13500+W 3000 
La càrrega vertical V, s’aplica a l’eix del recolzament. 
La càrrega L o F s’aplica horitzontalment, sobre l’extrem superior del cap. A la càrrega de 
l’assaig L o F, s’haurà d’afegir, aplicat en varis trams del suport, l’esforç resultant de la pressió 
exercida pel vent sobre el suport, multiplicada pel coeficient de seguretat W. 
La càrrega T s’aplica horitzontalment, a l’extrem inferior del cap i a una distància d de l’eix del 
suport. 
Equació V-H: 
Les càrregues verticals, V, indicades a la taula anterior no són limitadores de la càrrega 
màxima vertical centrada que poden suportar els suports, el seu valor pot ser superior si les 
càrregues horitzontals, L o F, són menors a les indicades a la taula anterior. 
En general els suports respondran a l'equació següent: 
V1+K·H1≤V+K·H 
Sent: 
V1= Càrrega vertical centrada a què se sotmet el suport, daN 
K = Constant per a cada suport 
H1= Carrega horitzontal a què se sotmet el suport, daN 
V = Càrrega vertical centrada de treball|feina més sobrecàrrega especificada en la taula|post I 
H = Càrrega horitzontal de treball més sobrecàrrega especificada a la taula, L o F.(H>H1) 
Nota: El valor de K, és el coeficient de repercussió de les càrregues horitzontals davant les càrregues verticals per al 
que es pren el valor de 5. En general el seu valor excedeix normalment de 5, prenent aquest valor en cas de no 
conèixer-se el real per a cada suport. 
2.2.2.3.5.4 Composició i dimensions dels suports 
Els suports estaran compostos per cap i fust. L'ancoratge serà la part inferior del fust. A efectes 
de càlcul i assaig es fixa a la taula la línia de terra teòrica. Entre la part inferior del fust i la línia 
de terra teòrica no serà precisa disposar de diagonals, llevat de les necessàries per facilitar el 
muntatge. 
Les alçàries nominals dels suports de gelosia es recullen a la Taula següent. Alçàries superiors 
no són objecte d'aquesta norma. 
Esforç (daN) 
≤ 4500 7000-9000 
10  
12 12 
14 14 
16 16 
18 18 
20 20 
22 22 
24 24 
26 26 
Cap: 
El cap d'aquests suports tindrà l'estructura i dimensions que s'indiquen en la figura adjunta i 
podran disposar dels reforços adequats de manera que no impedeixin el enfilada dels armats. 
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Fust: 
El fust estarà format per trams de 6 metres de longitud màxima. Les dimensions màximes de la 
base del suport, extrem inferior del fust, s'indiquen a la taula següent: 
Esforç 
nominal 
(daN) 
Alçària total (m) 
10 12 14 16 18 20 22 24 26 
≤ 4500 0,85x0,85 1,00x1,00 1,10x1,10 1,20x1,20 1,25x1,25 1,30x1,30 1,45x1,45 1,60x1,60 1,75x1,75
7000/9000  1,30x1,30 1,55x1,55 1,65x1,65 1,80x1,80 2,00x2,00 2,20x2,20 2,40x2,40 2,60x2,60
A la següent, a efectes de càlcul i assaig, es fixen les distàncies entre el nivell teòric del terreny, 
línia de terra i la base, extrem inferior del fust. 
Esforç nominal 
(daN) 
Alçària total (m) 
10 12 14 16 18 20 22 24 26 
500 1,30 1,30 1,40 1,40 1,50 1,50 1,60 1,70 1,80 
1000 1,60 1,60 1,70 1,70 1,80 1,80 1,80 1,90 2,00 
2000 1,60 1,90 1,90 2,00 2,00 2,10 2,10 2,20 2,30 
3000 1,70 2,00 2,10 2,20 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 
4500 1,90 2,20 2,30 2,40 2,40 2,50 2,60 2,70 2,70 
7000  2,30 2,40 2,50 2,50 2,60 2,60 2,70 2,70 
9000  2,50 2,60 2,70 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 
2.2.2.3.5.5 Posada a terra 
Els quatre muntants de cada suport portaran aproximadament a 0,40 m. del nivell teòric del 
terreny, un forat per a la connexió de la posada a terra. 
2.2.2.3.5.6 Materials constructius dels suports 
Els materials que constitueixin els suports seran peces fèrries, protegides mitjançant 
galvanització en calent. Aquest tractament complirà l'establert en la UNE-EN ISO 1461. 
Els acers utilitzats en la fabricació dels suports estaran d'acord amb la norma UNE-EN 10025. 
Les mesures i toleràncies dels angulars seran les establertes en la norma UNE-EN 100056, 
podran admetre's altres angulars de costats iguals d'ús freqüent, complint amb les toleràncies 
definides en la norma UNE-EN 10056-2. 
Els cargols tindran les mesures indicades en la UNE-EN ISO 4016, compliran el indicat en la 
UNE-EN ISO 898-1 i seran de qualitat mínima 5.6, podran admetre's cargols fabricats segons 
DIN 7990 (10.89). 
Les volanderes compliran l'indicat en l'ISO 7091, seran de 8 mm de gruix nominal, podran 
admetre's volanderes fabricades segons DIN 7989 (7.74) i impediran que la rosca del cargol 
s'introdueixi en ella més del 50% del seu gruix. 
Les femelles compliran la norma UNEIX EN ISO 4034, podran admetre's femelles fabricades 
segons DIN 555 (12.72). 
Els materials superaran les exigències fixades al Reglament tècnic de línies aèries d'alta tensió. 
Acoblament: 
Les unions soldades (al cap del suport) s'efectuaran pel procediment de soldadura elèctrica per 
arc. 
En unions cargolades els orificis tindran un diàmetre no superior a 1,5 mm sobre el del cargol 
emprat. 
2.2.2.3.5.7 Armat 
L'armat estarà format per angulars d'acer i cargols de les mateixes característiques indicades 
anteriorment i el tractament preservant establert per al suport. 
La fixació de les cadenes a l'armat s'haurà de poder efectuar amb ferramentes, cargols, agulles 
de ganxo o grillons. 
2.2.2.3.5.7.1 Armats del tipus creu 
Les longituds recomanades de les creus es reflecteixen a la següent taula: 
Tipus de suport 
Llargària de la semicreueta L (m) 
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 
≤ 4500 X X X X X     
≥4500  X X X X X X X X 
L : distància des de l'eix de la torre al punt de fixació del conductor. 
Creueta i semicreueta horitzontal: 
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Denominació de muntatges tipus: 
 
 Triangle A portell Rectangle (bandera) 
2.2.2.3.5.7.2 Armat volta 
Les longituds recomanades de les creus d'armat volta es reflecteixen a la taula següent: 
Llargària de la semicreueta L (m) 
1,50 2,00 2,50 3,00 
2.2.2.3.5.7.3 Armats especials 
Pel muntatge de seccionadors, portafusibles, etc., es disposarà d'armats compatibles amb la 
fixació normalitzades dels esmentats elements. 
2.2.2.3.5.8 Marques 
Tots els elements que componen els suports han d'anar marcats a encuny per a ser identificats 
i facilitar el muntatge, segons els termes, referències i requisits expressats a continuació. 
En cada un dels trams o peces soltes (perfils, carteles, etc.) anirà la marca del fabricant del 
suport i el número de la peça d'acord amb el plànol de muntatge corresponent: els muntants 
portaran un codi que identifiqui l'esforç nominal del suport. Aquestes marques seran totalment 
llegibles una vegada estiguin les peces muntades en el suport. 
Els cargols portaran gravat o en relleu, a la part superior del cap, la marca del fabricant del 
cargol i la numeració 5.6. 
2.2.2.3.5.9 Assaigs 
El fabricant realitzarà els assaigs de qualificació en un laboratori de reconegut prestigi . 
Prèviament als assaigs el fabricant lliurarà els plànols de muntatge dels suports i armats 
normalitzats. 
2.2.2.3.5.9.1 Assaigs de qualificació 
Com a requisit previ, per obtenir la qualificació, el fabricant haurà de demostrar que disposa 
d'un sistema de qualitat que compleixi amb l'indicat en la norma UNE-EN ISO 9001/2000. 
Es valorarà positivament que el fabricant lliuri un programa de càlcul i disseny de línies per a la 
utilització dels seus suports. 
2.2.2.3.5.9.1.1 Assaigs de components dels suports 
Cargols, femelles i volanderes 
En un lot de deu cargols amb femelles i volanderes, es realitzaran, en l'ordre indicat, els 
assaigs indicats a la taula següent: 
Nº ordre Assaig 
Mostra 
(número 
de peces)
Mètode i 
condicions de 
l’assaig 
Valors a obtenir i prescripcions
1 Marques al cargol 10 Visual Grau de qualitat i identificació del fabricant 
2 Mesures del cargol, femella i volandera 5 Mesures 
UNE-EN ISO 4016 o DIN 7990
UNE-EN ISO 43034 o DIN 555
ISO 7989 o DIN 7091 
3 Tracció del cargol 3 UNE-EN ISO 898-1 UNE-EN ISO 898-1 
Si en el transcurs de l'assaig no s'aprecia cap fallada, aquest es considerarà satisfactori. Si es 
troba una fallada, s'efectuarà un contraassaig sobre una mostra de doble mida que l'anterior, no 
havent de presentar-se cap fallada en aquest cas. 
Perfils d'acer: 
Tots els materials emprats en la fabricació, hauran de tenir certificat de qualitat del fabricant 
laminador. 
Després assaig el pal, prendrà una mostra per cada qualitat d'acer, elegides a l'atzar, i es 
realitzaran, en l'ordre indicat, els assaigs descrits en la taula següent: 
Nº ordre Assaig Mostra (número de peces) Normes de referència 
1 Marques (visual) Totes EN-10021 
2 Dimensions Totes EN-10056-1 i 2 
3 Tracció del cargol Una per qualitat UNE 7474 
Si en el transcurs de l'assaig no s'apreciés cap fallada, l'assaig es considerarà satisfactori. 
Si es detectés una fallada, s'efectuarà un contraassaig sobre una mostra doble que la anterior, 
no havent de presentar-se cap fallada en aquest cas. 
2.2.2.3.5.9.1.2 Soldadura 
Sobre aquests tres elements diferents soldats i abans del seu tractament, es comprovaran 
visualment les unions verificant l'absència de porus, fissures o ranures i escories. En cas de 
dubte sobre la importància del defecte, dos d'ells es sotmetran l'assaig amb líquids penetrants. 
Si s'aprecia contraassaig sobre quatre soldadures, no admetent-se cap fallada en aquest cas. 
Les unions soldades seran absolutament estanques, devent, per tant, el cordó de soldadura 
tancar tota la superfície del solapament al llarg del seu perímetre en les unions dels perfils. 
2.2.2.3.5.9.1.3 Comprovació de prototips 
El fabricant haurà de demostrar que disposa dels mitjans precisos per fabricar en sèrie els 
suports, amb la qualitat exigida en l'especificació. 
Amb aquest requisit i per a validació dels seus dissenys, el fabricant haurà de certificar haver-hi 
realitzat assaigs en verdadera magnitud en laboratori oficial independent d'un suport per cada 
quatre tipus o fracció de la sèrie que es desenvolupi o modifiqui, afegint com a informació 
complementària els càlculs dels diferents suports. 
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Muntatge 
S'efectuarà el muntatge total d'un suport de cada tipus i esforç, comprovant-se que 
l'acoblament i cargolat de tots els elements s'efectua correctament i la fletxa màxima amb 
relació a l'aresta teòrica no sigui superior a 0,1% de l'alçària del suport. 
Dimensions del suport 
En els suports muntats es comprovaran les dimensions del cap i alçàries. 
Assaig mecànic del suport 
En els suports seleccionats es comprovarà el compliment de les característiques mecàniques. 
Aquests assaigs s'han de realitzar en unes condicions d'implantació del suport anàlogues a les 
de la seva utilització pràctica, per la qual cosa es muntarà aquest en posició vertical sobre una 
base rígida. 
 Forma de realitzar-se l'assaig 
La càrrega deguda al vent sobre l'estructura podrà ser agrupada i determinat el seu valor al 
cap del suport on serà el seu punt d'aplicació. La direcció i el sentit seran els considerats en 
la hipòtesi corresponent. 
Les càrregues degudes als esforços verticals s'aplicaran al cap del suport. 
Aquestes càrregues podran ser fixes i constants per a tot l'assaig, fins al valor de 600 daN. 
Per a esforços superiors, l'aplicació de les càrregues verticals es farà progressivament, 
combinada amb les càrregues horitzontals corresponents, arribant fins i tot el valor 
especificat en la hipòtesi corresponent. 
Les càrregues s'aplicaran progressivament de manera que s'evitin els impactes dinàmics. 
Els esglaons de càrrega en els quals hauran d'efectuar mesuraments amb els 
extensímetres, col·locats als llocs considerats com a crítics, són: 50, 75, 90, 95, 100% de la 
càrrega d'assaig especificada a la Taula I. Per a sobre de 100% s'aplicarà de 10 en 10% 
fins a arribar en una ruptura del suport. Una vegada assolit el 100% de la càrrega nominal, 
aquesta es mantindrà durant un minut, prenent els mesuraments corresponents de fletxa i 
càrregues aplicades. 
 Successió d'assaigs 
Es realitzaran dos assaigs: 
Un consistirà a aplicar l'esforç horitzontal excèntric sobre una creu, fins i tot el valor fixat a 
la Taula I multiplicat pel coeficient de seguretat indicat en la mateixa i combinat amb les 
corresponents càrregues verticals. 
L'altre assaig s'efectuarà amb càrregues horitzontals aplicades en una sola direcció de el 
cap i combinades amb les càrregues verticals en la forma indicada en l'apartat anterior. En 
aquest assaig s'emportaran les càrregues fins al valor fixat multiplicat pel coeficient de 
seguretat, i posteriorment es portarà fins a la ruptura. 
En ambdós casos es comprovarà que la qualitat de l'acer dels suports assajats és la 
indicada pel fabricant. 
 Valors a obtenir 
El suport es considerarà satisfactori si una vegada aplicades les càrregues especificades, 
inclòs el coeficient de seguretat corresponent durant 1 minut, els extensímetres marquen 
valors no superiors al límit elàstic assignat al material i una vegada descarregat el suport no 
s'observen deformacions permanents en cap element del suport, a excepció de 
l'ovalización dels forats i les deformacions permanents dels bulons. 
Superat amb èxit els punts anteriors, els resultats s'extrapolaran a la resta de esforços i 
alçàries. 
2.2.2.3.5.9.2 Assaigs de recepció 
Quan es realitzin assaigs de recepció el fabricant lliurarà còpia dels plànols de detall (plànols de 
testimoni) de cada suport, segellats en la certificació pel laboratori comprovant, en els que 
figura indicació dels perfils tipus d'acer, cargols i totes les dades que permetin verificar el 
manteniment de les característiques. 
Sobre el 2% de la comanda, amb un mínim de dos suports, s'efectuaran en les instal·lacions 
del fabricant les comprovacions següents: 
 Verificació dimensional dels perfils, tornillería i orificis indicats en els plans|plànols segellats 
pel laboratori que va realitzar els assaigs. 
 Verificació de què la fletxa dels perfils de longitud igual o superior a 3 m, mesurada com 
s'indica en la norma UNE 36531, no és superior al 0,40% de la longitud del perfil ni dificulta 
el seu acoblament amb els perfils corresponents. 
 Verificació de l'existència de les marques indicades. 
 Comprovació de l'espessor i de l'adherència de la galvanització. 
 Comprovació de l'estat de les soldadures. 
En el cas d'obtenir algun resultat no satisfactori, s'efectuarà la verificació sobre una mostra de 
doble mida. Si en aquesta nova mostra es presenta un altre resultat no satisfactori, es rebutjarà 
el lot. 
2.2.2.3.5.10 Mesurament i abonament 
Les torres metàl·liques per a suport de l’inies de MT es mesuraran per unitat (ut) totalment 
acabada. 
2.2.2.3.6 Projectes de legalització de MT i BT de l’interior i variant de línies existents 
Caldrà fer un projecte per cada tipus de xarxa independent. 
2.2.2.3.6.1 Mesurament i abonament 
La unitat de cada projecte (visat, certificats solicitats per companyia i plànols As Built) 
correspon al 4% del valor del capítol cprresponent a la xarxa elèctrica independent, ja sigui de 
MT, BT o afeccions de línies existents. 
2.2.3 Enllumenat públic 
2.2.3.1 Permisos, llicències i dictàmens 
El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l’execució i posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos 
que es derivin de llur obtenció, i de visat del projecte, del col·legi professional corresponent,. 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de 
l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i 
Energia o estament en qui delegui. 
2.2.3.2 Documentació prèvia a l’inici de les obres d’enllumenat 
Amb independència de les proves que ordeni la Direcció de l’obra i abans d’instal·lar qualsevol 
material, caldrà presentar els següents certificats: 
Centre de comandament 
Esquema unifilar amb indicació expressa dels elements d’encesa i apagada horàries, 
interruptors automàtics, fusibles, etc. 
Catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar. 
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Bàculs i columnes: 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i altra 
documentació d’aquest projecte. Certificat de conformitat a normes segons RD 2642/1985. 
Certificat de colada amb justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat 
emès pel proveïdor. 
Lluminàries 
Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els 
elements que composen el llum, concretament del reflector. 
Corbes fotomètriques. 
Certificat del fabricant conforme estan construïdes segons la norma UNE-EN 60598-2-3:1997. 
Certificat de laboratori autoritzat i/o del fabricant del percentatge màxim FHS (flux hemisferi 
superior) emès en referència a la posició d’us prevista. Aquest percentatge ha de ser sempre 
inferior al 15%. 
Làmpades 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida 
mitjana i flux lluminós. 
Carta del fabricant amb les característiques de les reactàncies: intensitat d’arrencada, potència 
i corrents subministrades, resistència a la humitat, escalfor admissible, etc. I amb indicació de 
les proves que s’hauran de realitzar per fer les comprovacions corresponents. 
Certificat de laboratori autoritzat i/o del fabricant del percentatge màxim FHS (flux hemisferi 
superior) emès en referència a la posició d’us prevista. Aquest percentatge ha de ser sempre 
inferior al 15%. 
Equip d’encesa 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
Cables 
Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 
Registre d’empresa emès per AENOR segons ISO 9000. 
Sistemes de regulació de flux 
Carta del fabricant o de l’instal·lador indicant les característiques de funcionament pel que fa als 
horaris de les maniobres, percentatge de reducció lumínica, i energètica, en funció dels 
diferents tipus de làmpades instal·lades i de la seva potència 
2.2.3.3 Condicions dels materials 
2.2.3.3.1 Centre de maniobra i comptatge 
Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal·lacions necessaris per a la 
correcta maniobra d’encesa i apagada de la il·luminació, així com per llur control i mesurament. 
Disposarà dels elements necessaris per a la seva subjecció durant el transport. Aquests 
elements s’hauran de treure quan estigui ja col·locat en el seu emplaçament definitiu. 
Podrà ser: 
a. De poliester 
Serà autoventilat, de poliester reforçat, premsat en calent. 
L’envolvent del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP 55, segons UNE 
20324:1993 i UNE 20324/1M:2000, i presentarà un alta resistència als impactes mecànics 
IK10, segons UNE-EN 50102:1996 i UNE-EN 50102 CORR.:2002. 
Serà resistent als principals agents corrosius, tant químics com atmosfèrics. 
L’interior disposarà de perfils per permetre la fixació de les plaques de muntatge i els seus 
accessoris. 
Serà autoextingible i suportarà temperatures de servei entre –50 i 150 ºC. 
Les portes i el fons seran en relleu per dificultar la fixació de cartells. 
b. D’acer inoxidable 
Serà de xapa d’acer inoxidable, de 2 mm de gruix, sense pintar o pintat exteriorment amb el 
color normalitzat RAL-7032 . La direcció d’obra podrà optar per un altre color normalitzat. 
L’envolvent del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP 55, segons UNE 
20324:1993 i UNE 20324/1M:2000, i presentarà un alta resistència als impactes mecànics 
IK10, segons UNE-EN 50102:1996 i UNE-EN 50102 CORR.:2002. 
La carcassa metàl·lica de l’armari es connectarà a terra, així com totes les parts 
metàl·liques com les portes i els suports. Aquest conductor anirà unit al circuit general de 
terres de la instal·lació. 
L’armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a la 
ventilació. 
Hi haurà previstos diversos allotjaments separats: 
 Un per a les instal·lacions pròpies de la companyia subministradora, tals com comptadors, 
caixa de seccionament, caixa general de protecció, etc., adequat a la seva normativa. 
Aquest mòdul estarà protegit per un pany equivalent a «JIS» amb la clau demanada per la 
Companyia. 
 Un altre, el mòdul d’abonat, per a les instal·lacions de protecció del centre de 
comandament, de línies i de la seva maniobra; aquest mòdul contindrà els elements de 
comandament i protecció per a les sortides especificades en el projecte, i estarà preparat 
per la connexió d’un sistema centralitzat d’encesa si així ho requereix el projecte. Estarà 
protegit per un pany equivalent a «JIS» amb una clau diferent a d’anterior. A la part interior 
del sostre es disposarà un llum fluorescent que permeti la visió i manipulació dels seus 
elements quan es faci fosc. Es disposarà també un endoll a 220 V per la connexió d’algun 
aparell elèctric. En la part interior portarà una bossa - suport amb l’esquema elèctric 
plastificat. 
 Un altre per a la Caixa General de Protecció i la Caixa de Seccionament en el cas de que 
no sigui possible ubicar l’armari al costat d’una ET i calgui alimentar-lo des d’una línia 
propera de Baixa Tensió. 
 Un altre per l'estabilitzador-reductor de tensió, si així ho preveu el projecte. 
Estarà format pels següents elements principals: 
 Quadre elèctric amb les seves proteccions, contactors, relés, interruptors, fusibles, 
conductors, piques de terra, relés i transformadors d’intensitat i tensió en el seu cas. 
La connexió entre tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui 
seguir fàcilment qualsevol circuit, numerant els conductors i marcant les diferents fases 
amb colors internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaris 
de maniobres. 
Anirà protegit contra contactes directes i indirectes segons la instrucció ITC BT 09. 
Portarà borns de sortida de 35 mm2 de secció i premsa - estopes per a cada línia de 
sortida. 
Es recomanable que cada armari doni servei a un màxim de 6 línies. 
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Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de polièster 
reforçat amb fibra de vidre i tapes transparents de policarbonat, amb airejadors per 
permetre una correcta ventilació i per impedir la condensació. 
Tindran les característiques següents: 
- resistència d’aïllament > 5 M  
- rigidesa dielèctrica > 5 kV 
- autoextingible 
- IP 659 (UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000) 
- ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres 
 Contactors: 
Seran trifàsics, d’accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament 
dimensionats, que permetran efectuar un nombre considerable d’interrupcions. El consum 
en servei de la bobina d’accionament no serà superior a seixanta VA. Compliran les 
Normes VDE-0665 i 0660. 
Seran els homologats per la companyia subministradora. 
 Fusibles: 
Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir 
deterioraments més que en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a 
apagar l’arc. 
 Diferencials: 
A criteri de la direcció facultativa, podran ser de reconnexió automàtica per permetre la 
restitució del subministra¬ment elèctric momentàniament interromput. 
 Interruptors: 
Seran de coure o llautó, de valor doble, com a mínim, a la intensitat del circuit elèctric real. 
No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran 
tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 
 Interruptor horari: 
Estarà constituït per in programador de tipus astronòmic electrònic digital, especialment 
dissenyat pel control automàtic de l’encesa i l’apagada de l’enllumenat. Com a mínim 
disposarà de: 
- circuits per a la connexió del sistema d’estalvi energètic (reductor de flux, reductor de 
tensió, circuit de mitja apagada, discriminació de caps de setmana i dies festius, etc.) 
- circuit especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programació 
astronòmica o horària 
- quadrant de visualització d’horaris i funcions 
- commutació manual 
- reserva de marxa de més de 300 hores (bateries de NICd) 
- protegit davant de les pertorbacions elèctriques i falses maniobres com incidència dels 
fars dels vehicles, llamps, etc. 
 Conductors: 
Seran de coure, per admetre 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi i sense 
emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius (UNE 21031-1:2003). Cada conductor 
s’identificarà en ambdós extrems de forma indeleble. 
 Elèctrodes de terra: 
L’armari disposarà de plaques de terra unides a la xarxa general. Les plaques seran 
segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió i es podran substituir per piques de terra 
a criteri de la Direcció de l’obra, sempre que s’obtingui la resistència a terra projectada. 
Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. 
La resistència de posada a terra total de la instal·lació no serà superior a 10 ohms, havent 
de col·locar, si fos necessari, més elèctrodes. 
 Relés: 
Seran de reconnexió automàtica per permetre la restitució del subministrament elèctric 
momentàniament interromput pel disparament accidental de les proteccions diferencials. 
2.2.3.3.2 Equip estabilitzador - reductor de tensió en capçalera. 
Directives 
Haurà de complir les Directives de la C.E. 73/23/CEE de seguretat B.T. y 89/336/ CEE de 
Compatibilitat Electromagnètica (CEM) segons les normes: 
 UNE EN 60439-1:2001. Normes de seguretat, conjunts d’aparamenta de baixa tensió. 
 UNE-EN 60450:2005/A1:2007. Mesura del grau de polimerització medi viscosimètric dels 
materials aïllants cel·lulòsics nous i envellits per a us elèctric. (IEC 60450:2004/A1:2007) 
 UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000. Graus de protecció dels envolvents de material 
elèctric de Baixa Tensió. 
 UNE EN 61000-4-2/A2:2001 C.E.M. Descàrregues electrostàtiques. 
 UNE EN 61000-4-4/A1:2001 C.E.M. Transitoris ràpits - ràfegues. 
 UNE EN 61000-4-5/A1:2001 C.E.M. Impulsos. 
 UNE EN 61000-4-6/A1:2001 C.E.M. Injecció de corrent. 
 UNE EN 61000-4-11/A1:2001 C.E.M. Caiguda de tensió i microtalls. 
 UNE EN 61000-3-2/A2:99 + UNE EN 61000-3-2/A14:2001 + UNE EN 61000-3-2:2001 
Harmònics. 
Característiques 
Serà de tipus estàtic, d’alt rendiment, totalment electrònic i sense elements mòbils (sistemes de 
transmissió, servomotors, engranatges i corretges), apte per a totes les làmpades de 
descàrrega, amb reducció del consum energètic. Haurà de garantir els ajustaments variables 
dels nivells d’il·luminació, en distints nivells de reducció, en diferents hores i en diferents dies, 
disposant de varis nivells de tensió de sortida programables: 
 Un nivell per a règim normal. 
 Un nivell per a règim reduït per a làmpades VMCC. 
 Un nivell per a règim reduït per a làmpades VSAP. 
 Un nivell per a règim d’arrencada per a l’encesa suau de la instal·lació. 
Disposarà de bornes de connexió per poder seleccionar des de l’exterior els valors de tensió de 
cada fase en règim normal i reduït. 
Incorporarà una caixa de seccionament del terra així com una adequada protecció de 
sobretensió. 
Disposarà de senyalització dels següents aspectes: 
 en el circuit de comandament de cada fase; 
 de l’estat de funcionament mitjançant díodes led; 
 del règim d’arrencada, règim normal i règim reduït; 
 d’error i d’indicació de cada pas. 
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Circuits 
El circuit de potència tindrà un autotransformador de potència amb 14 preses com a mínim o un 
transformador de regulació amb 14 preses com a mínim i transformador booster. En els dos 
casos la commutació es farà per transformador d’acoblament entre preses. 
Controlarà constantment l’encebat de les làmpades i disposarà d’un limitador de puntes de 
corrent d’arrencada per eliminar els possibles disparaments dels ICP, limitant les corrents 
d’arrencada i fixant una tensió inicial inferior a la nominal. Després d’un tall o un microtall del 
subministrament elèctric, reiniciarà el cicle de funcionament des del punt en que es trobava 
abans del tall. 
El pas de la tensió nominal a nivell reduït es realitzarà mitjançant una rampa suau de descens 
al voltant de 5v/min. L’equip estabilitzarà en tots els estats de funcionament: tensió nominal i 
nivell reduït. 
Cada fase portarà una protecció contra les sobretensions produïdes per descàrregues 
atmosfèriques. 
Permetrà la instal·lació de diferents tipus de làmpades de VSAP o VM amb la simple selecció 
d’un microrruptor en la placa electrònica i disposarà d’una sistema ràpid d’assaig per efectuar 
els ajustos d’instal·lació de forma ràpida i precisa. 
Haurà de disposar de la possibilitat d’ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol desitjat, 
dins de la tolerància d’alimentació de les làmpades. 
El circuit de comandament electrònic serà de fàcil substitució. Es connectarà mitjançant una 
regleta endollable independent per a cada fase. 
Admetrà desequilibris de càrrega fins al 100 % entre fases i no afectarà la senoide de sortida ni 
crearà cap tipus d’harmònics i tampoc alterarà el factor de potència de la instal·lació. 
L’equip es subministrarà amb garantia i manteniment durant un any. 
Especificacions 
Haurà de complir les especificacions mínimes següents: 
 tensió d’alimentació ............................................................... 3x380 V amb neutre 
 variacions de tensió ............................................................... mínim 14 salts 
 marges de regulació: 
amb U de sortida nominal ............................................... +39 % - 5 % 
amb U de sortida en règim estalvi VM ............................ +18 % - 20 % 
amb U de sortida en règim estalvi VSAP. ....................... +10 % - 24 % 
 marges de freqüència ............................................................ 48 Hz a 63 Hz 
 precisió de la tensió de sortida. ............................................. +/- 2 % en qualsevol estat de 
funcionament 
 estabilització. ......................................................................... regulació independent per fase 
 distorsió harmònica. ............................................................... nul·la 
 rendiment ............................................................................... superior al 97 % 
 temperatura ambient de treball. ............................................. -10 ºC a 45 ºC 
 humitat relativa. ..................................................................... 0 % al 95 % no condensada 
 altitud màxima de funcionament. ........................................... 2.400 m.s.n.m. 
 factor de potència admissible ................................................ 0,5 inductiu a 0,7 capacitiu 
 proteccions d’entrada ............................................................ magnetotèrmica per fase 
 ind. òptiques per fase en l’equip. ........................................... U de xarxa present 
U en borns de sortida 
 ind. òptiques per fase en cada UE ........................................ presa seleccionada 
by-pass amb rearmamament 
au- 
tomàtic independent per fase 
protegit per magnetotèrmic 
ordre estalvi activada 
 ind. òptica/acústica per fase en cada UE .............................. alarma by-pass automàtic 
 selector del tipus de làmpada VMCC o VSAP 
 by-pass automàtic 
2.2.3.3.3 Columnes i bàculs 
Columnes metàl·liques 
Hauran de complir les normatives següents: 
 Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre. 
 Reial Decret 2698/1986, de 19 de desembre. 
 Reial Decret 105/1988, de 12 de febrer. 
 Reial Decret 401/1989 de 14 de d’abril. 
 Ordre Ministerial d’11 de juliol de 1986 
 Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989. 
 Norma UNE-EN 40-2:2006 Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 2: Requisits generals i 
dimensions. 
 Norma UNE-EN 40-5:2003 Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 5: Requisits per a les 
columnes i bàculos d’enllumenat d’acer 
 Norma UNE-EN ISO 1461:1999. Recobriments galvanitzats en calent sobre productes 
acabats de ferro i acer. Especificacions i mètodes d’assaig (ISO 1461:1999) quant al 
galvanitzat. 
La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de les 
columnes instal·lades. 
En cas que els plànols de projecte no especifiquin altra cosa, les columnes seran 
troncocòniques de les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa d’acer, 
classe AE-235, grau B, segons UNE 36080:1990 8R, IP 44, com a mínim. 
El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-
se l’esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera contro¬lada, amb material compatible 
amb l’acer base. 
A l’extrem inferior se soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, 
i dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i cartabons de recolzament. 
Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer, cargolat 
l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior perquè s’agafi millor a la 
massa de formigó. 
Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als plànols, d’acer C15E segons 
UNE EN 10083-1, i zincats o galvanitzats. 
La curvatura dels bàculs descriurà un arc de 75º, amb un radi de d’1,50 m. A l’extrem superior, i 
soldat per la seva part interior, es disposarà un maneguet d’adaptació i format per un tub de 
longitud i diàmetre adequats a la lluminària que han de suportar. 
L’obertura de la porta indicada als plànols presentarà llurs cantons arrodonits. Anirà proveïda 
de portella en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir contra la 
possible entrada d’aigua a l’interior de la columna. La porta anirà unida a la columna per una 
cadeneta galvanitzada i estarà connectada a la xarxa general de terres. 
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El reforç interior estarà constituït per un anell de ferro, segons el detall 20104, soldat en línia 
contínua, del mateix gruix de xapa del cos de la columna i de la mateixa altura que la porta. 
Al costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a 
aquesta, un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra al qual es fixarà 
mitjançant un terminal de pressió i un cargol amb volanderes, tot d’acer in¬oxidable. 
Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de derivació. 
Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany 
calent. En el cas de que, degut a la longitud de la columna, no sigui possible una única 
immersió, es garantirà la qualitat i l’aspecte de la columna sometent la zona afectada per la 
doble immersió als tractaments de mecanització i raspallat adients, segons normativa. 
El gruix de galvanitzat en totes les superfícies, incloses les portes, no serà inferior al que indica 
la norma UNE esmentada (70  ). 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El cordó 
de soldatge serà uniforme i continu; en cas contrari les soldadures es poliran degudament, per 
tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures transversals. 
Per a alçades superiors a 12 m, la Direcció de l’obra les podrà admetre en dos trams com a 
màxim. En aquest cas, les unions es realitzaran tot introduint a l’interior dels trams per unir, un 
maniguet interior, d’una longitud no inferior a 100 mm, i d’un gruix igual al de la menor 
d’ambdues peces, com a mínim, soldant-se les tres peces a la vegada i solidàriament, i seguint 
en tot cas les instruccions i característiques de la soldadura de la generatriu. 
En el cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar un certificat de laboratori oficial d’assaig de 
càrrega per tal de comprovar el compliment de les característiques mecàniques i de 
soldadures, segons normes UNE EN 40-3-1:2001 i UNE-EN 40-3-2:2001. També s’haurà 
d’adjuntar un certificat que indiqui les característiques i configuració de la unió dels dos trams, 
així com que el gruix dels trams sigui el mateix. 
Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de 
complir els requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE-EN-ISO- 9002, certificat 
mitjançant el «Registre de l’Empresa». 
Pintura 
Es desaconsella pintar les columnes, atès que no es considera un tractament necessari per la 
seva durabilitat i requereix un manteniment freqüent. Malgrat això, en el cas que s’ hagin de 
pintar, es procedirà de la manera següent: 
 Es farà un desengreixat general mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent tipus INTA 
16.23.12 
 El pintat de les columnes es realitzarà mitjançant un dels dos sistemes següents: 
a) Sistema de pintat de pintura en pols. 
Aplicació d'una capa de pintura en pols amb una espessor de 70 micres i posterior 
assecat al forn.. 
Ambdues operacions és realitzen a una cabina de pintura, un recinte tancat en el qual 
s'introdueix la peça a pintar, i pel qual circula aire des del sostre de la cabina cap al 
terra de la mateixa. Aquesta circulació forçada d'aire, vertical i cap a a sota, és 
l'encarregada d'arrossegar les restes de polvorització aerográfica. 
L'aire captat de l'exterior, es fa passar per un filtre per eliminar les principals impureses, 
després pot ser escalfat mitjançant una caldera que eleva la seva temperatura fins al 
punt òptim d'aplicació, que és d'uns 20-22è C. Camusses d'entrar a la cabina es fa 
passar a través d'uns filtres o "plenum" que elimina les partícules fines de pols per 
evitar que la brutícia quedi adherida a la pel·lícula de pintura. Les sortides d'aquest aire 
es realitzen pel terra engraellat, filtrant l'aire mitjançant els denominats "paint-stop", 
filtres que es troben sota de les reixetes i que retenen les restes de la pintura en 
suspensió. 
Una vegada aplicada la pintura d'acabat, aquesta s’asseca de forma accelerada 
elevant la temperatura a uns 60-80 ºC ,en una cabina a part o a la mateixa cabina en la 
qual s'ha aplicat la pintura., durant uns 45 minuts. 
b) Sistema de pintat de pintura líquida 
S’aplicarà, a brotxa, una capa d’imprimació de dos components, especial per a 
galvanitzats, amb gruix a pel·lícula seca de dues micres. 
Quan la capa anterior estigui completament seca, s’aplicarà, també a brotxa, una capa 
de pintura sintètica brillant per exterior, del color que esculli la Direcció d’obra, 
fabricada segons norma INTA 16.42.18 i amb un gruix a pel·lícula seca, per capa, de 
30 micres. 
Columnes de plàstic 
Hauran de ser de poliamida reforçada amb fibra de vidre o d’un material plàstic d’iguals o 
superiors característiques: aïllant, no conductor de l’electricitat, totalment re¬sistent a la 
corrosió, d’alta resistència a l’impacta i de la màxima garantia contra l’envelliment provocat per 
la radiació ultraviolada. 
A l’interior de la columna es disposarà un tub d’acer galvanitzat de 4 mm de gruix. 
Seran de doble aïllament, classe II, de manera que no calgui la derivació a terra en no 
presentar risc d’electrocució. 
Disposaran d’un recobriment que impedeixi l’adherència de pols, etiquetes, de fàcil neteja de 
qualsevol tipus de pintura. 
La porta d’accés a la caixa de connexions i fusibles serà de dimensions adequades per a 
permetre el seu fàcil accés. 
Atès que l’hissat i col·locació de les columnes s’ha de fer de manera que quedin perfectament 
aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge a plom 
definitiu. 
Basament 
Les columnes o bàculs es fixaran a un macis de formigó mitjançant perns d’ancoratge i placa 
de fixació unida al fust. 
Les dimensions dels basaments per als diferents tipus de columnes s’indiquen als plànols. 
L’excavació es realitzarà de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant en 
aquest les arestes arrodonides. 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència HM-25/P/20/II-a (si no 
s’especifica als plànols una resistència), en el qual s’encastaran les perns d’ancoratge, situant-
los de manera que la seva col·locació resulti verti¬cal i que sobresurti la longitud suficient per 
tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 
La unió del fust amb la placa de fixació, un cop instal·lats, ha de quedar sota el paviment 
acabat. 
La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 
cm. 
Atès que l’hissat i col·locació de les columnes s’ha de fer de manera que quedin perfectament 
aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge a plom 
definitiu. 
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Caixa de connexió 
S’entén per caixa de connexió en columnes, el suport i elements de protecció i entroncament 
que s’instal·laran en cada columna. 
Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i 
fusibles. Les caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols no oxidables; els 
conductors arribaran fins a l’interior de la caixa de connexió amb tota la seva secció (coure, 
coberta, aïllaments i armadura). La grandària de les caixes de connexió s’adaptarà a les 
seccions de les línies que les connecten. 
Els canvis de secció de les línies es faran dins les caixes de connexió. No es permetrà la unió 
de conductors dintre de les arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de les línies. 
La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic i tindrà els borns 
polits i no tallants. Quedarà tancada amb una tapa mitjançant un cargol imperdible de manera 
que, al retirar-la, s’endugui els fusibles i quedi així desconnectada la instal·lació elèctrica de la 
làmpada. 
Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent: 
 curt-circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, d’una intensitat nominal 
de 6 A, en nombre igual als cables que pugin fins a la lluminària; 
 borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i 
derivacions que figurin als plànols. 
Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la 
columna. La cargoleria serà de material inoxidable. 
Muntatge interior 
Estarà constituït per un conductor de coure amb doble aïllament, de 2,5 mm2 de secció 
mínima, del tipus RV 0,6/1kV. 
S’utilitzarà un muntatge bipolar per cada làmpada i serà continu, sense empalmes. 
2.2.3.3.4 Lluminàries 
La direcció d’obra indicarà al contractista el tipus de lluminària o projector que, d’acord amb 
aquest plec i amb les determinacions del projecte, s’ajusti a les necessitats de l’Ajuntament. 
De forma general, s’ha de donar compliment al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Aquest Decret contempla una sèrie de criteris 
que condicionen l’enllumenat de les obres d’urbanització. 
Concretament, cal tenir en compte el següent: 
 Article 5. La classificació de les zones en funció de la seva protecció enfront la 
contaminació lluminosa 
Les actuacions de l’INCASOL acostumen a trobar-se a la zona E3 (àrees urbanes o 
urbanitzables), encara que en algun cas, podrien estar properes a zones E1, (coincidents 
amb espais naturals protegits). 
 Capítol 2, articles 7, 8 i 9. Les característiques que han de presentar les instal·lacions i els 
aparells d’il·luminació exterior segons la classificació de l’àrea on es troba l’actuació (que, 
per actuacions de l’INCASOL, acostuma a ser E3). 
A aquest respecte, s’hauria de justificar el compliment del Decret, i per aquest propòsit, el 
contractista i la direcció d’obra haurien de justificar cada un dels paràmetres que ha de 
contemplar l’enllumenat exterior d’una urbanització. Concretament, hauria de determinar-se 
el següent: 
A. Tipus de làmpades segons la classificació de la zona on s’ubica l’actuació: 
Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit 
E1 VSBP / VSAP VSBP / VSAP 
E2 Preferentment VSBP / VSAP VSBP / VSAP 
E3 Preferentment VSBP / VSAP Preferentment VSBP / VSAP 
E4 Preferentment VSBP / VSAP Preferentment VSBP / VSAP 
E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 
B. Percentatge màxim de flux d’hemisferi superior d’un pàmpol d’un llum 
Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit 
E1 1% 1% 
E2 5% 1% 
E3 15% 15% 
E4 25% 25% 
E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 
C. Enlluernament pertorbador màxim en il·luminació exterior de tipus viari 
Zona de protecció Enlluernament pertorbador màxim 
E1 10% 
E2 10% 
E3 15% 
E4 15% 
E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 
D. Índex màxim d’enlluernament en enllumenats per a vianants 
Alçada del llum (m) Índex d’enlluernament 
4,5 4.000 
4,5 - 6,0 5.500 
6,0 7.000 
Entenem com a índex d’enlluernament el següent: 
índex d’enlluernament= [luminància del pàmpol (candeles/m2)] x [àrea (m2) de la 
superfície emissora de llum]0,25  
E. Il·luminació intrusa màxima en superfícies verticals 
Zona de protecció Horari de vespre (lux) Horari de nit (lux) 
E1 2 1 
E2 5 2 
E3 10 5 
E4 25 10 
E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 
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La il·luminació intrusa seria la llum artificial que rebria un edifici sense que li 
correspongui. 
Aquesta dada seria necessària sempre que hi hagin edificacions existents o d’altres molt 
properes al sector on es projecta la urbanització. 
F. Il·luminació mitjana màxima en zones destinades a trànsit de vehicles i/o 
al pas de vianants  
Densitat de trànsit Valors inicials d’il·luminació en zona de vehicles (lux) 
Valors inicials d’il·luminació 
al pas de vianants (lux) 
Trànsit elevat 35 20 
Trànsit moderat 25 10 
Trànsit baix 15 6 
Trànsit escàs 10 5 
G. Intensitat lluminosa màxima emesa en direcció a àrees protegides (E1) 
Zona de protecció Horari de vespre (Kilocandeles) 
Horari de nit 
(Kilocandeles) 
E2 50 0,5 
E3 100 1 
E4 100 2,5 
E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 
Aquest paràmetre s’hauria de tenir en compte sempre que l’àmbit d’actuació s’ubiqui 
proper a àrees protegides (Parcs Naturals, Espais del PEIN, Xarxa Natura 2000, espais 
protegits pel POUM, etc.), doncs les lluminàries podrien emetre flux lluminós cap a elles. 
Lluminàries tancades 
Normativa 
L’enllumenat exterior protegirà el medi nocturn de les conseqüències que poden derivar d’un 
enllumenat artificial inadequat, evitant les diverses formes de contaminació lumínica en la visió 
del cel i també minimitzant els seus efectes en l’entorn domèstic i en els espais naturals. 
Les lluminàries seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar en bàcul o en 
columna, i amb capacitat per a posar-hi l’equip elèctric de doble encesa i hauran de complir la 
norma UNE-EN 60598-2-3:2003. Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat 
per a la protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s’aprova el 
Reglament que la desenvolupa. A tal efecte hauran d’aportar el certificat FSH o distintiu de 
qualitat expedit per un laboratori acreditat, per garantir el seu comportament anticontaminant. 
L’emissió de flux lumínic cap l’hemisferi superior, serà sempre inferior al 5 % exceptuant quan 
es tracti de llumeneres instal·lades en zones E1 per tot l’horari de funcionament, o E2 per les 
previstes que funcionin en horari nocturn. En aquests casos l’emissió de FHS haurà de ser, 
inferior al 1%. Queden expressament prohibits aquells equips que emetin llum per damunt del 
pla horitzontal. 
Compliran els requisits exigits pel que fa als components, el disseny, la instal·lació, l’angle 
d’implantació respecte a l’horitzontal i l’eficàcia energètica, acreditant-t’ho mitjançant un distintiu 
que homologui llur qualitat per evitar la contaminació lumínica i estalviar energia. 
Les lluminàries que disposin del distintiu de qualitat que acrediti el compliment dels requisits 
exigits pel que fa als components, el disseny, l’eficiència energètica i llur qualitat per evitar la 
contaminació lumínica, es considerarà que compleixen les prescripcions tècniques exigides en 
aquest plec. 
Es prioritzarà la utilització preferent de làmpades de vapor de sodi alta pressió (VSAP) i de 
baixa pressió (VSBP). 
Característiques 
Les lluminàries seran tancades, de classe II, si bé, a criteri de la direcció de l’obra podran ser 
de classe I amb un grau de protecció IP-44 com a mínim. Quan siguin accessibles, seran de 
classe II. Aniran con¬nectades al punt de posada a terra del suport amb un cable de coure de 
2,5 mm2. El grup òptic serà independent de la carcassa i la seva hermeticitat serà com a mínim 
la definida per l’IP-65. El coeficient de depreciació per envelliment i brutícia serà inferior al 30%. 
La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà d’una carcassa superior i una 
carcassa inferior d’alumini injectat a pressió, sense cap peça de plàstic i segons la norma UNE 
38269. Aniran convenientment pintades a l’exterior i la pintura complirà els següents valors: 
classe 0, segons UNE 48032 amb lluentor a 60º > 83 % + 5, segons UNE EN ISO 2813:1999 o 
normes equivalents. 
El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com 
a mínim d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE-EN 12373-4:1999. 
La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o UNE EN 
12373-4:1999. 
El tancament serà de vidre trempat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, resis¬tent 
al xoc tèrmic i al mecànic, amb una protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de 
les qualitats òptiques. 
El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 
Les maniobres d’obertura, tancament o substitució necessàries pel normal manteniment de la 
lluminària, hauran de poder-se realitzar sense necessitat d’eines o accessoris especials. Els 
sistemes de tancament i fixació garantiran la posició dels elements de forma que la seva 
obertura sigui inalterable, fortuïtament o involuntària. 
El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70 % 
per a les làmpades d’ampolla transparent, de forma tubular o el·líptica, de vapor de sodi d’alta 
pressió o halogenurs. Aquest rendiment serà més gran del 60 % quan l’ampolla de la làmpada 
sigui amb recobriment fosfòric. Independentment d’aquests paràmetres, com a mínim s’han 
d’obtenir els resultats luminotècnics projectats. 
El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el 
muntatge amb amplitud dels elements elèctrics i el seu funciona¬ment a la tempera¬tura 
adient, que en cap cas serà superior als 60 ºC d’am¬bient. El grau de protecció del 
compartiment d’auxiliars elèctrics serà igual o superior a IP 44, segons UNE EN 60598. 
Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics que 
no puguin patir alteracions a temperatures de fins a 120 ºC. 
El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20397-76, muntat a 
l’armadura mitjançant un mecanisme que pugui permetre la seva regulació, tant horitzontalment 
com vertical, adequant-lo al tipus i potència de la llàntia i per a distintes distribucions del feix de 
llum. 
Totes les parts metàl·liques seran no oxidables. 
El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de tenir un mínim de tres punts de suport que 
assegurin que la seva posició no variarà per agents fortuïts i serà capaç de resistir un pes cinc 
vegades superior al de la lluminària equipada. Estarà preparada per acoblament horitzontal o 
vertical, amb un diàmetre mínim de 60 mm. El sistema de sujecció ha de permetre la regulació 
de la lluminària entre 0 i 15 graus en relació a l’horitzontal. 
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La instal·lació elèctrica interior de la lluminària es realitzarà amb materials resis¬tents a les 
altes temperatures, amb cable tricapa de polièster o fibra de vidre. 
El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que, després d’un 
període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 25 ºC, cap punt dels distints 
components registri una temperatura superior a l’admesa per la norma UNE-EN 60598-2-
3:2003. 
Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de sili¬cones 
resistents a les altes temperatures. 
La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 
corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 
La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V 
per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 
Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el 
projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control. 
Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 
publicacions núms. 27 i 34. 
Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, 
així com el tipus de làmpada. 
Lluminàries esfèriques 
La base serà de foneria d’alumini injectada a alta pressió, amb pintura d’exterior de les 
característiques detallades per a les lluminàries tancades. Anirà preparada per acoblament a 
columna, amb diàmetre exterior comprès entre 48 i 60 mm. La fixació a la columna es farà 
mitjançant tres cargols. 
Estarà prevista per a allotjar l’equip d’encesa, el portallànties i la xapa reflectora. L’acoblament 
al conjunt òptic s’aconseguirà mitjançant un sistema de pressió del tipus mordassa accionable 
des de l’exterior. Incorporarà una cavitat on s’allotjarà una junta d’EPDM o de silicona que 
assegurarà el grau de protecció IP55. 
Tota la cargoleria i les peces addicionals seran de material no oxidable. 
Portaran un deflector - reflector incorporat per tal d’evitar al màxim la llum cap amunt i 
augmentar el rendiment lumínic cap a la calçada. 
Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat 
per a la protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pelque s’aprova el 
Reglament que la desenvolupa. A tal efecte hauran d’aportar el certificat FSH o distintiu de 
qualitat expedit per un laboratori acreditat, per garantir el seu comportament anticontaminant. 
L’emissió de flux lumínic cap l’hemisferi superior estarà dins del barem establert per la 
reglamentació de la Llei de Contaminació Lumínica en cada cas, sempre inferior al 5 %. 
Queden expressament prohibits aquells equips que emetin llum per damunt del pla horitzontal. 
Poden ser de dos tipus: 
a. De carcassa única 
El globus difusor serà de policarbonat o de polietilè d’alta densitat de doble capa, opal, 
resistent a l’impacte (IP 9) i a l l’envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 
b. Amb dues carcasses semiesfèriques 
El refractor serà de metacrilat o de policarbonat, d’alta resistència a l’impacta, i constarà de 
dos semiesferes unides entre sí que incorporaran gravats interiors i exteriors prismàtics, 
amb l’objectiu de controlar el flux lumínic. 
Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones 
resistents a les altes temperatures. 
La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 
corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 
La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V 
per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 
Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el 
projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control. 
Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 
publicacions núm. 27 i 34. 
Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, 
així com el tipus de làmpada. 
Lluminàries decoratives 
Han de complir les especificacions tècniques detallades als apartats anteriors, especialment 
quant al tipus de foneria d’alumini, bloc òptic i contaminació lumínica. 
Compliran les exigències de l’RTB podent classificades, segons la norma UNE-EN 61140:2004, 
com aparells tipus classe 1. 
S’utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238, dotats de dispositius de 
retenció per evitar l’afluixament de la làmpada a causa de possibles vibracions. 
Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència d’acoblament davant l’acció del vent, 
xocs o vibracions i no es puguin desancorar per causes fortuïtes. 
Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones 
resistents a les altes temperatures. 
La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 
corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 
La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V 
per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 
Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, 
així com el tipus de làmpada 
Projectors 
Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d’elevada estanquitat i resistència 
mecànica. 
Compliran les exigències de l’RTB, podent classificar-se, segons la norma UNE 20314, com a 
lluminària classe I. 
Compliran també les especificacions de la norma UNE 20447, secció 5 projectors. 
Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de Maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per 
a la protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s’aprova el 
Reglament que la desenvolupa. A tal efecte hauran d’aportar la fotometria certificada que 
permeti comprovar el compliment de les prescripcions de la llei en les condicions de situació i 
enfocament previstes en el projecte. 
Els dispositius mecànics de subjecció, hauran de permetre modificar amb precisió la posició 
d’orientació i enfocament del projector. Un cop fixada aquesta, serà necessari que hi hagi 
dispositius que no permetin la desviació accidental. La seva instal·lació es farà de tal manera 
que tampoc sigui necessari, ni possible, moure involuntariament la posició del projector, per les 
tasques de manteniment 
El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als projectors amb 
grau de protecció del sistema òptic IP 65, o amb eina senzilla per als de grau de protecció IP 
66. 
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Tindran capacitat per allotjar l’equip, d’alt factor i doble nivell. 
L’armadura serà de fosa d’alumini o alumini extrusionat i anoditzat. 
Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos tipus de 
reflector, admetent també la possibilitat d’allotjar làmpades de doble contacte. 
Hi haurà una junta de hermeticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el 
tancament de vidre i l’armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada. 
Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables 
mitjançant un premsa-estopa amb curts - circuits seccionables per cartutx fusible, fins a una 
grandària de 10 x 38 mm. 
El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com 
a mínim d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE-EN 12373-4:1999. 
La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o UNE EN 
12373-4:1999. 
Serà de fàcil substitució, amb reglatge de la làmpada incorporat. 
El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior. 
Tindrà un tancament de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix mínim, amb un grau de protecció 
mínim IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques. 
El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 
El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’un suport de xapa no 
oxidable, que permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a 
diversos tipus de llums i de repartiments lluminosos. 
Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 
Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones 
resistents a les altes temperatures. 
La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 
corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 
La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w i 10 V 
per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 
Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el 
projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control. 
Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 
publicacions núm. 27 i 34. 
Seran escollits per la Direcció de l’obra entre els que compleixin aquest plec de condicions, així 
com el tipus de làmpada. 
Balises 
Hauran de garantir la seva estanquitat i solidesa, tenint un IP 657 pels borns baixos i un IP 669 
pels encastats en el sòl. 
Hauran d’estar protegides contra contactes directes i disposar d’una presa de terra per a les 
parts metàl·liques de l’equip, fins i tot si el recobriment és de material plàstic. 
2.2.3.3.5 Làmpades i equips 
Si bé els equips de làmpades de descàrrega es consideraran com un conjunt únic, les 
garanties de funcionament seran independents, de manera que, si algun component es 
subministra aïlladament de la resta de l’equip, es tindran en compte les exigències d’aquest 
plec per a tot el conjunt. 
Compliran les normes UNE 20354:1990 o UNE EN 60662:1997 segons es tracti d’equips de 
vapor de mercuri o de vapor de sodi d’alta pressió. 
No s’hauran d’apagar encara que la tensió caigui al 90 % de la seva tensió nominal en mig 
segon i es mantingui en aquest valor durant cinc segons com a mínim. 
La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el portin cimentat, serà de 210 ºC i de 
250 ºC per les que el tinguin fixat mecànicament. 
La temperatura en la coberta de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400 ºC. 
L’equip d’encesa anirà subjecte a una placa de material aïllant i incombustible, mitjançant 
cargols inoxidables i brides que permetin la subjecció dels elements i la seva eventual 
substitució. La placa haurà de penjar-se en els elements de sujecció del suport. 
Podran ser dels anomenats equips compactes, que allotgen, sota una mateixa coberta, la 
reactància, el condensador, l’arrencador i els borns de connexió i cables, tenint en la part 
exterior els connectors d’alimentació. 
En el cas d’utilitzar-se equips per a la reducció de nivell els temps o horaris de cada maniobra i 
les característiques de regulació hauran de ser adequades al que preveu la Llei 6/2001 de 31 
de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 
Balastes 
Hauran de ser del tipus «exterior», complint l’assaig de resistència a la humitat i l’aïllament, 
superant els 2.500 M . Si es sol·liciten, expressament, reactàncies sense blindatge, hauran de 
portar una protecció que impedeixi que el nucli quedi al descobert. 
La potència subministrada pel balast no serà inferior al 92,5 % ni superior al 115 % de la 
subministrada a la mateixa làmpada per un balast de referència, a la seva tensió nominal. 
Portaran previst un sistema de subjecció al tauler mitjançant cargol. 
Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2 de secció. 
Aquesta clema haurà d’estar ben subjecta a la carcassa de la reactància. 
Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb un altre 
material apropiat no sotmès a la corrosió. 
Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva utilització 
en condicions normals. El vernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no seran 
admissibles com a protecció de contactes fortuïts. 
La coberta haurà d’evitar el flux dispers, i haurà d’aïllar elèctricament i protegir de la corrosió. 
Hauran de superar els assaigs de sobreintensitat i durada. 
 Característiques físiques: 
Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les següents indicacions: 
1. Marca d’origen 
2. Número de model o referència del fabricant 
3. Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació 
4. Temperatura de treball nominal màxima Tw 
5. Potència nominal i tipus de llum 
6. Augment de la temperatura nominal del balast 
7. Tipus interior o exterior 
 Característiques constructives: 
Els balastos hauran de ser construïts amb: 
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1. Xapa magnètica de baixa pèrdua 
2. Conductors esmaltats classe 2 H 180 ºC 
3. Impregnació al buit amb resines epoxídiques 
4. Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) 
5. Construcció cuirassada per a ser exempts de flux dispers 
 Característiques normatives: 
Compliran la norma UNE-EN 60923:1997. 
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 
1. UNE-EN 60922/A2:96 Balastos per a llums de descàrrega. Prescripcions generals i de 
seguretat. 
2. CEI 923 o UNE 20923 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions de 
funcionament. 
Arrencadors 
S’utilitzaran arrencadors temporitzats per a estalviar un perllongat cansament per alta tensió, 
perjudicial per a l’equip o la línia, així com perills innecessaris. 
Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2 de secció. 
Es connectaran de manera que els impulsos coincideixin en el contacte central de la làmpada. 
Si porten el transformador incorporat i no els cal la presa intermèdia ni la reactància, hauran de 
portar l’esquema de connexió damunt la carcassa. 
El calor màxim de l’impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuït obert. Els 
següents pics del mateix impuls no excediran del 50 % del primer. 
Per les proves s’aplicarà el que recomana la publicació CEI 662/1980, utilitzant un voltatge de 
198 V i comprovant l’alçada i el temps de l’impuls segons d’indicat en ella. 
 Característiques físiques: 
Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 
1. Marca d’origen 
2. Número de model o referència del fabricant 
3. Senyal que indiqui el valor del pic de tensió -producció 
4. Tensió nominal, freqüència 
5. Temperatura de treball nominal màxima Tw 
6. Potències i tipus de llum 
7. Augment de la temperatura nominal de treball Dt. 
8. Indicació de la capacitat de càrrega 
 Característiques constructives: 
1. Components electrònics de qualitat professional 
2. Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d’alumini 
3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a protecció 
contra ambients agressius 
4. Un impuls per període de xarxa com a mínim 
 Característiques normatives: 
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes CEI 927 o UNE 20067 (Aparells 
arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). Prescripcions de funcionament. 
Condensadors 
Aquest equips, destinats a corregir el factor de potència, hauran de complir les exigències 
següents: 
Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva utilització 
en condicions normals. El vernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no seran 
admissibles com a protecció de contactes fortuïts. 
La connexió es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents 
connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. No es podran 
afluixar al realitzar la connexió o la desconnexió, i estaran situats a 7 mm de distància entre les 
cares paral·leles per per¬metre l’ús d’un connector. 
L’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 
M ___resistirà durant un minut una tensió de prova de 2.000 V a freqüència industrial. 
Seran d’execució estanca i hauran de complir un assaig d’estanqueïtat segons la norma UNE 
20446. 
Disposaran d’una resistència interna de descàrrega i hauran de resistir els següents assajos: 
 Tensió i durada segons norma UNE 20446 
 Estanqueïtat: es submergiran en aigua durant dues hores a la tensió nominal i durant dues 
més, desconnectats. Després de la immersió, l’aïllament entre un qualsevol dels borns i la 
coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 M . 
 Sobretensió: s’aplicarà entre els terminals del condensador i durant 1 hora, una tensió un 
30 % superior a la nominal, mantenint la temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de 
l’ambient. A continuació s’aplicarà sobre els terminals i durant un minut, una tensió de valor 
2,15 vegades la nominal. 
 Durada: se’ls sotmetrà durant 6 hores a una tensió un 30 % superior a la nomi¬nal, 
mantenint la temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de l’ambient. 
 Tolerància: ± 1 % de la capacitat nominal. 
Hauran d’acompanyar-se del certificat de garantia del fabricant on constarà la vida mitja, mai 
inferior a 30.000 hores, amb una pèrdua de capacitat màxima del 5 % durant aquest període, i 
el compromís de substitució en cas d’avaria, pèrdua de capacitat superior a la indicada o mal 
funcionament. 
 Característiques físiques: 
Tots els condensadors portaran clarament marcades les indicacions se¬güents: 
1. Marca d’origen 
2. Número de model o referència del fabricant 
3. Capacitat nominal i tolerància 
4. Tensió nominal 
5. Quan s’hi munti una resistència de descàrrega o un fusible s’hi posarà el símbol 
corresponent 
6. La freqüència nominal o gamma de freqüències 
7. Temperatura nominal mínima i màxima 
8. El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable 
 Característiques constructives: 
1. Estaran fabricats amb film de polipropilè metal·litzat sobre nucli estable 
2. La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida autoextingible VZ 
3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realit¬zarà 
en sec i, només quan la instal·lació ho requereixi, es faran servir resines es¬pecials de 
poliuretà autoextingible VZ 
4. Amb resistència de descàrrega o amb fusible 
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5. Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb un 
altre material apropiat no sotmès a la corrosió. 
 Característiques normatives: 
Compliran les normes UNE EN 61048 i UNE EN 61049. 
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 
1. UNE EN 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de 
fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescripcions gene¬rals i de seguretat. 
2. UNE EN 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de 
fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescrip¬cions de funcionament. 
2.2.3.3.6 Proteccions i xarxa de terra 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà com a mínim un elèctrode 
cada 5 punts de llum, al primer i al darrer punt de llum de cada línia i al quadre de maniobra. 
Unint tots els elèctrodes es disposa¬rà una presa de terra, formada per cable de coure nu de 
35 mm2 de secció. Els elèctrodes i el cable aniran soterrats directa¬ment a terra, i a 60 cm com 
a mínim sota vorera i a 80 cm sota calçada. Com elèctrode s’instal·larà una placa de terra amb 
preferència sobre una pica. 
A criteri de la Direcció de l’obra i quan les condicions del terreny dificultin la instal·lació de 
plaques de terra, aquestes podran ser substituïdes per piques de terra sempre que es compleixi 
el valor del terra definit al projecte. 
S’acomplirà el que preveu el punt 9 de la MIE BT-009. En un radi de 15 m al voltant de les 
estacions transformadores de corrent elèctrica, el cable de terra serà folrat i els suports no 
portaran ni pica ni placa de terra. Es realitzarà la connexió equipotencial en masses 
metàl·liques importants situades a una distància ≤ 2m de les parts metàl·liques de la instal·lació 
d’enllumenat. Aquesta xarxa de terra és totalment independent de cap altra xarxa de ET,s o 
torres d'AT que hi hagi a prop. No hi haurà masses metàl·liques accessibles des de la 
instal·lació. Tots els punts de llum del mateix quadre seran equipotencials. 
Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm, amb una 
superfície mínima de 0,25 m2. Les plaques necessàries per a cada punt hauran d’estar 
separades entre elles a tres metres com a mínim. 
Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una fondària que impedeixi que els afectin 
els treballs que es puguin fer al mateix terreny, mai a menys de mig metre sota el paviment 
acabat. En casos especials i amb l’autorització expressa del Director de l’obra, aquesta fondària 
es podrà reduir fins a 30 cm sempre que es compleixin els valors demanats de resistència a 
terra. 
S’estendran a suficient distància de dipòsits o filtracions que puguin atacar-los i, tant com sigui 
possible, fora dels passos de persones i vehicles. 
En terrenys de poca conductivitat s’instal·laran envoltats d’una lleugera capa de sulfat de coure 
i magnesi. 
Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotèrmica d’alta temperatura de fusió o amb 
grapa de coure de la mateixa qualitat del cable per tal d’evitar la corrosió galvànica. 
La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material 
inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum. 
A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat 
de defecte. 
S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut de 
la resistència a terra de les masses. 
Les lluminàries de classe I hauran d'anar connectades a terra mitjançant un cable de coure de 
2,5 mm2, amb recobriment de color verd-groc, situat a l'interior de la columna. 
La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta de la columna, 
fa que tota l’operació sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a llur manipulació. 
En casos especials, aquesta línia equipotencial podrà ser instal·lada dins de tub, juntament 
amb la línia d’alimentació, sempre que el cable sigui instal·lat amb un aïllament mínim de 
450/750 V. La coberta del cable serà en verd i groc sempre que sigui possible i en qualsevol 
cas s’encintaran en aquests colors els 20 cm de cada extrem. 
2.2.3.3.7 Cables 
Els cables seran de coure electrolític, de les seccions nominals que figuren als plànols. 
La seva tensió nominal de funcionament serà 0,6/1 kV i la tensió de prova de tres mil cinc-cents 
volts, segons norma UNE-HD 603-1:2003. 
Seran armats i amb coberta de PVC, i un aïllament de polietilè reticular (XLPE), designació 
UNE RVFV 0,6/1 kV. 
L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de 
material amagnètic (alumini) als unipolars. 
La resistència màxima a vint graus centígrads haurà de complir amb els valors assenyalats per 
la norma UNE 21022:1982. 
A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions 
dels cables, segons UNE 21123-2:1999 apartat 20. 
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran de secció mínima de 2,5 mm2, tensió 
nominal 1.000 V (0,6/1 kV), designació UNE RV-K 0,6/1 kV, i, segons UNE 21123-2:1999. 
S’estendran amb prou cura per evitar la formació de coques i torçades, així com frecs 
perjudicials, tensions exagerades i curvatures superiors a les admeses per cada tipus. 
2.2.3.3.8 Tubs, arquetes canalitzacions i conduccions de cables soterrats 
Tubs 
Podran ser rígids o corrugats flexibles, de doble cara, la interior llisa, i amb guia de ferro 
galvanitzat inclosa i aniran soterrats a 40 cm com a mínim. 
Seran de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 mm per a 
canalitzacions sota vorera i 150 mm per les canalitzacions sota calçada. Excepcionalment 
podran ser de diàmetre inferior (fins a 60 mm) si no hi hagués espai suficient a la base de la 
columna per permetre un tub d’entrada i un de sortida. 
Seran estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60 ºC). Al¬hora, 
seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció 9 contra dam¬natges 
mecànics. 
La unió es farà amb maneguet i junta i dins de cada tub anirà un únic circuit. 
Les connexions dels tubs es faran a les cotes degudes, de manera que els extrems dels 
conductors coincideixin al ras amb les cares interiors dels murs. 
El cable nu de coure s’estendrà paral·lel als tubs, dins la terra, a 60 cm com a mínim sota 
vorera i a 80 cm sota calçada. Aquestes fondàries es podran modificar segons el que preveu la 
ITC-BT-07 del Reglament. 
Arquetes 
A cada extrem del pas sota calçada, als canvis de direcció en l’estesa de la línia, a les 
desviacions i empalmaments de les línies d’alimentació i cada 40 metres com a màxim (en cas 
que no hi hagi columnes interposades), hi anirà una arqueta prefabricada o feta «in situ», amb 
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dimensions que permetin la manipulació dels cables, amb tapa d’accés i marc de ferro colat. A 
l’entrada i sortida, els tubs aniran degudament segellats per evitar l’entrada d’aigua. 
Les tapes de les arquetes ajustaran perfectament al cos de l’obra i es col·locaran de manera 
que la cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló). 
Canalitzacions i conduccions 
Quant a les rases es complirà el que preveu el punt 1.2.1.5 del Plec General de condicions de 
l’Institut Català del Sòl. 
Han de facilitar l’allotjament dels cables dins dels tubs corresponents, així com llurs connexions. 
Han d’anar, amb preferència, sota les voreres, deixant lliures els escocells i facilitant 
l’operativitat dels espais pròxims. 
Si la conducció va sota calçada la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1,00 m de fondària i els tubs 
aniran envoltats de formigó en comp¬tes de la sorra. En aquest cas, el nombre de tubs serà 
igual al de circuits més un que es deixarà de reserva. 
Quan la conducció es realitzi per sota les voreres, els cables aniran dins de tubs de polietilè 
d’alta densitat, que es col·locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm 
de fondària. Entre la sorra i la terra compactada hi haurà una làmina de plàstic senyalitzadora 
del servei. 
2.2.3.4 Mesurament i abonament 
2.2.3.4.1 Centre de maniobra i comptatge 
S’inclouen aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra 
d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 
Inclou principalment: armari, quadre, rellotge horari, amperímetres i voltímetres, interruptors 
diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, posada a terra, basament per al corresponent 
ancoratge i cables elèctrics de connexió fins al quadre de baixa tensió dins l’estació 
transformadora. 
Al voltant del centre de transformació (15 m) la presa de terra de l’enllumenat o de qualsevol 
altra instal·lació serà sempre amb recobriment verd/groc, per separar-lo del terra propi del 
centre de transformació 
Inclou també el subministrament i instal·lació de l’armari de maniobra, com a continent dels 
elements esmentats, així com l’obra civil d’assentament d’aquest. Tot això degudament 
connexionat i posat en servei. 
Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 
2.2.3.4.2 Equip estabilitzador - reductor de tensió 
Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com 
tots els materials i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat. 
2.2.3.4.3 Columna 
Es defineix com el conjunt de columna, caixa de connexió, cables de connexionat des de la 
caixa fins a la lluminària, posada a terra de tot el conjunt, així com la fonamentació amb els 
seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. 
Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. 
2.2.3.4.4 Lluminària 
Es defineix com el conjunt de lluminària tancada completa, equip d’encesa i làmpada. 
Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. 
2.2.3.4.5 Elèctrode de terra 
Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com 
tots els materials i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat. 
2.2.3.4.6 Conductor 
En el preu assignat per metre lineal queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, 
transport, carreteig i col·locació del conductor, així com la retirada i l’abonament de les bobines 
corresponents. 
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats, incloent els tres metres, aproximadament, 
del cable que entra i surt de cada columna. 
El cablejat interior de les columnes està inclòs dins del preu de la unitat de punt de llum. 
2.2.3.4.7 Canalitzacions 
Es mesurarà per metre lineal. El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa, segons 
dimensions i característiques, que s’assenyalen als plànols corresponents. 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta 
de senyalització, tots els tubs necessaris per a passar els conductors i el transport a l’abocador 
dels materials sobrants. 
També està inclosa la compactació fins a un 95 % del próctor normal. 
En cas de canalització per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó de 
protecció. 
2.2.3.4.8 Arqueta 
Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada. El preu inclou l’excavació, 
el replè, l’arqueta i la tapa. 
2.2.4 Xarxes de telecomunicacions 
2.2.4.1 Xarxa de telefonia 
Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte 
aprovat i les especificacions de la companyia telefònica. 
2.2.4.1.1 Materials 
Tots els materials a emprar seran els homologats per les companyies subministradores i 
definits als plànols i al present plec. 
 Tubs corrugats de PE rígid Ø 125, Ø 63 norma UNE EN 50086-2-4 N i tubs llisos de Ø 63 i 
40 mm. 
 Colzes de PE rígid Ø 125 i Ø 63 mm, especificació núm. 634.024, codis núms. 510.172 
(110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 
 Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 
 Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 
 Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 
510.777 (regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, 
per a dos cables). 
 Tapes per arquetes i cambres 
 Arquetes prefabricades 
 Cambres prefabricades 
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2.2.4.1.2 Canalitzacions 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa 
primària, normalment de diàmetre 125 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 
125 mm, 63 mm o de 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un 
màxim de deu connexions, i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre connexions. 
S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de 
connexió, i per xarxa secundària la que condueix únicament connexions dels armaris de 
connexió als edificis. 
Quan la canalització sigui per vorera es formarà una base de sorra fina ( 5 cm de gruix ), 
damunt la qual es disposaran els conductes de polietilè d’alta densitat corresponents a la xarxa 
d’accés, units amb cintes de plàstic, espaiades cada metre i formant grups de 4 o 6 conductes 
segons la secció i d’acord als plànols de secció, no situant-se la seva part superior a menys de 
0,45 metres respecte a la cota superior del paviment de la vorera. Els tubs també poden anar 
envoltats de formigó 
En el cas de canalitzacions sota calçada els tubs aniran dins d’un dau de formigó HM-20, , amb 
separadors i separacions mínimes, segons la secció i d’acord als plànols de secció, , no situant-
se la seva part superior a menys de 0,60 metres respecte a la cota superior del paviment de la 
vorera 
Seguidament, en qualsevol de les solucions adoptada es procedirà al reblert amb terres 
seleccionades procedents de l’obra o de préstecs exteriors, en capes de 25 a 30 cm 
compactades al 95 % del Proctor Modificat, col·locant cinta de senyalització del servei, ( a no 
menys de 25 cm del prisma de canalització o del tub mes elevat ), i bandes de protecció 
plàstica o metàl·lica, davant l’existència de xarxa d’accés en vorera, segons els plànols de 
secció. 
Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductes per a l’estesa de les línies 
telefòniques han quedat lliures d’elements estranys. 
Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de 
longitud i diàmetre adequat, segons la normativa de la CT. 
El mandrinat dels conductes de PEAD de diàmetre 125 mm i 63 mm es farà amb peces 
cilindriques – mandrils de fibra de vidre – d’alçada i diàmetre 27 x8,50 cm pels conductes de 
125 mm i de 17x4,00 cm pels conductes de 63 mm. 
El mandrinat es farà amb el fil guia de les característiques tècniques indicades en aquest Plec. 
A més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics. 
2.2.4.1.3 Arquetes i elements singulars 
Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són 
elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts pus. Les 
cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada 
(preferentment amb accés des de la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans 
canalitzacions, de manera que, en un sector de sòl urbanitzable, normalment només s’hi 
construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general 
del servei telefònic. 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera. 
Poden ser del tipus anomenat D, H, F i M. 
2.2.4.2 Xarxa de telefonia d’altres operadors. 
2.2.4.2.1 Objecte del plec 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars és el que regirà en el desenvolupament 
del Contracte corresponent a la construcció de les obres definides en aquest Projecte. 
2.2.4.2.2 Abast del plec 
Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s’oposin a 
l'establert a la reglamentació vigent, en particular a les Ordenances Municipals de l’Ajuntament 
del Municipi i a les prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes 
competents de l' Administració. 
2.2.4.2.3 Descripció de les obres 
2.2.4.2.3.1 Canalitzacions 
Els diversos prismes de canalització es configuren d’acord al nombre de conductes i la seva 
ubicació a la via pública, segons codificació i definició als plànols de seccions . 
El procediment constructiu de la xarxa troncal en calçada, prèvia demolició dels paviments 
existents i excavació, s’iniciarà amb la construcció d’una base de formigó mestrejat, (5 cm de 
gruix), de resistència característica fck-20 N / mm2, damunt la qual es disposaran els conductes 
de polietilè d’alta densitat de 125mm amb separadors i separacions mínimes de 4 cm tant 
horitzontal com verticalment. 
Posteriorment es formigonarà el perímetre, amb formigó de resistència característica fck-20 N / 
mm2, formant un dau de dimensions i recobriments segons la secció i d’acord als plànols, no 
situant-se la seva part superior a menys de 0,60 m respecte a la cota de rasant definitiva de 
projecte. 
El procediment constructiu de la xarxa troncal en vorera, es farà de manera anàloga al 
procediment en calçada, no situant-se la part superior del dau de formigó a menys de 0,45 m 
respecte a la cota de rasant definitiva de projecte. 
La configuració dels prismes de la xarxa d’accés en calçada, quan hi hagi xarxa troncal, partirà 
de la superfície superior del dau de formigó on es col·locaran els tubs de 63 mm amb 
separadors i separacions de 4 cm en horitzontal i de 3 cm en vertical, recobrint-los, amb 
formigó H-20, fins 5 cm per damunt de la generatriu superior del tub mes elevat, formant un dau 
de formigó. 
La configuració dels prismes de la xarxa d’accés en vorera, quan hi hagi xarxa troncal, partirà 
de la superfície superior del dau de formigó on es col·locarà una base de 5 cm de sorra fina 
damunt la qual es col·locaran els tubs de 63 mm encintats amb cintes de plàstic, espaiades 
cada metre i formant grups de conductes segons la secció i d’acord amb els plànols de secció. 
Seguidament, es recobriran amb sorra fina fins una altura de 5 cm per damunt de la generatriu 
superior del tub mes elevat 
La configuració dels prismes de la xarxa d’accés, quan no hi hagi xarxa troncal es realitzaran 
col·locant una base de 5 cm de formigó HM-20, en el cas de calçada, i una base de sorra de 5 
cm, en el cas de vorera; on es col·locaran els tubs de polietilè. 
Seguidament, en qualsevol de les solucions adoptada es procedirà al reblert amb terres 
seleccionades, en capes de 25 a 30 cm compactades al 95 % del Próctor Modificat, amb un 
gruix no inferior a 60 cm en calçada i 45 cm en vorera respecte a la cota de rasant definitiva de 
projecte. 
Es col·locarà una cinta de senyalització del servei, a no menys de 35 cm de la cota de rasant 
definitiva de projecte tant en el cas de calçada com de vorera. També es col·locaran bandes de 
protecció plàstica o metàl·lica, davant l’existència de xarxa d’accés en vorera, segons els 
plànols de secció . 
Finalment caldrà reposar els paviments enderrocats durant l’execució de les obres, segons la 
secció i d’acord als plànols de secció, amb els recs d’adherència i imprimació necessaris, i en 
qualsevol cas atenent les indicacions de la Direcció de l’Obra. 
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2.2.4.2.3.2 Elements de Registre 
Cambres de registre. 
D’acord als plànols de planta es preveu la construcció de cambres de registre model V i 
cambres de registre model R, amb dimensions, geometria, disseny i armat segons plànols de 
detall i, en qualsevol cas, atenent les indicacions de la Direcció d’Obra. 
El procediment constructiu, prèvia excavació del pou, s’iniciarà amb l’estesa de 10 cm de gruix 
de formigó de resistència característica fck-20 N / mm2 per capa de neteja. 
Posteriorment es col·locaran les armadures de la solera amb separadors de 3 cm, per a 
continuació ésser formigonada amb formigó HA–25/P/20/II. Es deixarà un pou d’esgotament de 
mides interiors 20x20 cm i 15 cm de fondària. 
Previ curat de la solera es procedirà a la col·locació de l’armat dels murs costers i encofrat, per 
a continuació formigonar amb formigó HA–25/P/20/II. Caldrà desencofrar els murs costers per 
col·locar l’encofrat del forjat i el coll del pou d’accés, muntar les armadures corresponents, i 
procedir al seu formigonat amb formigó HA–25/P/20/II. 
Pericons de registre. 
Els pericons projectats seran de 70x70, 70x140 i 40x40 de dimensions interiors i disseny 
segons plànols i, en qualsevol cas, atenent les indicacions de la Direcció d’Obra. 
Caldrà, en qualsevol cas, que als elements de registre tots els conductes disposin d’obturadors 
( d’acord amb les indicacions de la Direcció d’Obra ), i es deixi estès un fil guia. 
2.2.4.2.3.3 Connexió amb infraestructures de Telefónica 
Les connexions necessàries amb la infraestructura de la companyia Telefónica es realitzaran 
sota les prescripcions tècniques indicades pels tècnics de la companyia privada de 
telecomunicacions. 
2.2.4.2.3.4 Senyalització de les obres 
El Contractista queda obligat a senyalitzar al seu cost les obres objecte del Contracte, utilitzant, 
quan existeixin, les senyals normalitzades vigents. 
2.2.4.2.3.5 Control de qualitat de les obres 
El Control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descomposar l’obra, es 
realitzarà segons el Pla de Control de Qualitat proposat pel Contractista o Subministrador i 
aprovat per la Direcció d’Obra. 
Els costos de proves i assaigs a realitzar per a satisfer l’establert en l’esmentat Pla, aniran per 
compte del Contractista fins a un import igual a l’u per cent (1%) del Pressupost d’Execució per 
Contracta de les Obres. 
2.2.4.2.4 Condicions que han de complir els materials 
2.2.4.2.4.1 Prescripcions relatives al conjunt de les obres 
Les obres, per a poder ésser rebudes, hauran de trobar-se en bon estat i d'acord amb les 
prescripcions previstes (article 170 del Reglament General de Contractació de l'Estat). 
2.2.4.2.4.2 Prescripcions comuns a tots els materials bàsics 
Tots els materials bàsics a utilitzar en la construcció de les obres objecte d'aquest Projecte, 
hauran de ser acceptats per la Direcció d'Obra abans de l'ús efectiu dels mateixos. 
Sense perjudici de l'anterior, i a menys que el present Plec de Prescripcions Particulars 
estableixi taxativament un altre cosa, els materials bàsics que hagin d'utilitzar-se en l'execució 
de les diferents unitats d'obra, hauran de complir les condicions generals que per a ells 
s'estableixin en les prescripcions de caràcter general contingudes en els documents indicats en 
el present Plec. 
Per a alguns materials bàsics, en el present Capítol es fixen condicions que complementen, 
modifiquen o concreten les establertes en els esmentats documents, entenent-se que aquelles 
hauran de ser ateses principalment, passant aquestes últimes a tenir caràcter complementari. 
2.2.4.2.4.3 Tubs de Polietilé d’alta densitat. 
2.2.4.2.4.3.1 1 Característiques físiques. 
Els conductes seran fabricats amb polietilè verge d’alta densitat (HDPE), amb els additius 
descrits en el present Plec. 
2.2.4.2.4.3.1.1 Polietilé d’alta densitat. 
La mínima densitat del polietilè natural a utilitzar serà de 0,945 gr/cm3 mesurada segons la 
norma ASTM D1505 o segons la ISO 1183. 
El màxim índex de fluïdesa del polietilè natural a utilitzar serà de 0,4 gr/10 min. mesurat segons 
la norma ISO 1133. 
El punt de reblaniment VICAT (1Kg) ºC serà superior a 110 segons la norma UNE 53-118. 
El coeficient de dilatació (mm/mºC) serà inferior a 0,2. 
La conductivitat tèrmica (kcal/mºC) serà 0,35. 
El contingut en negre de carboni segons la norma UNE 53-375 serà de 2,5 +/- 0,5% en pes. 
La dispersió del negre de carboni ( tub negre ) segons la norma UNE 53-375 no haurà de 
superar el valor de la microfotografia 5 i la mitja en 6 mostres no superarà el valor 4. 
2.2.4.2.4.3.1.2 Additius. 
El contingut de l’estabilitzador ultraviolat serà inferior al 0,2%. 
El contingut d’antioxidant serà inferior al 0,1%. (UNE 53-151). 
El contingut de colorant serà inferior al 1%. 
Tots els additius seran distribuïts homogèniament. 
2.2.4.2.4.3.2 Característiques mecàniques. 
2.2.4.2.4.3.2.1 Resistència a la tensió longitudinal i a l’allargament. 
Caldrà simular la força a la que es sotmet un subconducte durant la instal·lació, essent un tros 
de conducte, estirat per una càrrega de tensió longitudinal especificada, de forma que durant 
aquest procés el conducte no ha d’estirar-se més d’una certa longitud. Quan la tensió es 
retirada, el conducte ha de tornar a la seva longitud original. 
Amb una força aplicada als extrems d’una mostra de 600 mm de tub de 6 KN, l’elongació no ha 
de superar 15 mm en una distància de 500 mm. 
Després de 2 minuts i mig sense càrrega, l’increment de distància del punt anterior no ha de 
superar els 5 mm. 
Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 
2.2.4.2.4.3.2.2 Resistència a l’aixafament. 
La funció del conducte és ésser una protecció pel cable, d’aquesta manera, aquest ha de ser 
dur i resistir una certa força compressiva o esclafant. 
El test es realitzarà segons la norma ASTM 2412. 
Ana Isadora Maya Sierra Projecte Executiu d’urbanització parcial del sector “El Carme” a Premià de Dalt 
 
 61
La resistència a l’impacte serà superior a 1100 Kpa. 
La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts. 
Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 
2.2.4.2.4.3.2.3 Impacte a baixa temperatura. 
Per que el conducte pugui complir amb la funció de protecció del cable, aquest ha de ser capaç 
d’aguantar la caiguda lliure d’una certa càrrega existent. 
Caldrà sotmetre el tub a baixa temperatura per ésser el cas més desfavorable pel conducte. 
El test es realitzarà segons la norma ASTM 2444. 
El test es realitzarà a partir de 10 mostres de 150 +/-5 mm de longitud refredades a –20ºC 
durant una hora. 
Les mostres es col·locaran a una superfície i han de suportar sense cap tipus de trencament o 
esquerda la caiguda des de 1,5 metres d’alçada d’un pes de 4 Kg. 
2.2.4.2.4.3.2.4 Reversió per calor. 
Quan el conducte es sotmès a elevades temperatures i es refreda, es contrau. Si aquesta 
contracció és considerable, poden existir problemes amb la unió entre els conductes. Caldrà 
doncs, a una determinada temperatura, mesurar la contracció màxima del conducte. 
El test es realitzarà segons la norma ISO 2505-1&2. 
La dilatació obtinguda en aquesta prova serà inferior al 3%. 
La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts. 
Aquesta prova es realitzarà amb cinc mostres per cada lot de producció. 
2.2.4.2.4.3.2.5 Fregament extern. 
Quan un conducte és instal·lat mitjançant un sistema normal de instal·lació, existeix una relació 
de fregament entre dos tipus de conductes. Aquest paràmetre determinarà el fregament entre el 
conducte principal i el subconducte. 
Es prendran cinc mostres de 150 +/-4 mm. acondicionades a 23ºC +/-2ºC durant una hora. 
Es posarà un tros de 425 mm de PVC de conducte principal com pla inclinat i partint d’una 
posició horitzontal es determinarà l’angle necessari per que cada mostra comenci a baixar per 
aquest pla per la seva força de gravetat. 
Per un angle màxim de 19º el coeficient màxim de fregament serà inferior a 0,344 calculat a 
partir de la fórmula: 
Coeficient de fregament = tan (angle comprès). 
2.2.4.2.4.3.2.6 Fregament intern. 
La longitud i facilitat amb que un cable pot ser instal·lat a través d’un conducte ve determinat 
per les propietats de fregament de la paret interna del conducte i de la coberta del cable o de la 
corda a utilitzar per la seva instal·lació si es precisa. Aquest paràmetre determinarà els 
coeficients de fregament intern del conducte. 
Es calcularà seguint la norma Bellcore TR-TSY-000356 i la Bellcore TA-NWT-000356. 
El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un cable 
sense lubricar serà inferior a 0,1. 
El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un fil 
d’estesa de cable serà inferior a 0,056. 
2.2.4.2.4.3.2.7 Resistència ambiental. 
El conducte instal·lat haurà de poder patir tensions durant la seva instal·lació, i posteriorment 
ha de suportar l’atac medi ambiental de l’ambient que el rodeja. 
Es calcularà sobre una mostra de 1 metre de longitud que es submergirà en una solució al 10% 
Antarox (Igepal) CO-630 en aigua a 50 +/-2ºC durant un temps mínim de 168 hores. 
Una vegada extreta la mostra de la solució no haurà d’oferir signes de trencament o esquerdes. 
La vida útil serà de 40/50 anys en condicions normals de curs i execució. Caldrà que el 
lubricant intern tipus Silicore tingui també aquesta vida útil. 
2.2.4.2.4.3.2.8 Memòria de bobinat. 
Quan el conducte es desenrotlla d’una bobina o d’un rotllo, el conducte ha de quedar-se en 
línia recta i no mostrar signes que dificultin la seva instal·lació. 
Es calcularà segons la norma ASTM 2122. i serà inferior a 120 mm. 
2.2.4.2.4.3.2.9 Radi de curvatura mínim. 
El radi de curvatura mínim serà de 10 vegades el diàmetre extern. 
2.2.4.2.4.3.3 Característiques elèctriques. 
La rigidesa dielèctrica (KV / cm) serà superior a 40 segons la norma UNE 53-030. 
La resistivitat transversal (ohmios * cm) serà superior a 10 exp (17) segons la norma UNE 53-
032. 
2.2.4.2.4.3.4 Característiques químiques. 
Els tubs presentaran una resistència excel·lent a qualsevol agent químic (dissolvents, àcids, 
àlcalis, etc.), no essent conductors de electricitat. 
2.2.4.2.4.3.5 Formació del tub 
El conducte o tub tindrà una capa al seu interior que actuarà com a lubricant sòlid (tipus 
Silicore) permanent de manera que les seves característiques romandran constants durant tota 
la vida del conducte. Aquesta capa o lubricant sòlida estarà distribuïda uniformement en tot 
l’interior del tub tant en secció transversal com longitudinal. 
2.2.4.2.4.3.6 Dimensió i tolerància. 
Els tubs tindran un diàmetre exterior de 63 mm i una paret de 1,5 mm amb el que el seu 
diàmetre interior serà de 60 mm. 
2.2.4.2.4.3.6.1 Diàmetre exterior. 
Les toleràncies màximes del diàmetre exterior seran inferiors al +/- 0.5 %. 
El diàmetre exterior es mesurarà realitzant la mesura de quatre lectures equidistats de la 
circumferència del conducte utilitzant un aparell de mesura vernier o peu de rei. 
2.2.4.2.4.3.6.2 Espessor de la paret. 
L’espessor de la paret haurà de tenir una tolerància inferior al +/- 6 %. 
L’espessor de la paret es mesurarà prenent la mesura de 8 lectures equidistats al voltant de la 
circumferència del conducte amb algun aparell de mesura adequat l’efecte. Aquesta mesura 
inclourà la capa interior de lubricant sòlid del conducte. 
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2.2.4.2.4.3.6.3 Ovalitat. 
L’ovalitat del conducte mesurada fora de les bobines tindrà els següents valors segons els 
grossors de la paret: 3% per conductes de paret de 1,5 mm de espessor. 
2.2.4.2.4.3.7 Fabricació. 
2.2.4.2.4.3.7.1 Conducte. 
El conducte o tub tindrà les seves parets interiors i exteriors llises, i la seva secció transversal 
serà circular amb un espessor de paret uniforme. 
Durant el procés de fabricació de cada peça, hauran de quedar constituïdes perfectament totes 
les formes del tub, no admetent-se manipulacions posteriors amb el fi d’aconseguir-les. 
Els tubs estaran exempts d’esquerdes, bombolles, incrustacions, ratllades, etc., presentant les 
superfícies exterior i interior un aspecte llis al tacte, lliure d’ondulacions i altres defectes. 
No s’admetrà als tubs, porus, taques, falta d’uniformitat al color o qualsevol altre defecte o 
irregularitat que pogués perjudicar la seva correcta utilització. 
Es valorarà positivament que el fabricant del tub estigui en possessió del certificat de 
compliment de la Norma ISO 9002 per la fabricació de tubs de polietilè. 
2.2.4.2.4.3.7.2 Corda d’arrossegament. 
Quan sigui requerit, el conducte o tub haurà de disposar d’una corda al seu interior de 
polietilé/poliester per la posterior estesa del cable a l’interior del tub. La corda s’inserirà al tub al 
moment en que aquest sigui fabricat. 
La corda tindrà una longitud extra del 5% mínim en relació amb la longitud del tub en que sigui 
introduïda. 
Igualment aquesta corda s’inserirà uniformement en tota la longitud del tub. 
2.2.4.2.4.3.7.3 Longituds de subministrament. 
La planta de producció haurà d’estar capacitada per subministrar bobines o rotllos continus de 
tub de fins 4000 metres si es requereix. 
2.2.4.2.4.3.7.4 Temperatura de bobinat. 
La temperatura de la paret exterior del tub mesura a la línia de producció abans de que aquest 
tub es bobini haurà de ser inferior a 22ºC. 
2.2.4.2.4.3.7.5 Laboratori de control de qualitat. 
Totes les plantes disposaran d’un laboratori equipat amb l’instrumental necessari per realitzar 
totes les proves especificades. 
2.2.4.2.4.3.8 Marcatge i color. 
2.2.4.2.4.3.8.1 Marcatge. 
El conducte serà marcat amb lletres de color tal que contrastin amb les del tub. La llegenda 
serà impresa de forma clara i indeleble amb caràcters de 5 mm de alçada mínima. 
La llegenda contindrà com mínim les següents dades: 
 El nom del fabricant. 
 PEAD 40/34 
 El número de lot / any de fabricació. 
 La comptabilització o metratge cada metre. En cas de que es requereixi, cada bobina tindrà 
una comptabilització a partir de zero i es numeraran les bobines o rotllos incorporant-se 
aquest número junt amb la distància mesurada. 
 Qualsevol altra especificació indicada per la Direcció d’Obra. 
 Els codis d’identificació es repetiran cada metre al llarg de tota la longitud de la peça. 
 La precisió de la longitud del marcatge estarà dins del 1%. 
2.2.4.2.4.3.8.2 Color. 
Els tubs tindran els colors que es defineixin al present projecte. 
Les bandes longitudinals de cada color es realitzaran per coextrusió de polietilè d’alta densitat 
amb el colorant corresponent. 
Els tubs a subministrar tindran la seva paret interior de color blanc. 
2.2.4.2.4.3.9 Empaquetat. 
El conducte serà subministrat en bobines de forma que assegurin el seu correcte aplec. 
Cadascun dels conductes d’una bobina no contindrà unions o juntes. 
Els extrems del conducte es segellaran amb taps per impedir l’entrada d’aigua o altres 
materials i a més a més mantenir al seu interior la corda de arrossegament. 
Cada bobina tindrà una etiqueta resistent a l’aigua amb el següent contingut: 
 Nom del fabricant. 
 Codi de producte. 
 Longitud en metres. 
 Pes total de la bobina i del conducte en quilograms. 
 Altres dades especificades. 
2.2.4.2.4.3.10 Qualitat i control de fabricació. 
Haurà de realitzar-se un control de fabricació cada quatre hores de producció, verificant 
aspecte i dimensions del mateix i cada paquet de producció haurà de ser controlat abans del 
seu lliurament al magatzem. Si la mostra es rebutjada, tot el lot haurà de ser examinat de nou i 
els defectes corregits pel proveïdor abans d’un 2º examen per part del client. 
Els tubs hauran de presentar la seva superfície exterior llisa. 
No presentaran defectes: perforacions, aspreses, etc. 
Caldrà tenir els certificats de registres de qualitat de tots els lots de fabricació. 
El client podrà sol·licitar la realització de proves de qualitat per a la certificació del compliment 
de les especificacions anteriors, a un laboratori oficial homologat, que aniran a càrrec del 
Contractista. 
2.2.4.2.4.4 Tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret 
Són conductes corrugats de doble paret de polietilè a coextrucció, amb la part interior llisa i 
l'exterior corrugada, amb la funció de contenir conductes d'inferior diàmetre o directament 
cables. 
Caldrà que presentin un aspecte homogeni , sense irregularitats, bombolles sense fondre, 
nòduls o taques, etc, presentant la paret interna una ovalització màxima del 3% del diàmetre 
nominal extern. 
La paret externa dels tubs serà de polietilè d'alta densitat ( PEAD ) podent ésser de baixa 
densitat ( PEBD ) en cas que el subministrament sigui en rotllo, i sota la validesa per part de la 
Direcció d’Obra. 
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Els diàmetre mínims per als tubs seran. 
 Diàmetre Nominal ( DN ) ............................................................................................ 125 mm. 
 Diàmetre Extern.( tolerància del +1,8 % )................................................................... 125 mm. 
 Diàmetre Interior.( tolerància del +2 % ) ..................................................................... 107 mm. 
Les característiques dels conductes hauran de complir: 
 Norma ASTM 
Norma 
DIN Unitat PEBD PEAD 
Característiques físiques      
Densitat D1505 53479 gr/cm3 ≤ 0.925 >0.945 
Índex fluïdesa D1238 53735 ISO 1133 gr/10 min <0.6 <0.6 
Contingut cendra  ISO 3451  Nul Nul 
O.I.T.   min >10 >10 
Característiques mecàniques      
Càrrega d'aplastament 
deformació màx. 5% (UNE-EN 
50086-2-4) 
  N  >450  
Càrrega trencament a tracció D638M 53455 N/mm2 >17 23 a 30 
Allargament en trencament D638M 53455  % >600 600 a 1000 
Duresa Shore D D2240 53505 Punts 40 a 64 50 a 80 
Resil·liencia D256 53453 J/m MJ/mm2 35 >5 
Característiques tèrmiques       
Temperatura d'ús   ºC -40 a 105 -40 a 105 
Dilatació tèrmica lineal D696 52328 1/K 1.2-2.0x10-4 1.2-2.0x10
-4
Conductivitat tèrmica D4351 52612 W/mK 0.4 a 0.46 0.4 a 0.46 
Característiques elèctriques      
Resistivitat de massa D257 53482 Ohms.cm 1016 1016 
Rígides dielèctrica D149 53481 KV/cm 800 a 900 800 a 900 
2.2.4.2.4.5 Pericons i cambres de registre 
Aquest element tindrà diferents funcionalitats tant des del punt de vista de traçat (canvi de 
direccions, encreuaments), com del punt vista funcional (registre, connexions, estesa de 
cables). La seva geometria i ubicació serà variable i dependrà en cada moment de l'entorn 
existent, hi haurà pericons o cambres en voreres i calçades. 
La separació màxima entre pericons serà de 150 m per un tram recte i lineal tant en planta com 
en alçat dels tubulars que connecten entre ells. 
Es construiran pericons en encreuaments de carrers a cada banda del vial, encara que en 
determinats punts caldrà valorar la seva utilitat. 
Els pericons tindran unes dimensions interiors suficients per contenir els cables i els accessoris 
inherents als mateixos amb un màxim d’una caixa de connexió de fibra òptica per pericó. 
La solera dels pericons tindrà un gruix de 5 cm i calçarà 8 cm en l’interior del pericó, formada 
amb formigó fck-20 N / mm2. 
Els pericons generalment seran de peces prefabricades de formigó. 
Els pericons hauran de suportar la pressió exercida per la tapa complint la norma EN124 classe 
D400, passant un test de fatiga de 85.000 repeticions, així com la norma BS5834 Part 4: 1989 
de càrrega lateral sobre les parets. 
2.2.4.2.4.5.1 Característiques mecàniques. 
Els pericons hauran de suportar els següents test: 
 Test de càrrega vertical: 
Segons especificació BS EN124 classe B125 i classe D400, càrrega vertical. El 
procediment de càrrega vertical serà realitzat segons les normes BS EN124 classes B125 y 
D400 amb el pericó aïllat sense cap tipus de reblert en el seu perímetre exterior i interior. El 
pericó s’ubicarà recolzat sols per la seva base. 
 Test de càrrega lateral: 
Segons especificació BS 5834. Part 4/1989. El procediment de càrrega consistirà en 
muntar simètricament en el marc de càrrega amb dos plataformes paral·leles amb una 
amplada màxima de 25 mm. La longitud del les plataformes no serà inferior a la longitud de 
la peça sota test. La línia de càrrega i recolzament es centrarà en el costat més llarg. El 
centre de càrrega serà tal que la deflexió vertical, en mm, en ambdós extrems de la peça 
sota test sigui igual. 
S’aplicarà la força necessària per obtenir una deflexió del 1% al 7%. 
Es completarà el test en menys de 6 minuts. 
Es repetirà el test a temperatura de 15 +/- 10ºC. 
El valor mínim de inflexibilitat no serà inferior a 10 KN/m2, i no s’haurà d’apreciar cap signe 
de rotura, fissura o desperfecte. 
 Test d’impacte al fred: 
Segons l’especificació BS 1247. Part 2/1990. Les peces individuals es sotmetran a una 
energia d’impacte mínima de 24J. 
 Test d’estabilitat tèrmica: 
Cadascun dels pericons es sotmetran a una temperatura de 60ºC durant 30 dies, desprès 
cada pericó es sotmetrà al test de càrrega vertical i d’impacte al fred. El pericó haurà de 
superar els anteriors tests segons les especificacions descrites. 
 Test de resistència a agents químics: 
Segons especificació BS EN 228 de 1995. Resistència al petroli, s’aplicaran 200 ml de 
petroli a la superfície de cadascun dels pericons i posteriorment es deixarà evaporar a 
temperatura ambient. Aquesta operació es repetirà cada 24 hores al llarg de 7 dies. 
Passats aquest període, el pericó haurà de suportar el test de càrrega vertical segons les 
especificacions descrites. 
 Test de temperatura d’estovament VICAT: 
Segons norma EN ISO 306 de 1997. BS part 1. Mètode 120 A de 1997. S’haurà d’obtenir 
una temperatura superior a 140ºC. 
 Test de stress cracking: 
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Segons l’especificació BS EN 295. Part 3 de 1991. Es col·ocaran les peces del pericó en 
un forn estabilitzat a 150ºC durant 1 hora, després del procés les mostres no mostraran cap 
signe de degradació, fissura, esquerda o desperfecte. 
Els pericons i cambres de registre construïdes amb formigó in situ, segons la seva localització, 
estaran calculats per les sol·licituds de càrregues que hauran de suportar en cada cas. 
2.2.4.2.4.6 Marcs i tapes 
Aquests elements seran de fundició dúctil, grafit esferoidal, formigó o poliester, es podran 
admetre variants o modificacions sempre que a judici de la direcció facultativa representin 
millores en la seva utilització i/o característiques tècniques. Preferentment seran de fundició 
dúctil. 
Les tapes suportaran les càrregues que en cada cas hagin de ser sotmeses, en funció de la 
seva ubicació en la via publica, complint en tots el casos la normativa europea EN-124. 
Les càrregues de trencament de las tapes seran D-400 per aquelles tapes instal·lades en 
calçada o carrers per a vianants oberts regularment al tràfic en horaris determinats i B-125 per 
les tapes instal·lades en voreres, zones de vianants o similars. 
En el cas de que les tapes disposin de nanses per la seva manipulació, hauran de quedar 
enrrasades amb la tapa. 
La superfície de les tapes serà antilliscant sense forats. 
La part superior de la tapa portarà impresa una identificació del servei, representat per les 
simbologies (TC), la norma europea que compleixen i el tipus de càrrega màxima que suporten 
(B-125 o D-400). El nom del fabricant s’indicarà en tot cas en la part inferior de la tapa. Aquesta 
identificació en cap cas podrà ésser superposada a la tapa. 
2.2.4.2.4.7 Separadors 
Els separadors dels conductes son els elements per mantenir solidaria, en el interior de 
l’excavació, l’estructura de canalització composta per varis tubs. 
El sistema de blocatge dels conductes en el separador haurà d’ésser tal que no permeti el 
desarmat accidental del conjunt al llarg de la seva manipulació i posada en obra. 
L’esforç d’extracció del conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N. 
2.2.4.2.4.8 Obturadors de conductes 
Els conductes una vegada connectats amb els pericons, tindran una peça d’obturació, 
mitjançant un element mecànic segellant contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc. 
L’obturador haurà d’exercir una pressió sobre un cilindre de goma que segellarà contra la paret 
interior del conducte. Els obturadors estaran dotats d’un ancoratge intern per lligar el fil guia 
dipositat en el interior dels conductes amb la finalitat d’estendre subconductes o cables. 
Tots els obturadors estaran fabricats amb materials no corrosius, l’anell de segellat serà de 
goma elastomèrica i els components plàstics de poliamida amb fibra de vidre. 
Tots els obturadors quedaran totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total 
estanqueïtat. 
2.2.4.2.4.9 Cinta de senyalització 
Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de 
senyalització i avís. 
La banda de senyalització serà una cinta de polietilè o plàstic de 15 cm d'amplada i 0.1 mm de 
gruix com a mínim. 
La banda serà opaca, estable a les variacions tèrmiques, sense alteracions a l'acció de bacteris 
sulforreductors. Portarà inscrita la llegenda "Cables de Telecomunicacions". Capaç de suportar 
una resistència mínima a tracció de 10 Mpa. 
2.2.4.2.4.10 Fil guia 
El fil guia es deixarà col·locat en el interior de tots els conductes i subconductes de les 
canalitzacions. 
El fil serà de niló d’alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm, venint subministrat en 
rotllos d’un mínim de 250 m de longitud sense nusos ni connexions. 
El fil suportarà una càrrega de 2,70 kN sense trencar-se. 
El fil guia es deixarà en l’interior dels conductes, lligat en les anelles. Queda expressament 
prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, quedant sempre trams sencers de fil guia entre 
taps de tancament. 
2.2.4.2.4.11 Mandrilat 
Caldrà garantir la correcta funcionalitat i operativitat de les canalitzacions mitjançant el 
mandrilat de tots i cadascun dels conductes, per part del contractista i al seu càrrec, un cop 
finalitzades les obres i en presència de la Direcció d’Obra, que facilitarà els mandrils apropiats, 
com a condició prèvia inexcusable a la recepció de les obres. 
2.2.4.2.4.12 Materials no esmentats en aquest plec 
La menció expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou l'ús en les obres de qualsevol 
altre tipus de material no esmentat expressament. 
Aquests materials no esmentats expressament hauran de ser de la millor qualitat entre els de la 
seva classe, en harmonia amb les aplicacions a que hagin de ser sotmesos. En tot cas, la seva 
acceptació haurà de ser aprovada pel Director de l'Obra, a proposta del Contractista. 
2.2.4.2.5 Execució i control de les obres 
2.2.4.2.5.1 Formació de prisma de canalització 
En vorera, la disposició geomètrica dels conductes serà la indicada en les respectives seccions, 
podent-se alterar localment, tenint en compte la flexibilitat que proporcionen els tubs corrugats 
de polietilé, per a despentinar-los fins a assolir la disposició especial més convenient en 
determinats punts del traçat, entrades en pericons, etc. 
Els tubs es subministraran amb un maniguet d’unió que incorpora una junta d’estanqueïtat per 
així formar el conducte amb la longitud requerida en cada cas. 
Les fases per una correcta execució de connexió són: 
 Col·locar la junta entre la 4ª i 5ª corruga, contades des de l’extrem del tub. 
 Impregnar amb vaselina la junta d’estanqueïtat i la zona del tub al voltant de la junta. 
 Introduir l’extrem del tub en el interior del maniguet de l’altre tub i empènyer fins que arribi 
al límit. 
Els tubs s’hauran de connectar fora de la rasa, procurant que la connexió entre ells quedi el 
més allunyat del centre d’una possible corba. 
Per a unir els tubs entre sí s’utilitzaran abraçadores de plàstic col·locades a cada metre, 
formant blocs de dos i quatre conductes, els quals, un cop estrenyats per les abraçadores, 
restaran junts i tangents els uns amb els altres. 
Durant la construcció de la canalització, a fi d’evitar l’entrada en els conductes d’elements o 
matèries estranyes, deuran obturar-se els extrems amb taps de polietilé. 
En zones de calçada o voreres amb pas de vehicles, es col·locarà una base de formigó fck-20 
N / mm2 de 5 cm de gruix, damunt es formarà la secció de conductes necessària amb tubs de 
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polietilè d’alta densitat de 107 mm de diàmetre interior, amb una distància entre ells de 4 cm, 
col·locant separadors cada 3 m. Posteriorment es reblirà amb el mateix formigó fins a 4 cm per 
damunt dels conductes superiors i un recobriment lateral a cada banda de la secció tubular de 
5,5 cm. Es mantindrà una distància des de la part superior del dau de formigó fins la rasant 
definitiva de projecte de 60 cm com a mínim. 
En el cas de no poder complir les fondàries establertes anteriorment serà necessari augmentar 
els recobriments de formigó superiors, que en cada cas hauran de suportar les càrregues 
actuants. 
Aquells conductes que hagin de contenir subconductes de 63 mm de diàmetre exterior, 
s’obturaran amb un obturador i a la vegada cadascun dels subconductes disposaran d’un 
obturador de 63 mm. D’altra banda, aquells conductes on no s’instal·lin subconductes es 
taponaran amb un obturador estanc de 125 mm. 
2.2.4.2.5.2 Pericons 
Aquestes unitats comprenen l'execució de pericons. 
En els Plànols del Projecte es defineixen les dimensions i característiques dels pous de 
registre. 
Els pericons seran de peces prefabricades de formigó, però, si el Tècnic Titulat Director ho 
considera procedent, poden construir-se amb altres materials, tals com formigó emmotllats “in 
situ” i maó massís. 
L'execució dels pericons inclou l'excavació del pou, la preparació de la superfície de 
fonamentació, i l'abocament del formigó de neteja. 
Les característiques dels materials bàsics a utilitzar s'han descrit en els corresponents articles 
d'aquest Plec. 
2.2.4.2.5.3 Col·locació de tapes 
Aquestes unitats d'obra inclouen el perfecte anivellament de la superfície de suport de tapes i 
reixes, així com la fixació i acabament de la superfície. 
2.2.4.2.5.4 Treballs no especificats 
Per a les fàbriques i treballs que, entrant en l'execució de les obres objecte d'aquest Projecte, 
no existeixen prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, s'atendrà, en primer lloc, 
a l'exposat en els Plànols, Quadres de Preus i Pressupost i, en segon lloc, a les indicacions que 
donés al respecte el Director d'Obra, així com a les bones pràctiques constructives. 
2.2.4.2.5.5 Marxa de les obres 
El Contractista, dins dels límits establerts en aquest Plec, tindrà completa llibertat per a ordenar 
la marxa de les obres, i per a utilitzar els mètodes d'execució que estimi convenients, sempre 
que amb ells no causi perjudici a la bona execució de les obres, o a la seva futura subsistència, 
i posant especial interès en causar les menors molèsties possibles a quantes persones es 
vegin afectades, en una manera o altre, per l'execució de les obres, tenint que resoldre el 
Tècnic Titulat Director quants casos dubtosos es produeixin al respecte. 
2.2.4.2.5.6 Treballs nocturns 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra,i realitzats 
únicament en les unitats d'obra que aquesta Direcció indiqui. 
En aquests casos, el Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació i intensitat que el 
Director ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns. 
2.2.4.2.5.7 Construcció i conservació de desviaments 
Si per necessitats sorgides durant el desenvolupament de les obres resultés necessari construir 
desviaments provisionals o accessos a parts d'obra, aquests es construiran d'acord amb el que 
ordeni la Direcció d'Obra, però el Contractista tindrà dret a l'abonament íntegre de les despeses 
ocasionades. 
2.2.4.2.5.8 Respecte a l’entorn 
Es obligació inexcusable del Contractista realitzar l'obra amb el major respecte a l'entorn, 
procurant mantenir net sempre el tall. 
2.2.4.2.6 Disposicions generals 
2.2.4.2.6.1 Revisió de plànols i mesures 
El Contractista haurà de revisar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que li hagin 
estat facilitats, i haurà d'informar promptament al Tècnic Titulat Director sobre qualsevol error o 
omissió que apreciï en ells. 
Igualment haurà de confrontar els plànols i comprovar les cotes abans d'aparellar l'obra i, en 
cas de no fer-ho així, serà responsable per qualsevol errada que hagués pogut evitar d'haver-
ho fet. 
2.2.4.2.6.2 Prescripcions generals per a l’execució 
Totes les obres s'executaran sempre atenent-se a les regles de la bona construcció i amb 
materials de primera qualitat, d'acord amb les normes del present Plec. En aquells casos que 
no es detallin en aquest Plec de Prescripcions, tant en el referent als materials com a l'execució 
de les obres, el Contractista s'atindrà al que el costum ha sancionat com a norma de bona 
construcció. 
2.2.4.2.6.3 Assaigs i reconeixements 
Els materials necessaris per les obres, tindran la qualitat adequada a l'ús a que estiguin 
destinats, presentant-se, si es creu necessari, mostres, informes i certificats dels fabricants 
corresponents. Si la informació i garanties ofertes no es consideressin suficients, el Tècnic 
Titulat Director ordenarà la realització d'assaigs previstos, recurrent, si fos necessari, a 
laboratoris especialitzats. 
El Tècnic Titulat Director, podrà, per ell o per delegació escollir els materials que hagin 
d'assajar-se, així com presenciar la seva preparació i assaig. 
2.2.4.2.6.4 Mesures de protecció i neteja 
El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra, contra tot deteriorament i 
dany durant el període de construcció. 
Particularment, protegirà contra incendis totes les matèries inflamables, donant compliment als 
reglaments vigents per l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 
Conservarà en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les construccions, 
evacuant les deixalles i escombraries produïdes. 
2.2.4.2.6.5 Proves que s’han d’efectuar abans de la recepció 
Abans de verificar-se la recepció provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les 
obres a proves de resistència, estabilitat i impermeabilitat, seguint les indicacions que a tal 
efecte dicti el Tècnic Titulat Director. Aquestes proves es consideren incloses dins de la partida 
de control de qualitat, que en percentatge de l'u per cent (1%) del pressupost d'execució 
material, es troba inclòs en el preu unitari de cada unitat d'obra. 
2.2.4.2.6.6 Termini de garantia 
El termini de garantia de les obres i instal·lacions, serà d'UN (1) ANY comptat a partir de la data 
de recepció de l'obra. 
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Durant aquest període seran a càrrec del Contractista les despeses originades per la 
conservació i reparació de les obres. 
2.2.4.3 Mesurament i abonament de les obres 
Les cambres de registre i arquetes es mesuraran i es pagaran per unitats totalment acabades. 
El preu unitari inclou l’excavació, el subministrament i col·locació i tots els materials (inclòs el 
marc i la tapa) i les operacions necessàries per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els 
materials que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies, el qual 
solament inclou la seva col·locació o instal·lació i el transport. 
Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions. 
Les canalitzacions de telefonia es mesuraran i s’abonaran per metres linials de conducció 
acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, la sorra, el 
formigó, els tubs i els transport i la col·locació de tots els materials que d’acord amb els 
convenis existents, han de subministrar les companyies. 
El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal de cada tipus 
diferent i, per tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 
2.2.5 Xarxa de gas canalitzat 
2.2.5.1 Condicions generals d’execució 
Sempre que es construeixi una xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma 
obligatòria amb tot el que s’especifica al Reglament tècnic de distribució i utilització de 
combustibles gaseosos i a les ITC-MIG segons RD 919/2006 de 28 de juliol de 2006 
(Instruccions Tècniques Complementàries del Ministerio de Industria relatives a la xarxa de 
gas). Aquesta normativa afectarà a les instal·lacions de GN i a les de GLP (butà i propà). 
També es compliran en tot moment les normes pròpies de la companyia concessionària que 
haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. Normalment, serà la mateixa companyia, o 
qualsevol empresa homologada per la companyia, la que executarà l’obra mecànica 
(implantació de les canonades) mentre que l’empresa adjudicatària executarà les obres civils 
d’excavació i rebliment de rases, i la protecció de les canonades. 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat 1.2.1.9 
relatiu a rebliment de rases. 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat 1.2.1.9 
relatiu a rebliment de rases. 
Profunditat de soterrament 
Profunditats mínimes segons reglament: 
Tipus de distribució 
Lloc d’instal·lació 
Vorera Calçada 
AP 
MP + BP 
0.60 
0.50 
0.80 
0.60 
Distàncies mínimes a altres serveis: 
Tipus de distribució Encreuaments Paral·lelismes 
AP 
MP + BP 
0.20 
0.10 
0.40 
0.20 
Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de col·locar entre la canonada 
de gas i el servei més proper, proteccions mecàniques de diferents. 
Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de col·locar entre la canonada 
de gas i el servei més proper, proteccions mecàniques de diferents. 
2.2.5.2 Mesurament i abonament de les obres 
Sempre que el pressupost no especifiqui una altra cosa, la xarxa de gas canalitzat es mesurarà 
i abonarà per metres lineals de canalització, que inclourà l’excavació, el rebliment, la sorra, 
làmina de senyalització, tubs de protecció, el transport i la col·locació de tots els elements i 
materials que, d’acord amb els convenis, han de subministrar les companyies. 
S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per 
acabar les obres amb la qualitat definida. 
L’obra civil dels armaris i cambres de conversió d’alta a baixa pressió i d’alta a mitjana pressió, 
es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada 
2.2.6 Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i 
encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les 
zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran 
seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el 
gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitar l’encreuament amb altres xarxes. 
Plànols 
Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del 
projecte, cal que quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació. 
2.3 Pavimentació 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la 
infrastructura de serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de 
plataforma de treball per a realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment 
en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la capa de base de calçada i les 
capes de paviment. 
Com a criteri general, per a la realització de la capa de base de calçada i de paviment es 
procurarà, sempre que sigui possible, disminuir l’aport de materials i terres de fora de l’obra 
mitjançant el reciclatge dels residus de demolició i de les terres generades dins de l’obra. Quan 
això no sigui possible, es prioritzarà l’ús de materials reciclats provinents de plantes de 
tractament de residus de la construcció i demolició, davant d’altres procedents d’activitats 
extractives. 
2.3.1 Formigó de base a voreres 
Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en 
fase prèvia a la construcció del paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els 
elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera i de la 
subbase, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d’assentament a les 
llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de serveis construïdes. 
2.3.1.1 Condicions mínimes d’acceptació 
El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui 
massa sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de 
consistència s’obtindrà un assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit 
centímetres (8 cm). La resistència característica mínima a obtenir serà de dos-cents newtons 
per mil·límetre quadrat (FcK ≥ 20 N/mm2), sempre que el projecte no indiqui una resistència 
superior. 
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2.3.1.2 Mesurament i abonament de les obres 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m2 
realment executats, mesurats sobre perfil teòric. 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de 
coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el 
subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents 
operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 
2.3.2 Capes de base 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material 
granular (tot-ú artificial o de material reciclat), de grava-ciment, de formigó o asfàltica. 
S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-3 per l’acceptació de la procedència de la base 
granular. 
2.3.2.1 Bases de tot-ú artificial 
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb 
granulometria de tipus continu. 
2.3.2.1.1 Condicions mínimes d’acceptació 
 La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció 
que passi pel tamís 0,063 mm 
 L’índex de “lajas”, segons UNE-EN 933-3 serà inferior a trenta-cinc (<35). 
 El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc 
(<35). 
Tamissos 
UNE 933-2 
Garbellament ponderal acumulat (%) 
ZA25 ZA20 ZAD20 
40 100 - - 
25 75-100 100 100 
20 65-90 75-100 65-100 
8 40-63 45-73 30-58 
4 26-45 31-54 14-37 
2 15-32 20-40 0-15 
0,500 7-21 9-24 0-6 
0,250 4-16 5-18 0-4 
0,063 0-9 0-9 0-2 
 El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 
 El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 
 El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de 
granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (l’execució de 
l’assaig del material es farà després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus 
de material meteoritzat. 
 El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig 
Próctor Modificat. 
 El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb 
placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 
Tipus Tot-ú 
Categoria trànsit pesat 
T0-T1 T2 T3 T4 i vorals 
Artificial 180 150 100 80 
 El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2. 
 La densitat de la capa de base granular compactada no serà inferior al 100% de la màxima 
densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà 
també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i 
elements singulars de calçada). 
 La diferència entre la superfície acabada i la de projecte no superarà a la teòrica en cap 
punt ni quedarà per sota d’ella en més de quinze mil·límetres (15 mm) en calçades de 
carreteres con categoria de trànsit pesat T0 a T2, ni en més de vint mil·límetres (20 mm) a 
la resta dels casos. 
En cas de preveure la utilització de bases de tot-ú provinents de materials reciclats de dins o 
fora (plantes de tractament) de l’obra, s’haurien de dur a terme els controls de qualitat escaients 
i la direcció d’obra hauria de determinar la possibilitat del seu ús. 
2.3.2.1.2 Mesurament i abonament 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil 
teòric després de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la 
compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la 
unitat d’obra correctament acabada. 
2.3.2.2 Bases de gravaciment 
La gravaciment és la mescla homogènia, en les proporcions adients, de material granular, 
ciment, aigua i, eventualment additius, realitzada en central, que convenientment compactada 
s’utilitza com a capa estructural en ferms de carretera. 
Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 513 del PG 3 
2.3.2.2.1 Condicions mínimes d’acceptació 
Granulometria dels àrids: 
 El contingut de ciment serà tal que permeti la consecució de les resistències a compressió 
mitges a set dies (en MPa) indicades a la taula següent. En qualsevol cas, l’esmentat 
contingut no serà inferior al tres i mig per cent (3,5%) en massa, respecte del total del 
granulat en sec. 
Material Zona Mínim Màxim 
Gravaciment 
Calçada 4,5 7 
Voral 4,5 6 
 S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, 
una densitat superior al noranta-vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a 
l’Assaig Próctor Modificat de la barreja amb ciment. 
 La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 
Tamissos 
UNE 933-2 
Garbellament ponderal acumulat (%) 
GC25 GC20 
40 100 - 
25 76-100 100 
20 67-91 80-100 
8 38-63 44-68 
4 25-48 28-51 
2 16-37 19-39 
0,500 6-21 7-22 
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0,063 1-7 1-7 
 El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades tres hores des de 
la seva compactació. 
2.3.2.2.2 Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus 
comprenen el subministrament i transport del material, així com la preparació, refinament i 
compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i 
operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 
2.3.2.3 Bases asfàltiques 
2.3.2.3.1 Condicions mínimes d’acceptació 
Les bases asfàltiques són mescles bituminoses, en fred o en calent, d’àrids grossos i un lligant 
bituminós. 
Mescles a emprar: seran del tipus S25, G20 o G25. 
Compliran les condicions per aquesta capa incloses a l’article 542 vigent del PG3. 
2.3.2.3.2 Mesurament i abonament 
S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 
realment obtingudes a obra. 
S’entendrà que el preu unitari comprèn el subministrament i transport del material, el refinament 
i la compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar 
la unitat d’obra correctament acabada. 
2.3.3 Paviments asfàltics 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de 
barreja asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades 
és de barreja asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat 
relatiu a paviments de trànsit restringit. 
2.3.3.1 Paviments asfàltics en calent 
Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes. 
2.3.3.1.1 Condicions mínimes d’acceptació 
Lligants bituminosos. Podran ser del tipus: 
Zona tèrmica estival 
Categories trànsit pesat 
T00 T0 T1 T2 T3 i vorals T4 
Càlida 
B40/50 
BM-2 
BM-3c 
B40/50 
B60/70 
BM-2 
BM-3b 
BM-3c 
B40/50 
B60/70 
BM-3b 
B60/70 
B60/70 
B80/100 
Mitja 
B40/50 
B60/70 
BM-3b 
BM-3c 
B60/60 
BM-3b 
B60/70 
B80/100 
Temprada 
B40/50 
B60/70 
BM-3b 
BM-3c 
B60/70 
B80/100 
BM-3b 
D’acord amb l’establer a les Ordre Circular 5bis/02 i Ordre Circular 21/2007, que modifiquen els 
articles 540, 542 i 543 del PG3, a les obres on la utilització del producte resultant de la trituració 
dels pneumàtics usats sigui tècnica i econòmicament viable es donarà prioritat a aquests 
materials. Per això les emulsions bituminoses a emprar podran ser fabricades amb lligants 
modificats per addició de pols de pneumàtics usats. 
Actualment són possibles dos mètodes d'incorporació de la pols de cautxú procedent de NFU: 
Via humida: 
la pols de NFU s'incorpora al betum asfàltic prèviament a la seva introducció a la pastadora de 
la central de fabricació de la barreja|mescla bituminosa a cop calent, obtenint-se un betum 
modificat o millorat pel cautxú. 
El grup de nous lligants amb cautxú es denominen, en funció de les característiques resultants i 
del contingut de cautxú, betums modificats amb cautxú (BMC), betums millorats amb cautxú 
(BC) i betums modificats d'alta viscositat amb cautxú (BMAVC) 
Es podran emprar en els casos indicats en els apartats 2.1, 2.2 i 2.3 de l'esmentada Ordre 
Circular 21/2007. Compliran amb les següents especificacions: 
Especificacions de betums millorats amb cautxú (BC): 
Característica Norma de referencia Unitat BC 35/50 BC 50/70
Betum original 
Penetració a 25 ºC UNE EN 1426 0,1 mm 35-50 50-70 
Punt de reblaniment anell i bola UNE EN 1427 ºC ≥58 ≥53 
Punt de fragilitat Fraass UNE EN 12593 ºC ≤-5 ≤-8 
Força ductilitat 
(5cm/min) 5ºC 
UNE EN 13589 
UNE EN 13703 J/cm2 ≥0,5 
Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 % ≥10 
Estabilitat a 
l’emmagatzemament
(nomé exigible a 
lligants que no es 
fabriquin “in situ”) 
Diferència anell i 
bola 
UNE EN 13399 
ºC ≤10 
Diferència 
penetració 0,1 mm ≤8 ≤10 
Solubilitat UNE EN 12592 % ≥92 
Punt d’inflamació v/a UNE EN ISO 2592 ºC ≥235 
Residu de l’assaig de pel·lícula fina i 
rotatòria UNE EN 12607-1  
Variació de massa UNE EN 12607-1 % ≤1,0 
Penetració retinguda UNE EN 1426 %p.o. ≥65 ≥60 
Variació del punt de reblaniment UNE EN 1427 ºC min -4 màx +8 
min -5 
màx +10
Especificacions de betums modificats d’alta viscositat amb cautxú (BMAVC): 
Característica Norma de referencia Unitat 
BMAVC-
1 
BMAVC-
2 
BMAVC-
3 
Betum original 
Penetració a 25 ºC UNE EN 0,1 15-30 35-50 55-70 
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Característica Norma de referencia Unitat 
BMAVC-
1 
BMAVC-
2 
BMAVC-
3 
1426 mm 
Punt de reblaniment UNE EN 1427 ºC ≥75 ≥70 ≥70 
Punt de fragilitat Fraass UNE EN 12593 ºC ≤-4 ≤-8 ≤-15 
Força ductilitat 
(5cm/min) 
5ºC UNE EN 
13589 
UNE EN 
13703 
J/cm2 
- ≥2 ≥3 
10ºc ≥2 - - 
Consistència (flotador a 60ºC) UNLT 183 s ≥3000 
Viscositat dinàmica 
135ºC 
UNE EN 
13302 
mPa.s  ≤7500 ≤5000 
170ºC 0,1 mm ≥2000 ≥1200 ≥800 
Recuperació 
estàtica 25ºC 
UNE EN 
13398 % ≥10 ≥20 ≥30 
Estabilitat a 
l’emmagatzemament 
(nomé exigible a 
lligants que no es 
fabriquin “in situ”) 
Diferència anell i 
bola UNE EN 
13399 
ºC ≤5 
Diferència 
penetració 
0,1 
mm ≤20 
Punt d’inflamació v/a UNE EN ISO 2592 ºC ≥235 
Residu de l’assaig de películka fina i 
rotatòria 
UNE EN 
12607-1  
Variació de massa UNE EN 12607-1 % ≤0,8 ≤0,8 ≤1,0 
Penetració retinguda UNE EN 1426 %p.o. ≥60 
Variació del punt de reblaniment UNE EN 1427 ºC 
min -4 
màx +10 
min -5 
màx +12
Via seca: 
consisteix a introduir la pols procedent de NFU directament a la pastadora de la central de 
fabricació de la mescla bituminosa, com si d'una pols mineral es tractés. 
En aquest cas el producte resultant es denomina mescla bituminosa en calent amb addició de 
cautxú. 
En carreteres amb categories de trànsit pesat T3 a T4, es podran emprar en tot tipus de capes 
les mescles bituminoses en calent amb addició de cautxú 
La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següent quadre, segons el tipus 
de barreja que es tracti: 
Tipus de mescla 
TAMISSOS UNE 933-2 
40 25 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,125 0,063
Densa 
D12 - - 100 80-95 64-79 
44-59 31-46 16-27 11-20 6-12 4-8 
D20 - 100 80-95 65-80 55-70 
Semidensa S12 - - 100 80-95 60-75 35-50 24-28 11-21 7-15 5-10 3-7 
S20 - 100 80-95 64-79 50-66 
S25 100 80-95 73-88 59-74 48-63 
Gruixuda G20 - 100 75-95 55-75 40-60 
25-42 18-32 7-18 4-12 3-8 2-5 
 G25 100 75-95 65-85 47-67 35-54 
Drenat PA12 - - 100 70-100 38-62 13-27 9-20 5-12 - - 3-6 
L’arid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament. La proporció de granulat de partícules 
triturades serà: 
Tipus de capa 
Categoria trànsit pesat 
T00-T0 i T1 T2 T3 i vorals T4 
Rodadura 
100 
100 
≥90 ≥75 
Intermitja ≥90 
A les capes de rodadura l’àrid serà granític 
Mescles a emprar, en funció del tipus i gruix de capa: 
Tipus de capa Gruix Tipus mescla 
Rodadura 4-5 D-12; S-12; PA-12 >5 D20; S20 
Intermèdia 5-10 D20; S20; S25 
El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a: 
Tipus de capa 
Categoria trànsit pesat 
T00 i T0 T1 i T2 T3 i vorals T4 
Rodadura drenant ≤15 ≤20 
≤25 
- 
Rodadura convencional ≤20 
≤25 ≤25 
Intermèdia ≤25 
El coeficient de poliment accelerat per a capes de rodadura serà: 
Categoria trànsit pesat 
T00 T0 iT1 T2 T3,T4 i vorals 
≥55 ≥50 ≥45 ≥40 
L’índex de partícules planes serà: 
Tipus de mescla 
Categoria trànsit pesat 
T00 T0 iT1 T2 T3 i vorals T4 
Densa, semidensa i gruixuda 
≤20 ≤25 
≤30 ≤35 
Drenant ≤25  
Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions per aquestes 
capes incloses a l’article 542 vigent del PG3. 
La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (<30). 
Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i 
proves de l’Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides al Plec de Prescripcions 
Tècniques General per a obres de Carreteres i Ponts (PG3). 
Criteris de projecte de mescles pel mètode marshall (NLT-159/86) 
Característica T00 i T0 T1 i T2 T3 i vorals T4 
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Nombre de cops per cara 75 75 75 75 
Estabilitat (KN) > 15 > 12,5 > 10 8-12 
Deformació (mm) 2-3 2-3,5 2-3,5 2,5-3,5 
Buits en mescla (%) 
capa de rodadura 
capa intermèdia 
capa de base 
4-6 
4-6 
5-8 
4-6 
5-8 
6-9 
3–5 
4-8 
5-9 
3-5 
4-8 
 
Buits en àrids (%) 
mescles -12 
mescles -20 i -25 
≥ 15 
≥ 14 
≥ 15 
≥ 14 
≥ 15 
≥ 14 
≥ 15 
≥ 14 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
Àrids i filler: 
 tamisos superiors al 2 mm de la UNE-EN 933-2 ............................................................... 3% 
 tamisos compresos 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 ........................................ 2% 
 tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 ............................................................................... 1% 
Lligant: 
 lligant  .............................................................................................................................. 0,3% 
Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a 
cent vuitanta graus (> 180º). 
2.3.3.1.2 Mesurament i abonament de les obres 
S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 
realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà 
que el preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs 
d’imprimació i adherència, i totes les operacions i materials i maquinària necessaris per al 
correcte acabament de la unitat d’obra. 
2.3.3.2 Microaglomerat en calent 
El microaglomerat en calent és la combinació d’àrids fins i un lligant bituminós, essent 
necessari escalfar prèviament els àrids i el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a 
temperatura superior a la de l’ambient, en capes de gruix entre 10 i 50 mm. 
2.3.3.2.1 Condicions mínimes d’acceptació 
 Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70 
 Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. Contindrà com a 
mínim un 90% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. 
Tamís UNE 
Tamisatge ponderal acumulat (%) 
MC 12 MC 10 MC 8 
16 
12.5 
10 
8 
5 
2.5 
1.25 
0.63 
0.32 
0.16 
0.08 
100 
85 – 100 
70 – 90 
--- 
50 – 70 
35 – 50 
27 – 38 
15 – 25 
10 – 20 
7 – 15 
5 - 10 
--- 
100 
85 – 100 
--- 
60 – 80 
40 – 55 
28 – 40 
18 – 30 
10 – 20 
7 – 15 
6- 10 
--- 
100 
85 – 100 
--- 
70 – 85 
50 – 65 
34 – 49 
21 – 33 
12 – 23 
8 – 15 
6 - 10 
% lligant en pes 
respecte de l’àrid 5 - 7 5.5 – 7 5.5 – 7.5 
 
Gruix de la capa en mm Tipus de mescla 
40 – 50 
20 – 40 
10 - 20 
MC 12 
MC 10 i MC 12 
MC 8 
 El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de 
poliment accelerat de l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèssimes (> 45). L’índex de 
partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 25). 
 Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 
95% de l’àrid gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid fi. 
 La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), 
segons la norma NLT-113/72. 
 Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i 
proves d’assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de 
carreteres (PG-3). S’assenyalaran les temperatures màximes i mínimes de l’escalfament 
previ a la sortida de la barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del 
transport i de l’inici de la compactació. 
 Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
Àrids: 
 Sedassos superiors al 2,5 UNE 
 Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 m 
Tamís UNE Acumulat en % 
5 
2.5 
1.25 
0.63 
0.32 
0.16 
0.08 
90 – 100 
65 – 90 
45 – 75 
27 – 55 
10 – 30 
2 – 10 
0 - 5 
El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà inferior a 
trenta-cinc (< 35). 
Lligants: 
 A establir per la direcció d’obra. 
Coloració: 
 Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a 
escollir per la direcció d’obra. 
2.3.3.2.2 Mesurament i abonament 
S’abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del 
projecte no especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la 
superfície de la capa de base, els regs d’imprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les 
operacions, materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de les unitat d’obra. 
Ana Isadora Maya Sierra Projecte Executiu d’urbanització parcial del sector “El Carme” a Premià de Dalt 
 
 71
2.3.3.3 Mescles asfàltiques en fred 
2.3.3.3.1 Condicions mínimes d’acceptació 
Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics 
en calent. Per a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carretera 
(PG3). 
2.3.3.3.2 Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn). 
2.3.4 Paviments de formigó 
El paviment de formigó està constituït per un conjunt de lloses de formigó en massa separades 
per junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en ambdòs casos 
eventualment dotats de junts longitudinals; el formigó es posa en obra amb una consistència 
tal, que requereix l’ús de vibradors interns per a la seva compactació i maquinària específica 
per a la seva extensió i acabat superficial. 
S’executaran d’acord amb el que es disposa a l’article 550 vigent del PG3 
2.3.4.1 Condicions mínimes d’acceptació 
La resistència a flexotracció a 28 dies, referida a provetes prismàtiques de secció quadrada de 
15 cm de costat i 60 cm de llargària, fabricades i conservades segons UNE 83301, ha de 
pertànyer a un dels següents tipus: 
Tipus de formigó Resistència (MPa) 
HF-4,5 4,5 
HF-4,0 4,0 
HF-3,5 3,5 
La dosificació de ciment no serà inferior a 300 kg/m3 i la relació ponderal aigua-ciment no serà 
superior a quaranta-sis centèsimes (0,46). 
Si la consistència del formigó es mesura segons la UNE 83313, l’assentament estrà comprès 
entre dos i sis centímetres (2 y 6 cm). 
La proporció de partícules silícies del granulat fi, segons la NLT-371, del formigó de la capa 
superior, o de tot el paviment si aquest es construeix en una sola capa, no serà inferior al trenta 
per cent (30%) i procedent d’un granulat gruixut amb coeficient de puliment accelerat no inferior 
a quaranta-cinc centèsimes (0,45). 
La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent: 
Tamisos UNE 933-2 
4 2 1 0,500 0,250 0,125 0,063 
81-100 58-85 39-68 21-46 7-22 1-8 0-4 
Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de 
formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
Les juntes podran ser de construcció i/o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà 
inferior a vint vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà 
inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta 
graus (60º). 
Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
Si els junts són serrats s’executaran: 
 Junts transversal: abans de passades les 24 hores des de la posada en obra del formigó, 
assegurant que el cantell de la ranura sigui net i que na s’hagin produït esquerdes de 
retracció a la superfície. 
 Junts longitudinals: es podran serrar desprès de les 24 hores i abans de les 72 hores des 
de l’acabat el paviment. Si la s’esperen diferències de temperatura entre el dia i la nit 
superiors a 15ºC, els junts longitudinals s’executaran simultàniamnt amb els junts 
transversals. 
La fondària del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 
Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les 
principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, 
possible necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.). 
2.3.4.2 Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es 
mesuraran i abonaran per metres quadrats realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric. 
S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, malla 
electrosoldada, la fabricació i col·locació del formigó, l’execució de les juntes, guarit, acabats 
superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat 
d’obra. 
2.3.5 Paviments de llambordes 
2.3.5.1 Paviments de llambordes de pedra natural 
2.3.5.1.1 Definició i característiques dels elements 
Peça de pedra tallada en forma de tronc de piràmide, de base rectangular, provinent de roques 
sanes. 
Les llambordes de pedra natural compliran les disposicions de la UNE-EN 1342:2003 i UNE-EN 
1342:2003 ERRATUM “Llambordes de pedra natural per a ús com a paviment exterior. 
Requisits i mètodes d’asaig”. 
Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones 
meteoritzades o d'altres defectes. 
La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar treballades i la 
inferior desbastada. 
Les dimensions nominals corresponen a la cara superior. 
 Dimensions de la cara inferior: 5/6 de la cara superior 
 Resistència a la compressió (UNE-EN 1926:2007): ≥1300 kg/cm2 
 Pes específic aparent (UNE-EN 1936:2007): ≥2500 kg/m3 
 Coeficient de desgast (UNE-EN 14147:2004): <0,13 cm 
 Gelabilitat, 20 cicles (UNE-EN 12371:2002): No pot tenir defectes visibles 
 Toleràncies: 
- Dimensions: ± 10 mm 
 
2.3.5.1.2 Condicions de les partides d’obra executades 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 
 Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
 Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
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 Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 Col·locació del llit de sorra 
 Col·locació i compactació dels llambordins 
 Rebliment dels junts amb sorra 
 Compactació final dels llambordins 
 Escombrat de l'excés de sorra 
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 Col·locació de la base de morter sec 
 Humectació i col·locació dels llambordins 
 Compactació de la superfície 
 Humectació de la superfície 
 Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 
 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 Col·locació de llit de sorra 
 Col·locació dels llambordins 
 Compactació del paviment de llambordins 
 Reblert dels junts amb morter 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar 
col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 
 Pendent transversal: ≥ 2%, ≤ 8% 
 Junts entre peces: ≤ 8 mm 
 Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 12 mm 
- Replanteig: ± 10 mm 
- Planor: ± 5 mm/3 m 
 
2.3.5.1.3 Condicions del procés d’execució 
Col·locació sobre llit de sorra: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
Paviments rejuntats amb sorra: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
Col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
Junts reblerts amb morter: 
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
2.3.5.2 Paviments de llambordes de formigó 
Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, 
color i disposició definides al projecte, que després de col·locats en obra formaran el paviment. 
Els llambordins de formigó per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions 
de les normes UNE-EN 1338 i UNE 127338. 
2.3.5.2.1 Condicions mínimes d’acceptació 
La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als 
plànols del projecte. 
Toleràncies de dimensions 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades al quadre 
següent seran rebutjades. 
Gruix del llambordí (mm) Llargària (mm) Amplària (mm) Gruix (mm) 
<100 ±2 ±2 ±3 
≥100 ±3 ±3 ±4 
La diferència màxima entre dues mesures de gruix d’un mateix llambordí no serà superior a 3 mm 
Resistència 
La resistència característica a trencament T es verificarà d’acord amb l’annex F de la norma 
UNE-EN 1338. No serà inferior a 3,6 MPa. Cap valor individual ha de ser inferior a 2,9 MPa, ni 
tindrà càrrega de trencament inferior a 250 N/mm de la llargària de trencament. 
El desgast per abrasió es verificarà d’aord amb l’annex G de la norma UNE-EN 1338. Hauran 
d’acomplir, com a mínim, els requisits de la classe 3, marcat H detallats a la taula següent. 
Classe Marcat Requisit 
1 F Sense amidament 
3 H ≤23 mm 
4 I ≤20 mm 
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L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament 
anivellada. El contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3%. El contingut de fins de la 
sorra serà molt reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre següent: 
Tamisos UNE 7-050 
5,00 2,50 1,25 0,63 0,32 0,16 0,08 
100 60-100 30-100 15-70 5-50 0-30 0-15 
Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el 
projecte no indica una altra cosa. 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment 
de l’execució i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamís de 0,08 
mm. 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 
Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament 
anivellades, de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències 
superiors a un centímetre. 
2.3.5.3 Paviments de llambordins ceràmics 
2.3.5.3.1 Definició i característiques dels elements 
Peça paral·lelepipédica, de cares rectangulars, o qualsevol altre forma que permeti una 
col·locació en plantilla repetitiva, formats per una massa massissa de ceràmica, apta per a l’ús 
en paviments exteriors. 
Els llambordins ceràmics compliran les disposicions de la UNE--EN 1344:2002 “Llambordins 
ceràmics. Requisits i mètodes d’asaig”. 
El fabricant ha de garantir les especificacions dimensionals, i les característiques físiques, 
resistència glaç-desglaç, càrrega de trencament transversal, resistència a l’abrasió, resistència 
al lliscament-derrapatge i resistència als àcids, d’acord amb la norma UNE-EN 1344. 
Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, forats o d’altres 
defectes. 
La cara superior ha de ser plana, llisa o amb relleu suau i uniforme. 
Les dimensions nominals han de ser: llarg x ample (de la cara superior) x gruix. 
 Gruix: 
- Per a muntatge flexible, sobre llit de sorra: ≥ 40 mm 
- Per a paviments rígida, sobre solera de formigó: ≥ 30 mm 
 Relació llarg/ample: < 6 
 Resistència glaç-desglaç (UNE-EN 1344): 
- Classe F0: Sense determinar 
- Classe FP100: compleix 
 Càrrega trencament transversal N/mm2: 
Classe Valor mig Valor mínim individual 
T0 No consignat No consignat 
T1 30 15 
T2 30 24 
T3 80 50 
T4 80 64 
 Resistència a l’abrasió (UNE-EN 1344): 
- Classe A1: 2100 mm3 
- Classe A2: 1100 mm3 
- Classe A3: 450 mm3 
 Resistència al lliscament-derrapatge sense polit (SRV) (UNE-EN 1344): 
- Classe U0: sense determinar 
- Classe U1: 35 
- Classe U2: 45 
- Classe U3: 55 
2.3.5.3.2 Condicions de les partides d’obra executades 
S’han considerat els tipus següents: 
 Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
 Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
 Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 Col·locació del llit de sorra 
 Col·locació i compactació dels llambordins 
 Reliment dels junts amb sorra 
 Compactació final dels llambordins 
 Escombrat de l'excés de sorra 
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 Col·locació de la base de morter sec 
 Humectació i col·locació dels llambordins 
 Compactació de la superfície 
 Humectació de la superfície 
 Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 
 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 Col·locació de llit de sorra 
 Col·locació dels llambordins 
 Compactació del paviment de llambordins 
 Reblert dels junts amb morter 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar 
col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 
El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2 i el 8%. 
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Els junts entre les peces han de ser del mínim gruix possible i mai superior a 8mm. 
 Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 12 mm 
- Replanteig: ± 10 mm 
- Planor: ± 5 mm/3 m 
2.3.5.3.3 Condicions del procés d’execució 
Col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
La compactadora ha de tenir rodes de goma. Si no es disposa de compactadora amb rodes de 
goma, cal estendre una manta per sobre els llambordins per tal d’evitar d’escantonar-los. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
Col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
Col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter: 
No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada de 5 cm de gruix, s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
2.3.5.4 Mesurament i abonament 
Els paviments de llambordes es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment 
correctament acabat. Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, el preu unitari 
inclourà el subministrament, el transport i la col·locació, la preparació de la superfície de base, 
el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els materials i operacions necessàries per al correcte 
acabat de la unitat d’obra. 
2.3.6 Paviments per a vianants o vials de trànsit restringit 
Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de 
trànsit restringit que disposen d’una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera). 
Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del 
sector (després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat, segons 
els disseny urbà. Ens referim als següents tipus de paviment: 
2.3.6.1 Paviments de sauló 
El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal vegetal i transportar les terres fins a la zona 
d’aplec per a la seva reutilització o valoració o bé, en cas que es tracti de terres sobrants, fins a 
dipòsit controlat. No ha de tenir argiles, margues o d’altres materials estranys. 
La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel 
tamís 0,40 UNE. 
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i la que es defineix a la partida 
d’obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Mida del granulat ..........................................................................  50 mm 
Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72) ............................ < 50 
Índex CBR (NLT-111) .................................................................. < 20 
El contingut en matèria orgànica serà nul. 
El subministrament i l’emmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les seves 
condicions. 
El paviment de sauló no es col·locarà sobre superfícies que tinguin un pendent superior al 2% 
Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el 
pressupost del projecte o la direcció de l’obra. 
2.3.6.2 Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silícia 
Es construiran sempre sobre una base granular (tot-ú artificial sense fins o de macadam o bé, 
tot-ú de material reciclat (sempre que els controls de qualitat confirmin la seva acceptació i si la 
direcció d’obra així ho determina) i es complirà tot el que s’especifica als articles vigents 
corresponents del PG3. Pel que fa al tractament superficial es complirà també tot el que 
s’especifica a l’Article 533. “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” del PG3. 
Pel que fa a la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix 
sense compactar serà com a mínim d’un centímetre (1 cm) i, en qualsevol cas, serà suficient 
per a tapar després de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la 
definida al projecte i tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA > 60 ). 
2.3.6.3 Tractaments superficials per mitjà de regs amb granulats (slurry) 
2.3.6.3.1 Condicions de les partides d’obra executades 
Capa de rodadura per a paviments per mitjà de regs amb granulats. 
S'han considerat els regs següents: 
 Reg monocapa simple 
  Reg monocapa doble 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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 En el reg monocapa simple: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aplicació del lligant hidrocarbonat 
- Estesa del granulat 
- Piconatge del granulat 
- Eliminació del granulat no adherit 
 En el reg monocapa doble: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aplicació del lligant hidrocarbonat 
- Primera estesa de granulat 
- Primer piconatge del granulat, quan la DF ho ordeni 
- Segona estesa del granulat 
- Piconatge final del granulat 
- Eliminació del granulat no adherit 
No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i desprendiments de granulat. 
Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resistència al lliscament no 
inferior a 0,65, segons la norma NLT-175. 
2.3.6.3.2 Condicions del procés d’execució 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja. 
No s'han de fer regs amb graveta sobre superfícies mullades quan el lligant utilitzat sigui quitrà 
o betum asfàltic. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar 
el tractament superficial. 
La superfície sobre la que s'ha d'aplicar el lligant hidrocarbonat no ha de tenir pols, brutícia, 
fang sec, matèria solta o que pugui ser perjudicial. La neteja s'ha de fer amb aigua a pressió o 
amb un escombrat enèrgic. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris per tal d'evitar que es taquin amb 
lligant. 
L'aplicació del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s'ha d'evitar la duplicació 
de la dotació als junts transversals de treball col·locant tires de paper o altre material sota els 
difusors. 
L'estesa del granulat s'ha de fer de manera uniforme i de manera que s'eviti el contacte de les 
rodes de l'equip d'estesa amb el lligant sense cobrir. 
En el cas què la DF ho consideri oportú, s'ha de fer un piconatge auxiliar immediatament 
després de l'estesa del primer granulat. 
El piconatge del granulat s'ha d'executar longitudinalment començant per la vora inferior, 
progressant cap al centre i solapant-se cada passada amb l'anterior. 
El piconatge amb compactadors s'ha de completar amb el treball manual necessari per a la 
correcció de tots els defectes e irregularitats que es puguin presentar. 
El piconatge del granulat ha d'acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui quitrà o betum 
asfàltic, o 30 minuts, quan el lligant sigui betum asfàltic fluidificant o emulsió bituminosa; des del 
començament de la seva estesa. 
Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesió suficient, a judici de la 
DF, per a resistir l'acció de la circulació normal de vehicles, s'ha d'eliminar tot excés de granulat 
que hagi quedat solt sobre la superfície abans de permetre la circulació. 
S'ha d'evitar la circulació sobre un tractament superficial com a mínim durant les 24 h següents 
a la seva terminació. Si això no és factible, s'ha de limitar la velocitat a 40 km/h i s'ha d'avisar 
del perill que representa la projecció de granulat. 
En els 15 dies següents a l'obertura a la circulació, i a exepció de que la DF ordeni el contrari, 
s'ha de fer un escombrat definitiu del granulat no adherit. 
Quan la superfície a tractar sigui superior a 70000 m2 s'ha de fer un tram de prova prèviament 
al tractament superficial. 
La DF podrà acceptar el tram de prova com a part integrant de l'obra. 
2.3.6.4 Paviments de macadam 
El paviment de macadam es forma estenent i compactant un àrid gros, en tongades compreses 
entre 10 i 20 cm de gruix, i reblenant els forats amb un àrid fi anomenat pedregoleig, el qual 
també es compactarà. S’humitejarà la superfície i se li donarà un acabat final amb corró estàtic. 
L’àrid gros procedirà del matxucatge i trituració de pedrera i graves naturals (o bé de material 
reciclat sempre que els controls de qualitat confirmin la seva acceptació i si la direcció d’obra 
així ho determina), amb la granulometria següent: 
 Haurà de contenir com a mínim un 75%, en pes, amb dues o més cares de fractura 
 El desgast del material segons l’Assaig de Los Angeles, serà inferior a trenta-cinc (<35). 
L’àrid fi o pedregoleig podrà ser: sorra natural, sòl seleccionat, procedent de la pròpia obra o 
no, detritus de matxucatge o material local generats a la pròpia obra o no. Complirà les 
següents condicions mínimes d’acceptació: 
 Passarà per un garbell 10 UNE 
 La fracció de material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim el 85%, en 
pes 
 La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE estarà compresa entre 10% i el 25%, en pes 
 No serà plàstic i tindrà l’equivalent de sorra superior a 30 
2.3.6.5 Paviments de pedra natural (lloses, llambordes) 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà 
esquerdes, nòduls, zones metereoritzades ni cap tipus de defecte visible. 
Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1342. 
Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra: 
 S’exigirà un pes específic aparent (UNE_EN 1936): ≥ 25 kN/m3 
 Resistència a compressió ha de complir la norma UNE-EN 1926 i ser superior a 1.300 
kg/cm2. 
 Resistència a l’abrasió: ha de complir la norma UNE-EN 1342 Annex B amb un coeficient 
de desgast inferior a tretze centèssimes de centímetre (0,13 m). 
 Resistència al glaç/desglaç: ha de complir la norma UNE-EN 12371. 
2.3.6.6 Paviments asfàltics 
Compliran tot el que s’especifica al capítol relatiu a paviments de calçada. 
2.3.6.7 Paviments de formigó amb disseny de juntes 
Compliran tot el que s’especifica al capítol relatiu a paviments de calçada. 
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2.3.6.8 Paviment de rajoles de formigó 
Les rajoles de formigó són elements prefabricats de formigó emprats com a material de 
pavimentació, que acompleixen les següents condicions: 
 La seva llargària total no és superior a 1 m 
 El quocient entre la seva llargària total i el seu gruix és superior a 4 
Aquestes condicions no són aplicables als accessoris complementaris. 
Les rajoles de formigó, per assegurar que són conformes a les disposicions de la Directiva UE 
de Productes de la Construcció (89/106/CE) hauran d’estar en possessió del Marcat CE. 
Es construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el 
projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o 
seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase i base. 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les 
especificacions de les normes: 
 UNE-EN 1339:2004 “Rajoles de formigó. Especificacions i mètodes d’assaig” 
 UNE 127330 “Rajoles de formigó. Complement Nacional a la Norma UNE-EN 1339:2004” 
2.3.6.9 Paviments de rajoles hidràuliques 
Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es 
construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el projecte. El 
llit de formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, 
sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase i base. 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339:2004 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
2.3.6.10 Paviments per a carrils bici 
L'ús de la bicicleta a la ciutat generalment ve acompanyat de la creació d'infraestructures d'ús 
exclusiu de la bicicleta, que protegeixen el ciclista i faciliten la seva circulació. Aquestes són les 
vies ciclistes, comunament anomenades també carrils bici. 
Els carrils bici tindran una amplada mínima d’1,2 metres i seran segregats, és a dir, no 
transcorreran per la vorera, sinó per una part de la calçada adaptada a aquest mitjà de 
transport 
De de cara a mantenir condicions que siguin confortables per a la majoria dels ciclistes, les vies 
per les quals transcorrin els itineraris procuraran evitar pendents superiors al 6%. En el cas de 
que la pendent màxima assolís fins al 10%, es procurarà oferir una desviació alternativa que no 
superi el 6%. 
La pavimentació de les vies ciclistes ha d'assegurar una conducció còmoda i segura, la qual 
cosa suposa l'existència d'una superfície uniforme amb absència de sots, protuberàncies o 
discontinuïtats que puguin afectar l'estabilitat de la bicicleta. 
El material més adequat per a la pavimentació de les vies ciclistes és l'asfalt, donada la seva 
escassa resistència al rodolament, la raonable resistència al lliscament que ofereix, i el seu cost 
relativament baix. Preferiblement s'empraran mescles bituminoses que incorporin cautxú 
procedent de pneumàtics fora d'ús (NFU), en les concicions establertes als artícles 542 i 543 
vigents del PG.3, a les Ordre Circular 5bis/02 i Ordre Circular 21/2007 i a l’apartat Paviments 
asfàltics en calent del present plec. 
2.3.6.11 Paviments de fusta 
2.3.6.11.1 Condicions de les partides d’obra executades 
Formació de tarima de peces de fusta fixades sobre estructura de llates amb cargols. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
  Fixació de l’estructura de llates amb les separacions previstes 
  Fixació de les peces de fusta als llates 
  Acabat de la superfície del paviment 
El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Les peces han d'estar fixades sòlidament a les llates i han de formar una superfície plana i llisa 
de textura uniforme. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Les peces s'han de col·locar a tocar, o amb la separació indicada en la D.T. 
Els elements de fixació han d’estar protegits de la corrosió. El cap dels cargols ha de quedar 
ocult amb taps de la mateixa fusta encolats. 
Toleràncies d'execució: 
 Nivell ± 5 mm 
 Planor ± 2 mm/2 m 
2.3.6.11.2 Condicions del procés d’execució 
La col·locació s’ha de fer amb les condicions ambientals adequades (temperatura, humitat 
relativa, etc.) al tipus de fusta, per tal de garantir l’estabilitat dimensional del conjunt. 
Les llates d'empostissar col·locades no han de tenir defectes superficials que puguin dificultar 
el recolzament correcte de les peces. 
Han d'estar fixades sòlidament al suport. 
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al 
paviment acabat. 
Les llates s'han de col·locar amb empalmaments a tocar. 
Les peces han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar. 
Un cop acabada la col·locació s’ha de polir i planejar el paviment per aplicar després el 
tractament d'acabat. 
2.3.6.12 Mesurament i abonament 
Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del sauló i del 
macadam, s’abonaran per m2 realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El 
paviment de sauló i el macadam es mesurarà i abonarà per m3 realment col·locats. Si el 
pressupost del projecte no diu altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la 
superfície de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris per al correcte 
acabament de la unitat d’obra. 
La tarima de fusta s’abonarà per m lineal en funció de l’amplària de la mateixa. 
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2.3.7 Elements singulars 
2.3.7.1 Escocells 
S'han considerat els escossells formats amb els materials següents: 
 Peces prefabricades de morter de ciment 
 Totxanes o maons foradats 
 Xapa d’acer galvanitzat 
 Xapa d’acer amb acabat “corten” 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 
 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 Col·locació del formigó de la base 
 Humectació de les peces 
 Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter 
En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 
 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 Col·locació del formigó de la base 
 Humectació de les peces 
 Col·locació de les peces rejuntades amb morter 
 Arrebossat de l'escossell 
En el cas d’utilitzar xapa d’acer: 
 Replanteig 
 Col·locació prèvia, aplomat i anivellament 
 Fixació definitiva i neteja 
2.3.7.1.1 Condicions mínimes d’acceptació 
Peces co·locades sobre una base de formigó: 
Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres 
defectes visibles. 
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica 
estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser ≥ 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de 
quedar visible. 
Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han 
de quedar ben travades en les cantonades. 
Han de quedar al mateix pla. 
Han de quedar al nivell definit per la D.T. o, en el seu defecte, al que especifiqui la D.F. 
Base de formigó: ≥ 15 x 7 cm 
Escossells de totxana o maó: 
 Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 15 mm 
- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
- Nivell: ± 10 mm 
- Aplomat: ± 5 mm 
- Planor: ± 5 mm/m 
Escossells de peces de morter de ciment: 
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 
 Junt entre les peces i el paviment: ≥ 3 mm 
 Toleràncies d'execució: 
- Balcament de l'escossell: ± 3 mm 
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 
- Junts: ± 1 mm 
Escossells de xapa d’acer: 
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomat. 
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària indicada en la 
D.T. 
La part superior de l’escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no 
ha de sobresortir. 
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge. 
La unió de l’escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu 
perímetre. 
2.3.7.1.2 Condicions del procés d’execució 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
El procés de col·locació no ha d’afectar a la qualitat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Peces col·locades sobre una base de formigó: 
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
2.3.7.1.3 Mesurament i abonament 
Els escocells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra 
cosa. El preu inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa d’assentament, el llit de 
formigó, les peces de formigó o xapa metàl·lica i totes les operacions i materials necessaris per 
al correcte acabament de la unitat d’obra. 
2.3.7.2 Esglaons prefabricats de formigó 
2.3.7.2.1 Condicions de les partides d’obra executades 
Esglaó format amb peces de formigó prefabricades, col·locades a truc de maceta amb morter. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 
 Col·locació de la beurada, en el seu cas 
 Neteja de l'esglaó acabat 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes 
aparents. 
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst. 
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana. 
Toleràncies d'execució: 
 Planor: ± 4 mm/m 
 Planor de les celles: ± 2 mm 
 Horitzontalitat: ± 0,2% 
 Fals escaire: ± 5 mm 
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. 
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les 
especificacions de la DT. 
Junts entre peces: ≥ 1 mm 
2.3.7.2.2 Condicions del procés d’execució 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C. 
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar 
allò executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades. 
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per a que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de 
morter, de gruix ≥ 2 cm per la peça estesa i ≥ 1 cm per al davanter. 
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter 
fresc. 
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó. 
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície. 
2.3.7.2.3 Mesurament i abonament 
Els graons es mesuraran i abonaran per m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT 
2.4 Senyalització i proteccions 
La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i 
els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant 
pel que fa als materials com a l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes 
de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la 
normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa 
oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix 
la monografia de l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport (Normes de 
Senyalització vertical urbana). 
2.4.1 Senyalització horitzontal. 
2.4.1.1 Marques vials 
S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o 
vorades, realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que 
serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants o tenen finalitat informativa. 
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, 
aprovada per Ordre de 16 de juliol de 1987 (BOE n. 185) amb correcció d’errors en BOE n. 233 
de 29/9/1987, i el Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre 
paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990). 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com 
ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les 
prescripcions següents: 
a. Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura acrílica 
en solució aquosa; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, 
amb pintura acrílica en solució aquosa; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els 
materials emprats hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los segons 
Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 
b. Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a 
l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5  105 cicles, al sotmetre-les a 
l’esmentat assaig. 
c. Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent 
document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents 
d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 
Cal que compleixin els següents requisits: 
 Visibilitat diürna i nocturna 
 Resistència al lliscament 
 Resistència a la deterioració 
Característica Factor mesurat Norma Aparell mesura 
Visibilitat nocturna Coeficient de retrorreflexió R’ UNE 135 270 
Retrorreflectòmetre 
Angle d’il·luminació:3.5º 
Angle d’observació:4.5º 
Il·luminant: CIE tipus A 
Visibilitat diurna 
Coordenades 
cromàtiques (x,y) 
Factor de lluminància() 
Relació de contrast (Rc) 
UNE 48 073 
Colorímetre de geometria 
45/0 
Il·luminant D 65 
Observador patró 2º 
Resistència a 
l’esllavissament 
Coeficient de resistència 
a l’esllavissament (SRT) UNE 135 272 Pèndol TRL 
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En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls 
periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar 
“in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 
Tipus de marca 
Paràmetres d’avaluació 
Coeficient de retrorreflexió 
R’ (mcd*lx-1*m-2) 
Factor de 
lluminància () SRT 
A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 
Permanent 
(blanca) 300 200 100 0,30 0,45 
Temporal (groga) 150 0,20 0,45 
El contractista haurà de presentar al Director d’Obra la relació de les empreses proposades per 
al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques 
comercials dels productes, i els certificats acreditatius de compliment d’especificacions 
tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb 
les dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord 
amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” 
d’AENOR o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu. 
Abans d’iniciar l’aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials 
a utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no 
disposin de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin 
assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar compleixen allò 
exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del 
Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
2.4.1.1.1 Maquinària 
La maquinària d’aplicació haurà de ser acceptada pel Director de l’Obra i, en qualsevol cas, 
inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, 
l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu 
desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. 
2.4.1.1.2 Dosificació per aplicació 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color 
blanc i amb les dotacions següents: 
Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena de 
marques en senyalitzacions temporals). 
Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 
de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per 
metre quadrat (0,600 kg/m2). 
Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per 
metre quadrat (0,600 kg/m2). 
2.4.1.1.3 Control de recepció dels materials. 
Es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de 
materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat 
les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat 
mantingudes en les condicions degudes. 
Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si 
aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent. 
2.4.1.1.4 Mesurament i abonament 
Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) 
realment pintat en obra. 
La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL 
PAS”, “STOP”, es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment 
executats en obra. 
Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, transport 
i aplicació de la pintura reflexiva, el replanteig i premarcatge, els equips del personal i 
maquinària, la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar, la recollida, càrrega i transport 
d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats i tota la mà d’obra necessària per a la seva 
execució. 
2.4.1.2 Elements reductors de velocitat 
2.4.1.2.1 Condicions mínimes d’acceptació 
Estaran formats per elements prefabricats degudament senyalitzats i subjectats al paviment, de 
manera que en cap cas suposin un perill per als vehicles i els vianants. 
Les característiques geomètriques del coixí berlinès seran les següents: 
 L’amplada total recomanada és de 1,75 m a 1,95 m 
 A les vies utilitzades intensament per camions o autobusos (amb rodes bessones), és 
preferible limitar l’amplada entre 1,75 m i 1,80 m 
 L’amplada de l’altiplà és d’1,15 m a 1,25 m 
 L’amplada de les rampes laterals és de 0,30 m a 0,35 m 
 L’amplada de les rampes davant i darrere és de 0,45 m i 0,50 m 
 La llargada total varia entre 3 i 4 m 
 L’alçada recomanada és de 6 a 7 cm 
Acompliran tot el que estableixi la normativa vigent i les recomanacions del “Dossier de 
seguretat viària n.10 Elements reductors de velocitat” del Servei Català del Trànsit. 
2.4.1.2.2 Mesurament i abonament 
Els elements reductors de velocitat es mesuraran per a metres lineals (ml) 
En el cas dels coixins berlinesos es mesuraran per unitats (ut) 
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Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, transport 
i col·locació, el replanteig, els equips del personal i maquinària i tota la mà d’obra necessària 
per a la seva execució. 
2.4.2 Senyalització vertical 
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.1-IC “Senyalització Vertical”, 
de 28 de desembre de 1999 
La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i 
informen l’usuari respecte a la circulació o l’itinerari. 
Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de ± 0,2 mm o 
de qualsevol altre material admès per la normativa vigent. 
Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les 
prescripcions de la normativa vigent. 
Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 
 Senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 
 Cartells senyalitzadors 
 Cartells informadors 
Els suports i fonaments seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot 
allò que estigui grafiat als plànols. 
2.4.2.1 Mesurament i abonament 
Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus. Aquest preu no inclou el pal de 
suport. 
Els cartells s’abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional 
d’elements auxiliars de fixació, però no les columnes de suport. 
Els pals de suport s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus. Aquest preu inclou el 
subministrament i la col·locació a l’obra, inclòs l’execució completa de la fonamentació. 
2.4.3 Senyalització informativa bàsica del sector 
Consisteix en un senyal vertical format per un plafó amb suports metàl·lics i una àrea reservada 
d’aparcament d’ús exclusiu per a la informació del visitant. 
Com a sistema d’informació ha de fer possible que el missatge arribi al receptor complet i sense 
interferències. El missatge ha de ser comprensible i assimilable. Aquests aspectes s’han de 
considerar a l’hora d’escollir el contingut, la tipografia i la seva distribució. 
2.4.3.1 Senyals tipus SASA i SAS 
Són uns plafons amb taulells mòbils sobre els quals hi haurà un esquema viari del polígon que 
inclourà: 
 Delimitació de l’àmbit del polígon 
 Identificació dels carrers i vies que l’envolten, així com circumstàncies geogràfiques que 
puguin servir de referència: carretera, ferrocarril, nucli urbà, edificació o espai singular, etc. 
 Identificació dels carrers del polígon 
 Numeració i delimitació exacta de cada parcel·la 
La informació bàsica per a confeccionar el plànol serà facilitada per la direcció facultativa. 
Caldrà, però, que prèviament a la seva execució, se sotmeti l’original al vist i plau de la direcció 
facultativa. 
Els plafons tindran la forma, dimensions, color i simbologia d’acord amb el Manual de 
Senyalització Exterior promogut pel Consell de Disseny de la Generalitat de Catalunya. 
Tots els suports i ancoratges seran d’acer galvanitzat, tindran una superfície homogènia i no 
presentaran cap discontinuïtat, com ara taques, ratlles i abonyegaments a la capa de zenc. 
S’uniran amb els plafons mitjançant cargols o abraçadores, no permetent-se soldadures entre si 
o amb els plafons. 
Tots els elements compliran les especificacions del PG3 del MOPTMA. 
Totes les peces es presentaran sense cops ni deformacions i el contractista presentarà, en cas 
que li siguin demanats, tots els certificats, garanties, etc. dels materials a emprar, així com dels 
acabats corresponents. 
2.4.3.2 Zona reservada d’aparcament 
Aquesta zona d’ús exclusiu per a la informació del visitant, anirà marcada amb pintura blava 
sobre la calçada; constarà d’una línia que delimitarà el perímetre i d’una ratlla en zig-zag que 
ocuparà tota l’àrea, i del símbol universalment acceptat per indicar “informació”. 
2.4.3.3 Mesurament i abonament 
Els senyals tipus SASA i SAS es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m2) col·locat en 
obra. 
El preu inclourà el subministrament i col·locació dels plafons, suports, ancoratges, pintures i 
grafismes, a més de l’enderroc i reposició del paviment existent, excavació, fonamentació i tots 
aquells materials, operacions i acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada. 
La marca de pintura de senyalització informativa es mesurarà per metre quadrat (m2) de 
superfície realment pintada en obra. 
El preu que figura al quadre de preus inclou la pintura blava, premarcatge de línies i símbol 
d’informació, maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 
2.4.4 Elements de abalisament i defensa 
Els elements de abalisament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de 
les vies de circulació i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als conductors com als 
vianants. 
Aquests elements poden ser horitzontals o verticals. 
Cal fer-los servir tal com es defineix a la Instrucció 8.3-IC, aprovada per Ordre Ministerial, de 31 
d’agost de 1987. 
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2.4.4.1 Baranes 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de paret de la 
barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o 
amb fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
 Baranes d'acer 
 Baranes d'alumini 
 Baranes d'acer inoxidable 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 Replanteig 
 Preparació de la base 
 Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
2.4.4.1.1 Condicions de les partides d’obra executades 
La barana instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la D.T. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el 
projecte o la indicada per la D.F. 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància ≥ 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini. 
Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents, sense 
superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 
 Empenta vertical repartida uniformement: 100 kp/m 
 Empenta horitzontal repartida uniformement: 
- Lloc d'ús privat:: 50 kp/m 
- Lloc d'ús públic: 100 kp/m 
Distància entre la barana i el paviment: 
 Baranes de directriu horitzontal: ≤ 5 cm 
 Baranes de directriu inclinada: ≤ 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
 Replanteig: ± 10 mm 
 Alçària: ± 1 cm 
 Horitzontalitat: ± 5 mm 
 Aplomat: ± 5 mm/m 
 Separació entre muntants: Nul·la 
2.4.4.1.2 Condicions del procés d’execució 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 
La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d’instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament 
fixada al suport. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre baranes. 
2.4.4.2 Perfils longitudinals per a barreres de seguretat 
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de característiques AASHO per 
a barreres de seguretat, col·locats sobre suports en la seva posició definitiva. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 Replanteig per al repartiment dels trams 
 Col·locació i fixació dels trams 
2.4.4.2.1 Condicions de les partides d’obra executades 
Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer 
galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la D.T. 
El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades expressament a la D.T., 
o les aprovades per la D.F. 
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport. 
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril al 
que protegeixen. 
L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la D.T. 
Toleràncies d'execució: 
 Alçària ± 2 cm 
2.4.4.2.2 Condicions del procés d’execució 
Abans de començar el muntatge la D.F. ha d'aprovar el replanteig. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
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Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha de polir amb 
pedra d'esmeril. 
No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 
La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. 
Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller. 
2.4.4.3 Suports per a barreres de seguretat flexibles 
Suports per a barreres de seguretat flexibles. 
S'han considerat els tipus de suport següents: 
 Amb amortidors 
 Sense amortidors 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
 Clavat 
 Formigonat 
 Soldat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del perfil 
 Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Apuntalament provisional 
- Formigonat del dau 
- Retirada dels apuntalaments 
 Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 
2.4.4.3.1 Condicions de les partides d’obra executades 
Ha d'estar col·locat a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades al 
replanteig per la D.F. 
L'alçada del suport per sobre del terreny ha de permetre la col·locació de la banda o bandes a 
l'alçada sobre el ferm que indica la D.T. 
Ha de ser estable i capaç de rebre les empentes previstes a la D.T. sense deformacions. 
Toleràncies d'execució: 
 Replanteig ± 3 cm 
 Alçària ± 2 cm 
 Aplomat ± 1 cm/m 
Amb amortidors: 
Els amortidors han d'estar col·locats a la posició correcta, segons les indicacions de la D.T. Les 
fixacions s'han de fer amb cargols d'acer galvanitzat. 
Col·locat clavat: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la D.T. 
Col·locat formigonat: 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 
Grandària mínima del dau de formigó 30 x 30 x 30 cm 
Col·locat soldat: 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 
10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 
2.4.4.3.2 Condicions del procés d’execució 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F. 
Col·locat clavat: 
La maquinària utilitzada no ha de produir danys ni deformacions al perfil ni al seu recobriment. 
Col·locat formigonat: 
Abans d'executar la partida han d'estar fets els forats a terra. 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha d'utilitzar abans que comenci el seu adormiment. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una 
resistència de 30 kp/cm2. 
Col·locat soldat: 
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 
5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat 
estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de 
gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures. 
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Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar 
l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la DB-SE Seguretat Estructural del Codi 
Tècnic de l’Edificació, per operaris qualificats per a fer el tipus de soldadura segons la UNE_EN 
287-1:2004. 
L'ordre i disposició dels cordons de soldadura han de ser els indicats a la DB-SE Seguretat 
Estructural del Codi Tècnic de l’Edificació. 
2.4.4.4 Elements auxiliars per a barreres de seguretat 
Peces especials per a barreres de seguretat. 
S'han considerat els elements següents: 
 Extrem ancorat de barrera flexible 
 Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, amb o sense 
amortidor 
 Peça reflectora a dues cares per a barreres de seguretat 
2.4.4.4.1 Condicions de les partides d’obra executades 
Extrem ancorat de barrera flexible: 
Ha d'estar sòlidament unit a la barrera per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, d'acord 
amb les especificacions de la D.T. 
La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 
Terminal en forma de cua de peix: 
La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació del carril al 
que protegeixen. 
La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 
Peça reflectora: 
Ha d'estar col·locada de manera que els conductors vegin la cara vermella a la seva dreta i la 
blanca a la seva esquerra. 
2.4.4.4.2 Condicions del porcés d’execució 
Abans de començar el muntatge la D.F. ha d'aprovar el replanteig. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 
2.4.4.5 Pilones 
Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment. 
S'han considerat els tipus següents: 
 Fita metàl·lica formada per tub d’acer. 
 Pilona de fosa 
 Pilona esfèrica de formigó 
 Pilona troncocònica de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 Replanteig 
 Preparació del forat o encofrat del dau 
 Col·locació de l’element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 
 Amorterat o formigonat del dau 
 Retirada de l'apuntalament provisional 
2.4.4.5.1 Condicions de les partides d’obra executades 
L’element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la D.T. 
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l’alçada especificada la D.T. o la que li sigui 
pròpia segons el seu disseny. 
L'ancoratge de l’element ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al 
centre de gravetat del mateix. 
Les perforacions de l’element han d’estar a la posició correcta. 
L’element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el 
procés de l’obra (bonys, ratllades, cops, etc.). 
Toleràncies d'execució: 
 Replanteig ± 3 cm 
 Alçària + 2 cm 
 Verticalitat ± 1° 
2.4.4.5.2 Condicions del procés d’execució 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F. 
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a 
la base de suport o al paviment. 
El forat on es col·loqui l’ element ha d’ estar humitejat i net de pols o altres objectes que es 
puguin haver ficat en el seu interior. 
Una vegada col·locat l’ element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant a 
repetir el procés. 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment. 
L’element s’ apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició 
desitjada. 
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en 
obra. 
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2.4.4.6 Mesurament i abonament 
Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat, col·locats en 
obra segons els plànols de detall o, en cas que faltessin, seguin el criteri de la direcció d’obra. 
El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l’excavació), suports, 
ancoratges, pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin 
per a deixar la unitat totalment acabada. 
2.5 Obres de formigó 
2.5.1 Argamassa de ciment 
La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis 
impermeable. La pasta de l’argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia i 
amb la rapidesa necessària perquè no es produeixi un principi d’adormiment abans de la seva 
utilització. La quantitat d’aigua serà la necessària per tal d’obtenir una consistència sucosa però 
sense perill que es formi a la superfície una capa d’aigua de gruix apreciable quan s’introdueixi 
en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricarà l’argamassa precisa per a l’ús 
immediat i es rebutjarà la que hagi començat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins dels 
quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l’amassat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les 
argamasses rebatudes. 
Les argamasses que es confeccionin per a l’arrebossat tindran una consistència menys fluida 
que la resta, principalment quan les superfícies en què s’hagin d’utilitzar siguin verticals, o bé 
poc rugoses, sense que s’hagi d’escardar en el moment de ser aplicada, tot llançant-la 
enèrgicament contra les parets. 
2.5.2 Formigons en massa i armats 
2.5.2.1 Condicions de les partides d’obra executades 
Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència 
característica, als quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència 
característica a la de tracament a compressió del formigó fabricat que determina l’EHE i serà 
rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència exigida en el projecte, encara que 
la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun document d’aquest, ja 
que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista està obligat a 
realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificació més adequada i no 
podrà reclamar modificació en els preus contractats per diferències en més o en menys sobre 
les dosificacions suposades. 
Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la col·locació i 
fixació de l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No 
s’iniciarà cap tasca sense autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb 
suficient antelació per tal que les dites comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el 
ritme constructiu. 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a 
cada element de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. 
En el pla es farà constar: 
 Descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar 
en cada unitat 
 Forma de tractament dels junts de formigonat 
Per a cada unitat es farà constar: 
 Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i 
d’altres) 
 Característiques del mitjans mecànics 
 Personal 
 Vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible 
avaria) 
 Seqüència d’ompliment dels motlles 
 Mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 
(passarel·les, bastides, taulons o d’altres) 
 Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 
 Sistema de curat de formigó 
Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i 
tot en tot allò que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions 
de l’EHE, i a més a més les següents: 
 Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla o 
d’encofrat. El pervibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà 
també verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui 
submergit en el formigó. Es procurarà d’extremar el vibrador en les proximitats dels 
encofrats per tal d’evitar la formació de bosses de pedres o coqueres, i en el formigó armat 
o pretensat es realitzarà amb el màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament de les 
armadures. La junta del vibrador haurà de penetrar cada cop en la tongada anterior ja 
vibrada. L’última passada s’haurà de fer de manera que el vibrador no toqui les armadures. 
 No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta 
centímetres (1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar 
canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigó sense la presència del 
director de l’obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves ordres. S’evitarà que el doll de 
formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat. 
 No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les 
característiques del formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual adoptarà 
les mesures adequades. 
 Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 
 Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides 
mitjançant el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quasl es 
mantindran constantment humides. La temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà 
inferior en més de vint (20) graus) a la del formigó. També es podran utilitzar procediments 
de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització del 
director de l’obra. 
 Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la 
junta amb sacs de gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosfèrics. 
 Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director 
d’obra no indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d’una 
regla de 2 mm, serà de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. els 
defectes superficials podran ser reparats per arrebossat. En cas que superin els màxims 
indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l’obra, no es podran reparar sense que 
siguin examinats pel director de l’obra, el qual es pronunciarà sobre la possibilitat de 
reparar-los o destruir parcialment o totalment l’element en qüestió. 
 El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i 
maquinària que pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions màximes i 
mínimes i la forma de dur a terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per 
tal d’evitar que es mescli amb el formigó com a conseqüència del cop. Sobre tot això haurà 
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de recaure l’aprovació del director de l’obra i, en tot cas, s’adoptaran les disposicions 
precises per al perfecte formigonat de la clau. 
 En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin 
perfectament envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent 
enèrgicament el formigó després del seu abocament, especialment a les zones en què es 
reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses, l’estesa del 
formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm), 
perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la 
superfície horitzontal de l’element que es formigoni o la compresa entre les juntes de 
dilatació. 
 A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva 
alçada i procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de 
l’encofrat. Als pilars el formigonat s’efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui 
superior a dos metres (2 m) d’alçada per hora de treball. Quan els pilars i elements 
horitzontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera contínua, es deixaran passar 
almenys dues (2) hores abans de construir els elements horitzontals, a fi i efecte que el 
formigó dels pilars s’hagi assentat definitivament. 
2.5.2.2 Mesurament i abonament 
El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions 
teòriques dels plànols. Al preu s’inclou el següent: 
 L’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials 
necessaris per a fabricació i posada en obra 
 La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó 
 L’execució i tractaments dels junts 
 La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 
 L’acabat i la realització de la textura superficial 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 
2.5.3 Additius, colorants i addicions per a formigons 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als formigons en el moment 
de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen 
modificacions al formigó, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, 
propietats habituals o del seu comportament. 
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament 
dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves 
propietats o donar-li característiques especials. 
S'han considerat els elements següents: 
 Colorant 
 Additius per a formigó: 
- Inclusor d'aire 
- Reductor d'aigua/plastificant 
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 
- Retenidor d'aigua 
- Accelerador d'adormiment 
- Hidròfug 
- Inhibidor de l'adormiment 
 Addicions: 
- Cendres volants 
- Fum de silici 
- Escòria granulada 
2.5.3.1 Additius 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-
ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques 
del formigó o morter. 
Seràn conformes a les normes UNE-EN 934-2:2002 “Additius per a formigons, morters i 
beurades. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i 
etiquetat”, UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 “Additius per a formigons, morters i beurades. Part 2: 
Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat” i UNE-EN 934-
2:2002/A2:2006 “Additius per a formigons, morters i beurades. Part 2: Additius per a formigons. 
Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat”. 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
 Característiques essencials: 
- Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): ≤ valor especificat pel 
fabricant 
 Característiques complementàries: 
- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència 
especificat pel fabricant 
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): 
D ≥ 1,10: ± 0,03 
D ≤ 1,10: ± 0,02 
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 
T ≥ 20%: ≥ 0,95 T, < 1,05 T 
T < 20%: ≥ 0,90 T, < 1,10 T 
- PH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant 
Limitacions d'ús d'additius 
 Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretexta 
 Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherencia 
 L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat: ≤ 0,2% pes del ciment 
- Armat: ≤ 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: ≤ 0,4% pes del ciment 
 Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel fabricant 
 Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel 
fabricant 
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2.5.3.1.1 Additiu inclusor d’aire 
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té 
per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, condicions que 
s'han de mantenir durant l'adormiment. 
Característiques essencials: 
 Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≥ 2,5% 
 Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6% 
 Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): ≤ 0,200 mm 
 Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 75% 
Característiques complementàries: 
 Diàmetre de les bombolles (D): 10 ≤ D ≤ 1000 micres 
2.5.3.1.2 Additiu reductor d’aigua/plastificant 
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del 
formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o 
augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 
 Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 5% 
 Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 110% 
 Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
2.5.3.1.3 Additiu reductor d’aigua d’alta activitat/superplastificant 
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar 
durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una 
mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa 
quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 
 Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 
 Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia: 
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 12% 
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 
1 dia: ≥ 140% 
28 dies: ≥ 115% 
 Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment: 
- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): ≥ 120 mm 
- Escorriment (EN 12350-5): ≥ 160 mm 
- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 30 min desprès de 
l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial 
2.5.3.1.4 Additiu retenidor d’aigua 
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en disminuir l'exsudació. 
Característiques essencials: 
 Exsudació (UNE-EN 480-4): ≤ 50% 
 Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 
 Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 80% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
2.5.3.1.5 Additiu hidròfug 
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó en el moment de pastar-lo i que té 
com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta 
endurida. Actua disminuint la capil·laritat. 
Característiques essencials: 
 Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): ≤ 50% 
 Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): ≤ 60% 
 Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 85% 
 Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
2.5.3.1.6 Additiu inhibidor d’adormiment 
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el 
formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la 
resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu. 
Característiques essencials: 
 Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
- Inici d'adormiment: ≥ al del morter de referència + 90 min 
- Final d'adormiment: ≤ al del morter de referència + 360 min 
 Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3): 
- 7 dies: ≥ 80% 
- 28 dies: ≥ 90% 
 Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
2.5.3.1.7 Additiu accelerador de l’adormiment 
Es un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el 
procés d'adormiment. 
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No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 
Característiques essencials: 
 Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
- Inici d'adormiment (a 20°C): ≥ 30 min 
- Final d'adormiment (a 5°C): ≤ 60% 
 Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3): 
- 28 dies: ≥ 80% 
- 90 dies: ≥ que la del formigó d'assaig a 28 dies 
 Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
2.5.3.2 Colorant 
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o 
beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als alcalís del ciment. 
2.5.3.3 Addicions 
L'escòria siderúrgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus amb excepció del fum de silici. 
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de 
cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de 
superar el 10% del pes de ciment. 
2.5.3.3.1 Cendres volants 
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina 
divisió provinents de la combustió de carbó bituminos polvoritzat, en les bòbiles de centrals 
termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat mitjançant filtres. 
Seràn conformes a la norma UNE-EN 450:1995 “Cendres volants com addició al formigó. 
Definicions, especificacions i control de qualitat”. 
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 
 Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): ≥ 25% 
 Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): ≤ 0,10% 
 Contingut d'anhidrid sulfúric SO3 (EN 196-2): ≤ 3,0% 
 Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): ≤ 1% 
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 
sigui < 10 mm) 
 Pèrdua per calcinació (1h de combustió) (EN 196-2): ≤ 5,0% 
Característiques físiques: 
 Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): ≤ 40% 
 Índex d'activitat (EN 196-1): 
- A 28 dies: > 75% 
- A 90 dies: > 85% 
Toleràncies: 
 Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): ± 150 kg/m3 
 Pèrdua al foc: + 2,0% 
 Finor: + 5,0% 
 Variació de la finor: ± 5,0% 
 Contingut de clorurs: + 0,01% 
 Contingut d'óxid de calci lliure: +0,1% 
 Contingut SO3: + 0,5% 
 Estabilitat: + 1,0 mm 
 Índex d'activitat: - 5,0% 
1.2.5.3.3.2 Fum de silici 
Es un subproducte originat en la reunió de quars d'elevada puresa amb carbó en forns elèctrics 
d'arc per a la producció de silici i ferrosilici. 
Característiques: 
 Contingut d'òxid de silici (SiO2): ≥ 85% 
 Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10% 
 Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5% 
 Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100% 
2.5.3.3.2 Escòria granulada 
L'escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons. 
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2). 
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. 
No ha de contenir sulfurs oxidables. 
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 
 Terrossos d'argila: 1,00 
 Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 
20kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 
 Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 0,40 
 Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la 
 Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de 
tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 
- Amb sulfat sòdic: ≤ 10% 
- Amb sulfat magnèsic: ≤ 15% 
 Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050): ≤ 6% 
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2.5.3.4 Mesurament i abonament 
Els additius, colorants i addicions per a formigons no són objecte d’abonament independent 
doncs es consideren inclosos dins del preu del formigó a qui modifiquen les característiques. 
2.5.4 Encofrats 
2.5.4.1 Condicions de les partides d’obra executades 
Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin 
sancionats per la pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri la 
seva eficàcia i seguretat. 
Tant les superfícies del encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el 
treball no contindran substàncies agressives per al formigó. 
Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació 
durant la col·locació i compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que impedeixin 
el lliure escurçament del formigó per retracció. 
Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera 
que el seu muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni 
tibades. Els motlles ja utilitzats que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran 
curosament rectificats i netejats abans de la seva utilització. 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per 
aconseguir que els paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin 
defectes, bombeigs, ressalts o rebaves. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretensades i 
elements que hagin de tenir una terminació molt curosa, seran metàl·lics, almenys en la seva 
superfície interior, llevat que el director de l’obra autoritzi un altre sistema, a instàncies del 
contractista, que garanteixi la perfecció de l’acabat. 
Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una 
vegada desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafletxa en la 
magnitud que determini el director de l’obra. 
El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de 
l’obra. 
Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els 
productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva 
execució, segons el mètode indicat pel director d’obra. 
2.5.4.2 Mesurament i abonament 
Criteri general: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb 
el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament 
dels elements utilitzats. 
Sostres i lloses d’estructures: 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total del sostre o 
llosa d'acord amb els criteris següents: 
 Forats d'1,00 m2, com a màxim No es dedueixen 
 Forats de més d'1,00 m2 Es dedueix el 100% 
S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre 
dels forats. 
2.5.5 Encofrats perduts amb plaques prefabricades 
2.5.5.1 Condicions de les partides d’obra executades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 Neteja i preparació del pla de recolzament 
 Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
 Tapat de junts entre peces 
 Aplomat i anivellament de l'encofrat 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
L'encofrat perdut ha de tenir un recolzament suficient i correcte sobre els caps de biga, d'acord 
amb les especificacions de la D.T. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
 Moviment de l'encofrat (L=llum) ≤ L/1000 
 Toleràncies d'execució: Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de 
l'annex 10 de la norma EHE. 
2.5.5.2  Mesurament i abonament 
S’abonaran per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi 
en contacte amb el formigó. 
2.5.6 Cintres 
2.5.6.1 Condicions de les partides d’obra executades 
Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades per 
resistir el pes total propi i el de l’element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i 
disposicions necessàries perquè, en cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres 
mil·límetres (3 mm), ni els del conjunt de mil·lèsima part (1/1000) de la llum. 
El contractista presentarà al director de l’obra. per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i 
plànols de conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl·liques es 
compliran les prescripcions de les normes MV-103. 
Una vegada muntada la cintra, s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d’una 
manera uniforme i pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi 
de suportar. Si el resultat de la prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten 
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els previstos en fixar la seva contrafletxa, es donarà per bona i podran iniciar les treballs als 
quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions oportunes, 
d’acord amb les ordres del director de l’obra, La superació de la prova no eximeix el contractista 
de la seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de l’obra. 
2.5.6.2 Mesurament i abonament 
S’abonaran per metres cúbics (m3) mesurats entre la cara inferior de l’element a sustentar i la 
seva projecció en planta sobre el terreny. 
2.5.7 Armadures passives 
Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres 
corrugades i/o malles electrosoldades. 
2.5.7.1 Barres corrugades 
2.5.7.1.1 Definició de les característiques dels elements 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó 
armat. 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
Tipus acer 
Barres doblegades o corbades Ganxos i patilles 
D ≤ 25 mm D > 25 mm D < 20 mm D ≥ 20 mm 
B 400 10 D 12 D 4 D 7 D 
B 500 12 D 14 D 4 D 7 D 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres ≤ 12 mm, que han de complir: 
 No han d’aparèixer principis de fissuració. 
 Diàmetre de doblegament: ≥ 3 D, ≥ 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions 
necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
2.5.7.1.2 Condicions generals 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la D.T. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els 
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació 
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats 
per la D.F. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per 
soldadura. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de 
repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, 
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma 
 Distància lliure armadura – parament ≥ D màxim ≥ 0,80 granulat màxim 
 Recobriment en peces formigonades contra el terreny ≥ 70 mm 
 Distància lliure barra doblegada – parament ≥ 2 D 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 
 Lb=MxDxD >= Fyk x D / 20 
>= 15 cm 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 
 Lb=1,4xMxDxD >= Fyk x D / 14 
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 
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Valors de M: 
Formigó B 400 S B 500 S 
H-25 12 1 
H-30 10 13 
H-35 9 12 
H-40 8 11 
H-45 7 10 
H-50 7 10 
Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 
≥ 10 D 
≥ 15cm 
- Barres traccionades ≥ 1/3xLb 
- Barres comprimides ≥ 2/3xLb 
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 
Valors de B: 
Tipus d'ancoratge Tracció Compressió 
Prolongació recta 1 1 
Patilla, ganxo, ganxo U 0,7(*) 1 
Barra transversal soldada 0,7 0,7 
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1. 
Llargaria de solapament Ls ≥ axLb neta 
Valors d'a: 
Distància entre els dos 
empalmaments més 
pròxims: 
Percentatge de barres cavalcades que 
treballen a tracció en relació a la secció 
total d'acer: 
Per a barres que 
treballen a 
compressió: 
 20 25 33 50 >50  
≤ 10 D 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 1,0 
> 10 D 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,0 
Toleràncies d'execució: 
 Llargària d'ancoratge i solapa -0,05L (≤ 50 mm, mínim 12 mm) 
+0,10 L (≤50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36-831. 
2.5.7.1.3 Condicions d’execució 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D ≥ 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure entre barres d'armadures principals  ≥ D màxim 
 ≥ 1,25 granulat màxim 
 ≥ 20 mm 
Distància entre centres de barres empalmades, segons direcció de l'armadura ≥ longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre barres empalmades per solapa: ≤ 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: ≤ 4 D 
≥ D màxim 
≥ 20 mm 
≥ 1,25 granulat màxim 
Secció de l'armadura transversal (At): At ≥ Dmàx 
(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 
2.5.7.2 Malles electrosoldades 
2.5.7.2.1 Definició de les característiques dels elements 
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó 
armat o altres usos, elaborats a l’obra. 
El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 
 Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 
Tipus acer 
Barres doblegades o corbades Ganxos i patilles 
D ≤ 25 mm D > 25 mm D < 20 mm D ≥ 20 mm 
B 400 10 D 12 D 4 D 7 D 
B 500 12 D 14 D 4 D 7 D 
 Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper: >= 20 D 
En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions 
necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
2.5.7.2.2 Condicions d’execució 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
 Ha de complir, com a mínim >= 15 D 
>= 20 cm 
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Llargària de la solapa en malles superposades: 
 Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D 1,7 Lb 
 Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D 2,4 Lb 
 Ha de complir com a mínim >= 15 D 
>= 20 cm 
2.5.7.3 Mesurament i abonament 
Barres corrugades: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 
 El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
 Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, 
lligams i empalmaments. 
Malla electrosoldada: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
2.5.8 Buixardat de superfícies de formigó 
2.5.8.1 Condicions de les partides executades 
Tractament agressiu del parament, fet amb la buixarda (manual o mecànica) que dóna a la 
superfície un acabat rugós. 
La superfície no ha de tenir esquerdes, peces escantonades ni d'altres defectes. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 Replanteig de la superfície a tractar 
 Execució del tractament 
2.5.8.2 Condicions del procés d’execució 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
En els paraments verticals, es treballarà de forma descendent, regularitzant a un mateix nivell, 
sense que hi hagi persones sota la vertical. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El compressor ha d'estar situat en un lloc resistent a les vibracions i ventilat. 
2.5.8.3 Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície realment executada, amidada segons les 
especificacions de la DT. 
2.5.9 Junts de dilatació per a taulers de ponts 
Es defineixen com a junts de tauler, els dispositius que enllacen els extrems del tauler i un 
estrep, de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura i deformacions 
reològiques en cas de formigó i deformacions de l'estructura. Les seves característiques seran 
les indicades als plànols. 
2.5.9.1 Condicions de les partides executades 
S'han considerat els tipus següents: 
 Formació de caixetí per a junt de dilatació amb arrencada de paviment rígid o flexible de 
tauler amb repicat de fons amb mitjans mecànics, o amb retirada de reblert provisional 
 Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ" 
S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents: 
 Junts de dilatació intern: 
- Perfil elastomèric d'ànima circular 
- Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega 
 Junts de dilatació externs: 
- Perfil elastomèric o de PVC d'ànima cuadrada 
- Perfil de PVC amb forma d'U 
- Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 Caixetí amb arrencada de paviment: 
- Replanteig de les dimensions del caixetí 
- Tall del paviment 
- Repicat del fons o retirada de reblert provisional, en el seu cas 
- Neteja del fons del caixetí 
 Junt amb perfil: 
- Col·locació del perfil en l'element per formigonar 
- Execució de les unions entre perfils 
 Junt amb placa: 
- Col·locació de la placa en l'element per formigonar 
Toleràncies d'execució: 
 Replanteig: ± 10 mm 
 Coincidència eix perfil - eix junt: ± 2 mm 
 Amplària del junt de dilatació: + 3 mm 
Caixetí amb arrancada de paviment 
El caixetí per al junt de dilatació ha de tenir la fondària i l'amplària definides a la DT o en el seu 
defecte, les especificades per la DF. 
Les vores i el fons del caixetí han de ser nets i quan el paviment és rígid (formigó) no ha de 
tenir esquerdes. 
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El fons ha de quedar pla i paral·lel a la superfície del tauler. 
Quan es repica el fons amb mitjans mecànics, la superfície del fons ha de tenir una rugositat 
suficient per assegurar l'adherència. 
Junt de dilatació en peces formigonades “in situ” 
La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista. 
En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat 
superficialment amb el formigó per la cara prevista. 
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, l'especificada 
per la DF. 
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè. 
Junt amb perfil 
L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt. 
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc. 
La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil. 
Junt amb placa 
Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista. 
2.5.9.2 Condicions del procés d’execució 
Caixetí amb arrancada de paviment 
Un cop realitzat el tall del paviment, cal eliminar completament el material entre talls, així com el 
reblert provisional, en el seu cas, i netejar el fons del caixetí. 
S'ha d'evitar tot tipus de trànsit fins que no s'hagi realitzat el tall del paviment. 
Junt amb perfil 
Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de 
lligada i d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el 
formigonat. 
Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de 
l'elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió. 
Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que s'han 
d'unir. 
Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, 
no puguin ser fetes a la fàbrica. 
2.5.9.3 Mesurament i abonament 
Els junts de dilatació per a taulers de pont es mesuraran i abonaran per m de llargària amidada 
segons les especificacions de la DT. 
2.6 Tancaments i revestiments 
2.6.1 Obra de fàbrica 
2.6.1.1 Obra de ceràmica 
2.6.1.1.1 Característiques dels elements 
Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta 
d'argila i, eventualment, d'altres materials; i un procés de secatge i cocció. 
No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. 
Es consideren les següents tipus de maons: 
 Massís (M) 
 Calat (P) 
 Foradat (H) 
Es consideren les següents classes de maons: 
 Maó per a utilitzar revestit (NV) 
 Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 
Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color 
en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides 
per la DF 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i 
un color uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% 
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments 
dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026): 
 Maó massís: ≥ 100 kp/cm2 
 Maó calat: ≥ 100 kp/cm2 
 Maó foradat: ≥ 50 kp/cm2 
Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 
Dimensió nominal Fletxa màxima 
Aresta o diagonal (A) (cm) Cara vista (mm) Per a revestir (mm) 
A > 30 4 6 
25 < A ≤ 30 3 5 
12,5 < A ≤ 25 2 3 
Gruix de les parets del maó: 
 Maó de cara vista (mm) Maó per a revestir (mm)
Paret exterior cara vista ≥ 15  
Paret exterior per a revestir ≥ 10 ≥ 6 
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Paret interior ≥ 5 ≥ 5 
Succió d'aigua (UNE 67-031): ≤ 0,45 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027): 
 Maó per a revestir: ≤ 22% 
 Maó de cara vista: ≤ 20% 
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 
 Nombre màxim d'escrostonaments en una peça: 1 
 Dimensió: ≤ 15 mm 
 Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 
unitats: 1 
Toleràncies: 
 Tolerància sobre el valor nominal de les arestes: 
Aresta (A) (cm) 
Tolerància 
Cara vista (mm) Per a revestir (mm) 
10 < A < 30 ±3 ±6 
A ≤ 10 ±2 ±4 
 · Tolerància sobre la dispersió de la dimensió: 
Aresta (A) (cm) 
Tolerància 
Cara vista (mm) Per a revestir (mm) 
10 < A < 30 5 6 
A ≤ 10 3 4 
 Angles díedres: 
- Maó de cara vista: ± 2° 
- Maó per a revestir: ± 3° 
Maó de cara vista: 
Gelabilitat (UNE 67-028): No gelable 
Eflorescències (UNE 67-029): "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
Maó massís: 
Maó sense perforacions o amb perforacions al pla. 
Volum de les perforacions: ≤ 10% del volum de la peça 
Secció de cada perforació: ≤ 2,5 cm2 
Maó calat: 
Maó amb tres o més perforacions al pla. 
Volum de les perforacions: > 10% del volum del maó 
Massa mínima del maó dessecat: 
Llarg Gruix Maó per a revestir Maó de cara vista 
≤ 26 cm 
3,5 cm 1000 g  
5,2 cm 1500 g 1450 g 
7,0 cm 2000 g 1850 g 
≥ 26 cm 5,2 cm 2200 g 2000 g 
6,0 cm 2550 g 2350 g 
7,5 cm 3200 g 2900 g 
Maó foradat: 
Maó amb forats al cantell o la testa. 
Secció de cada perforació:≤ 16 cm2 
2.6.1.1.2 Condicions de les partides d’obra executades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 Replanteig 
 Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
 Col·locació de les peces 
 Repàs dels junts i neteja del parament 
La paret ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra 
condició. 
Els maons ceràmics han de cavalcar, com a mínim, 1/4 del seu llarg menys un junt. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part 
superior, si la DF no fixa altres condicions. 
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la 
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts 
singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa 
modulació. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi 
un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb 
morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver 
fet la paret. 
Toleràncies d'execució: 
 Replanteig d'eixos: 
- Parcials: ± 10 mm 
- Extrems: ± 20 mm 
 Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
 Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
 Gruix dels junts: ± 2 mm 
 Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm 
Paret de ceràmica 
Gruix dels junts: 
Acabat de la paret Gruix dels junts (cm) 
Vista 1,0 
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Per a revestir 1,2 
Toleràncies d'execució: 
 Planor i horitzontalitat de les filades: 
Acabat de la paret Planor Horitzontalitat de les filades 
Vista ± 5 mm/2m ± 2 mm/m ± 15 mm/total 
Per a revestir ± 10 mm/2m ± 3 mm/m ± 15 mm/total 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 
aigua al morter. 
Paret de tancament passant: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges 
si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h 
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar 
les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces s'han de col·locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter. 
2.6.1.1.3 Mesurament i abonament 
Les parets es mesuraran per a m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. Els 
paredons per a m2 de parament executat. 
Amb deducció corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
 Obertures ≤ 2,00 m2: No es dedueixen 
 Obertures > 2,00 m2 i ≤ 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
 Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es 
compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 
i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
2.6.1.2 Obra de bloc de morter de ciment 
2.6.1.2.1 Característiques dels elements 
Bloc prefabricat obtingut per un procés d'emmotllament d'una pasta de morter feta amb ciment 
pòrtland, granulats triats, aigua i, eventualment, additius. 
S'han considerat els tipus següents: 
 Bloc massís 
 Bloc foradat 
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 
 Llis 
 Rugós 
 Amb relleu especial 
 Esmaltats 
S'han considerat els acabats superficials de les parets següents: 
 Bloc per a revestir 
 Bloc de cara vista 
Els blocs poden ser de tres tipus en funció de la seva densitat: 
 Bloc normal: Densitat > 1900 kg/m3 
 Bloc de formigó lleuger: Densitat < 1300 kg/m3 
 Bloc de formigó semilleuger: Densitat entre 1300 i 1900 kg/m3 
Els extrems poden ser llisos o encadellats. 
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar 
l'adherència del possible revestiment. 
El fabricant ha de garantir que els materials utilitzats per a la fabricació dels blocs compleixin 
les exigències de la norma UNE 41-166. 
Els blocs han de complir les exigències de resistència tèrmica, aïllament acústic i resistència al 
foc especificades a la DT El fabricant o el subministrador ha de facilitar, quan la DF ho sol·liciti, 
els documents que garanteixin aquests valors. 
La forma d'expressió de les mesures és llargària x alçària x amplària. 
 Fissures: No s'han d'admetre 
 Resistència a la compressió: 
- Bloc per a parets de tancament: ≥ 4 N/mm2 (sobre secció bruta) 
- Bloc per a parets de càrrega: ≥ 6 N/mm2 (sobre secció bruta), ≥ 12,5 N/mm2 (sobre 
secció neta) 
 Contingut de sulfats solubles SO3: ≤ 12 g/dm3 
 Contingut de sulfats solubles SO3 de magnesi, sodi i potassi: ≤ 1,2 g/dm3 
 Índex de massís: No inferior al nominal indicat pel fabricant 
 Absorció (Blocs de tancament i blocs estructurals): 
- Bloc de formigó de densitat normal (Dm > 1,9): 0,21 g/cm3 
- Bloc de formigó semi-lleuger (1,9 ≥ Dm > 1,6): 0,24 g/cm3 
- Bloc de formigó semi-lleuger (1,6 ≥ Dm >= 1,3): 0,29 g/cm3 
- Bloc de formigó lleuger (1,3 > Dm): 0,29 g/cm3 
 Succió (5 min segons UNE 41-171): ≥ 0,05 g/cm2, ≤ 0,1 g/cm2 
 Toleràncies: 
- Sobre la dimensió nominal de fabricació: 
Cara vista: ± 2 mm 
Per a revestir: ± 3 mm 
- Rectitud de les arestes. Fletxa màxima: 
Cara vista: 0,5 %, <= 1,5 mm 
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Per a revestir: 1 %, <= 3 mm 
- Planor de les cares. Fletxa màxima de la diagonal: 
Cara vista: 0,5 %, <= 1,5 mm 
Per a revestir: 1 %, <= 3 mm 
Tipus foradat: 
Les cares laterals han de tenir un solc de junt o cavitat perimetral. 
Ha de tenir els forats orientats segons l'eix perpendicular al plà d'assentament. 
 Distància del solc de junt a les arestes: ≥1,2 cm, ≤ 3 cm 
 Volum perforacions: ≤ 2/3 volum total 
 Envanets entre forats: ≥2,5 cm 
 Envanets entre forats i cares exteriors: ≥ 3,5 cm 
 Distància del solc de junt a les cares laterals: ≥ 1,3 cm 
Cara vista: 
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 
Per a revestir: 
Ha de ser d'un color i una textura uniformes. No ha de tenir taques, escantonaments, 
esquerdes o d'altres defectes superficials. 
Esmaltat: 
Gruix de resina: ≥ 1 mm 
2.6.1.2.2 Condicions de les partides d’obra executades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 Replanteig 
 Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
 Col·locació de les peces 
 Repàs dels junts i neteja del parament 
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat. 
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 
Junts de control: 
 Separació: ≤ 12 m, ≤ 2 x alçària paret 
 Separació en zones de grau sísmic ≥ VI: ≤5 m 
Distància de l'última filada al sostre: 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
 Replanteig d'eixos: 
Element Replanteig d'eixos parcials (mm) 
Replanteig d'eixos extrems 
(mm) 
Pilar ± 20 ± 40 
Paredó o paret ± 10 ± 20 
 Planor i horitzontalitat de les filades: 
Acabat de la paret Planor Horitzontalitat de les filades 
Vista ± 5 mm/2m ± 2 mm/m ± 15 mm/total 
Per a revestir ± 10 mm/2m ± 3 mm/m ± 15 mm/total 
 Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
 Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
 Gruix dels junts: 
- Horitzontals: + 2 mm 
- Verticals: ± 2 mm 
 Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm 
 Distància entre obertures: ± 20 mm 
Paret o paredó: 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi 
peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís. 
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, 
si la DF no fixa cap altra condició. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi 
un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb 
morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver 
fet la paret. 
Paret o paredó (excepte les de bloc encadellat) 
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta 
amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF 
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades. 
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, 
han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Gruix dels junts: 
 Verticals: 0,6 cm 
 Horitzontals:  1,2 cm 
Elements de bloc encadellat: 
En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars. 
El pilar ha d'estar travat a la paret. 
Els blocs han d'estar reblerts de formigó. 
Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes. 
Gruix dels junts verticals: ≤ 1,2 cm 
Paredó o paret de tancament passant: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
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Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 
Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat. 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges 
si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h 
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar 
les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu 
hidrofugant no s'ha d'humitejar. 
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de 
l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no 
s'ha d'humitejar. 
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a 
màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les peces. 
2.6.1.2.3 Mesurament i abonament 
Els paraments es mesuraran per a m2 de superfície, amidada segons les especificacions de la 
DT. 
Amb deducció corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
 Obertures ≤ 2,00 m2: No es dedueixen 
 Obertures > 2,00 m2 i ≤ 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
 Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es 
compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 
i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
2.6.2 Tancaments metàl·lics 
2.6.2.1 Reixats 
Col·locació de reixat d'1,50 a 2,20 m d'alçària, de malla d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
 Amb malla de torsió senzilla 
 Amb bastidor i malla electrosoldada o malla ondulada de ferro dolç 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 Replanteig 
 Col·locació de l'element 
 Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 
 Col·locació dels elements que formen el reixat 
 Tesat del conjunt 
2.6.2.1.1 Condicions generals 
La reixa ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 
previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Quan la reixa ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a 
aquestes bases que no han de quedar visibles. 
Llargària de l'ancoratge dels suports: 
Alçària reixat (m) Llargària ancoratge (cm) 
1,50 ≥30 
1,80 a 2,20 ≥35 
Toleràncies d'execució: 
 Distància entre suports: 
Tipus reixa Tolerància (mm)
Reixa amb malla de torsió senzilla ± 20 
Reixa amb bastidor de 2 x 1,8 m ± 2 
Reixa amb bastidor de 
2,5 x 1,5 m o 2,65 x 1,5 m o 2,65 x 1,8 m ± 5 
 Replanteig: ± 10 mm 
 Nivell: ± 5 mm 
 Aplomat:: ± 5 mm 
Reixat ancorat a l’obra 
Distància entre els suports: 2 m 
Reixat amb malla de torsió senzilla 
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a 
les cantonades. 
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes. 
 Distància entre els suports tensors: 30 - 48 m 
 Nombre de cables tensors: 3 
 Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant: 7 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes 
per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
2.6.2.1.2 Mesurament i abonament 
Els reixats metàl·lics es mesuraran i abonaran per m de llargària amidada segons les 
especificacions de la DT corresponent a cada una de les alçàries contemplades al projecte 
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2.6.3 Arrebossats 
2.6.3.1 Condicions de les partides d’obra eecutades 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós 
drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes 
amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 
S'han considerat els tipus següents: 
 Arrebossat esquerdejat 
 Arrebossat a bona vista 
 Arrebossat reglejat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 Arrebossat esquerdejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter 
 Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi 
ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 
forats o d'altres defectes. 
Gruix de la capa: 
 Arrebossat esquerdejat: ≤1,8 cm 
 Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm 
 Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm 
Arrebossat reglejat: 
 Distància entre mestres: ≤ 150 cm 
 Toleràncies d'execució per l'arrebossat: 
Tipus 
arrebossat 
Planor 
(mm/m) 
Aplomat a cada planta en 
parament vertical (mm) 
Nivell previst en parament 
horitzontal (mm) 
Esquerdejat ±10   
A bona vista ±5 ±10 ±10 
Reglejat ±3 ±5 ±5 
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 
 Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm 
2.6.3.2 Condicions del procés d’execució 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat 
del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes 
condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als 
paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin 
l'execució del revestiment. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els 
paraments. 
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i 
als racons. 
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, 
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força 
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els 
paraments. 
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o 
s'hagi adormit. 
2.6.3.3 Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
 En paraments verticals: 
- Obertures <= 2,00: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100% 
 En paraments horitzontals: 
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 
també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara 
bastiments que s'hagin embrutat. 
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2.6.4 Pintat i protecció de paraments 
2.6.4.1 Pintats 
2.6.4.1.1 Condicions de les partides d’obra executades 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S’han considerat els tipus de superfícies següents: 
 Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
 Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
 Estructures 
 Paraments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 
segons la composició de la pintura d'acabat 
 Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només 
s'hagin pintat les visibles. 
Pintat a l’esmalt: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: ≥ 125 micres 
2.6.4.1.2 Condicions del procés d’execució 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
 Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 
 Humitat relativa de l'aire > 60% 
 En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h 
abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
Superfícies de ciment, formigó o guix: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 
tenir una humitat inferior al 6% en pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
Material superfície Hivern Estiu 
Guix 3 mesos 1 mes 
Ciment 1 mes 2 setmanes 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 
2.6.4.1.3 Mesurament i abonament 
Pintat d’estructures i paraments d’acer: 
Es mesuraran per m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
 Obertures ≤ 1 m2: 0% 
 Obertures entre 1 i 2 m2: 50% 
 Obertures > 2 m2: 100% 
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, 
bastiments que s'hagin embrutat. 
Pintat de paraments de ciment o guix: 
Es mesuraran per m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents: 
 Obertures ≤ 4 m2: No es dedueixen 
 Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una fondària de 
30 cm, com a màxim, excepte en el cas d’obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta 
superfície s’ha d’amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments que 
s’hagin embrutat. 
2.6.4.2 Pintat de paraments verticals amb emulsions bituminoses 
2.6.4.2.1 Condicions de les partides d’obra executades 
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització d'elements de formigó mitjançant la 
col·locació d’ emulsions bituminoses. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 Neteja i preparació de la superfície 
 Aplicació successiva amb les capes necessàries, del producte 
Els paraments en contacte amb el terreny, als llocs indicats a la D.T., s'han d'impermeabilitzar 
per mitjà de l'aplicació d' emulsions bituminoses en dues capes, una d'emprimació i una altra de 
cobertura. 
La capa de cobertura s'ha d'executar en tantes mans com ho requereixi el producte que 
s'utilitza. 
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea 
a impermeabilitzar. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
2.6.4.2.2 Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la 
seva completa finalització. 
2.6.4.3 Tractament superficial de protecció antigrafitti 
2.6.4.3.1 Condicions de les partides d’obra executades 
Preparació i aplicació d’un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 Preparació de la superfície a tractar 
 Aplicació d’una capa de producte decapant 
 Neteja amb aigua 
 Aplicació d’una capa d’imprimació antigraffiti 
 Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de dues capes de vernís antigraffiti 
La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector. 
El recobriment, un cop sec, ha de cobrir totes les irregularitats del suport, per tal de garantir que 
el graffiti s’adherirà sobre el vernís i no sobre el suport protegit. 
2.6.4.3.2 Condicions del procés d’execució 
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h 
abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
S’han d’aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
 Temperatures inferiors a 10ºC 
 Temperatura del suport inferior a 3ºC per damunt de la temperatura de condensació 
 Humitat relativa de l’aire superior a 80% 
El suport ha d’estar suficientment sec i endurit. 
S’han de desbastar mecànicament les superfícies sense porositat ni rugositat per tal de garantir 
l’adherència del vernís. 
Cal aplicar una capa prèvia de decapant, per tal d’eliminar les restes de pintura del suport a 
tractar. 
Abans de l’aplicació del producte, el suport s’ha de tractar amb una capa d’imprimació 
penetrant i segelladora. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
2.6.4.3.3 Mesurament i abonament 
El recobriment antigrafitti es mesurarà per m2 de superfície real amidada segons les 
especificacions de la D.T. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
 Obertures ≤ 1 m2: 0% 
 Obertures entre 1 i 2 m2: 50% 
 Obertures > 2 m2: 100% 
2.6.5 Coronaments 
2.6.5.1 Condicions de les partides d’obra executades 
Formació del remat superior d'una paret. 
S'han considerat els tipus de peces següents: 
 Peça ceràmica d'elaboració manual col·locada amb morter 
 Obra ceràmica 
 Pedra natural o artificial collada amb morter 
 Peça de formigó polimèric col·locada amb morter. 
S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació: 
 Morter mixt o de ciment 
 Morter adhesiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 Neteja i preparació de la superfície de suport 
 Replanteig de l'aresta de coronament 
 Col·locació de les peces 
 Segellat dels junts 
 Neteja del parament 
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
Ha de tenir el color i la textura uniformes. 
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Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la 
planeitat prevista a la DT. 
Els junts entre les peces han d'estar reblerts. 
En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de 
sobresortir respecte a l'acabat de la paret. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Toleràncies d'execució: 
 Horitzontalitat: ± 2 mm/m 
Coronament de peces ceràmiques: 
Amplària dels junts: 
Tipus de peça Amplària (mm) 
Rajola ceràmica d'acabat fi o vidriada 3-6 ± 1 
Rajola ceràmica manual 5-10 ± 1 
Maó 10 ± 2 
Sortint del trencaaigües: ≥ 3 cm 
Coronament de peces de pedra o formigó: 
Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i, eventualment, 
colorants, si la DF no especifica d'altres condicions. 
2.6.5.2 Condicions del procés d’execució 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
 Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C 
 En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h 
abans i s'han de refer les parts afectades. 
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la 
humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s’ha 
d’humitejar. 
Si la col·locació es amb morter adhesiu, el morter s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les 
instruccions del fabricant. 
Coronament amb rajola ceràmica d’acabat fi o vidriada: 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
Coronament de peces de pedra o formigó: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
morter. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
2.6.5.3 Mesurament i abonament 
El coronament de murs i parets es mesurarà i abonarà per m de llargària amidada segons les 
especificacions de la DT. 
2.7 Enjardinament 
2.7.1 Geotèxtils 
2.7.1.1 Característiques dels elements 
Làmina formada per feltres de teixits sintètics. 
S'han considerat els materials següents: 
 Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
 Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat 
mecànicament mitjançant punxonament 
 Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 
termosoldat 
 Feltre teixit de fibres de polipropilè 
La funció principal del geotèxtil pot ser: 
F: Filtració 
S: Separació 
R: Reforç 
D: Drenatge 
P: Protecció 
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir 
abans de 24 h des de la seva col·locació. 
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per la 
norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 
 UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de 
rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S 
 UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S 
 UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, 
R+S, F+R, F+R+S 
 UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 
 UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de 
talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
 UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, 
F+R+S 
 UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
 UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 
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 UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
 UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
 Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) 
- Característiques essencials: 
Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 
Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús) 
- Característiques complementàries: 
Deteriorament durant la instal·lació (ENV ISO 10722-1) 
Resistència a la intempèrie (EN 12224), excepte en túnels 
Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319), en drenatge 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
Resistència a la tracció d’unions i costures (EN ISO 10321) 
Resistència al envelliment químic (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447) 
Resistència a la degradació microbiològica (EN 1225) 
Abrasió (UNE ISO 13427), en construccions ferroviàries 
Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), en drenatge 
 Funció: Filtració (F). 
- Característiques essencials: 
Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries: 
Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), excepte en drenatge 
 Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 
- Característiques essencials: 
Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
- Característiques complementàries: 
Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 
Fluència en tracció (EN ISO 13431), excepte en carreteres 
Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
Fluència en tracció (EN ISO 13431), en carreteres 
 Funció: Filtració i Separació (F+S): 
- Característiques essencials: 
Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
 Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 
- Característiques essencials: 
Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236), excepte en moviments de 
terres i fonaments 
Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058), excepte en 
moviments de terres i fonaments 
 Funció: Drenatge (D): 
- Característiques essencials: 
Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 
- Característiques complementàries: 
Fluència en tracció (EN ISO 13431) 
 Funció: Filtració i drenatge (F+D): 
- Característiques essencials: 
Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 
Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
 Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 
- Característiques essencials: 
Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 
Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
 Funció: Protecció (P): 
- Característiques essencials: 
Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
Eficàcia de la protecció: (EN 13719 i EN 14574) 
- - Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 
 Funció: Filtre i Protecció (F+P) o Reforç i Protecció (R+P): 
- Característiques essencials: 
Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
Eficàcia de la protecció: (EN 13719 i EN 14574) 
2.7.1.2 Condicions de les partides d’obra executades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 Neteja i preparació del suport 
 Col·locació de la làmina 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
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Cavalcaments: ≥ 5 cm 
El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament 
mitjançant punxonat amb alta relació càrrega-allargament, inalterable a agents orgànics, 
químics i de fluència mínima, i amb les característiques següents: 
 Pes per unitat de superfície: p = 350 g/m2 
 Càrrega de ruptura: f1  40 KN/m 
 Càrrega de treball: f2 = 13 KN/m 
El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament 
mitjançant punxonat sobre un teixit base de poliester, amb una trama que permeti la penetració 
de les arrels de les plantes que germinen en la seva superfície. Les característiques d’aquest 
geotèxtil seran: 
 Inalterable als raigs UV 
 Pes per unitat de superfície : p = 160 g/m2 
 Càrrega de ruptura f1  13 KN/m 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
2.7.1.3 Mesurament i abonament 
La unitat d’obra es mesurarà i abonarà m2 de superfície amidada segons les especificacions de 
la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
 Forats d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
 Forats de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
2.7.2 Terra vegetal fertilitzada 
2.7.2.1 Definició 
S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl que arriba fins a una profunditat 
de vint a quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m) i que reuneix bones condicions per a ser 
plantada o sembrada, adobada amb adobs orgànics. 
2.7.2.2 Condicions generals 
Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl, de tal 
manera que la llavor en germinar trobi fàcil arrelament i substàncies assimilables, i després la 
deguda protecció i l’escassa o nul·la competència per part d’altres plantes. El mateix passa 
amb el vegetal plantat, per al qual s’han de buscar sempre unes condicions òptimes per al seu 
desenvolupament. 
La dosificació granulomètrica de la terra franca serà la següent: 
 Sorra 23 - 52% 
 Llim 28 - 50% 
 Argila  7 - 27% 
S’haurà de disgregar quan presenti parts aglutinades. 
Pel que fa a la matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al tres per cent 
(3%). El seu PH haurà de ser lleugerament àcid, de sis a dues dècimes a set (6,2 a 7), que és 
el nivell òptim per al desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants. 
La terra vegetal es fertilitzarà amb l’agregació de vint-i-cinc quilograms de compostats per 
metre cúbic (25 kg/m3), si aquesta operació es pot fer abans de ser escampada la terra 
vegetal, tot barrejant-se convenientment; en cas contrari, s’aplicaran, al moment de l’estesa de 
la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 kg/m2) del mateix fem, tot enterrant-lo 
convenientment. 
En quant a les operacions d’excavació de terres vegetals dins de les obres, cal procedir de la 
següent manera: 
 Decapar la terra vegetal (després d’haver eliminat la vegetació existent mitjançant 
esbrossada) fins a la profunditat que determini el projecte (horitzó orgànic), en el seu 
corresponent l’estudi geotècnic, conjuntament a la Direcció d’obra. 
 Aplegar la terra vegetal en una zona destinada a aquesta fi (zona d’aplec de terres 
vegetals, que ha d’haver estat delimitada al Pla de Medi Ambient del contractista), per que 
així, el volum de terres vegetals determinat en projecte, pugui ser emprat posteriorment en 
treballs de restauració i/o enjardinament. 
 Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot 
circular per sobre. 
 Si es determina en projecte o així ho decideix la Direcció d’obra, es duran a terme anàlisis 
per determinar la fertilitat de la terra vegetal i el compliment de les condicions mínimes per 
a la seva acceptació.. 
 Abans de la seva estesa en l’obra, si així ho determina el projecte o la Direcció d’obra, 
s’aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i aquests han de comptar, almenys, 
d’una criba (si s’escau) i d’una fertilització mineral i orgànica. 
 A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats 
físiques i químiques dels sòls siguin les idònies i quan no es contradigui amb les decisions 
de la Direcció d’obra, es mantindran els sòls originals. 
 Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a 
zones verdes i, aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les 
propietats físiques i químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d’aplecs temporals 
de materials, etc.). S’hauran de regar periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per 
mantenir l’activitat biològica. 
 
Les terres vegetals de nova aportació han de ser garbellades, de textura franc-sorrenca, amb 
un contingut mínim de matèria orgànica compostada d'un 30%, 70% de sauló i 50 litres/m3 de 
fibra de coco, pH entre 6.5-7 i sense materials grollers. 
La quantitat serà de 2,5 m3 aproximadament per clot de plantació d’elements arboris i una capa 
de 0,40 m, com a mínim, per a superfícies de plantes arbustives. 
En el clot de plantació s’aportarà un adob mineral complexa d’alliberació lenta, 15-9-15-2Mg, o 
12-12-12-17-2Mg, a una dosi de 200 gr./arbre, 100 gr./arbust, i 40 gr./m2 per a tapitzants. 
 
 
2.7.2.3 Preparació de les superfícies 
En primer lloc es realitzarà una esbrossada i, si s’escau, s’efectuaran els enderrocs de l’obra 
existent. A continuació es procedirà a l’anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les 
desigualtats existents. 
En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d’obra s’executarà a mesura que es 
vagin acabant els talussos, per procedir tot seguit a la sembra o plantació de les espècies 
cespitoses, malgrat que les obres de plantació estiguin programades en fase posterior. 
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2.7.2.4 Remòlta i transport de la terra vegetal fertilitzada 
Es remourà i transportarà, des de la zona d’aplec fins a la zona d’ús, per procedir a la seva 
estesa, amb molta cura, per tal d’evitar que la terra esdevingui fang. 
2.7.2.5 Estesa i conformació 
La terra vegetal fertilitzada s’esntedrà amb un gruix uniforme, tot utilitzant la maquinària amb la 
qual s’eviten les passades per sobre i la compactació resultant. Per a talussos elevats 
s’utilitzaran transportadores de cinta, excavadores lleugeres manades per cable o de braç llarg. 
El contractista tornarà a col·locar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués relliscat del seu 
emplaçament, per descuit i incompliment de les exigències del present article, així com també 
en cas d’erosions per pluges o d’altres causes. 
Finalment, es netejarà la zona i es transportaran a l’abocador o lloc d’ús els materials que 
sobrin o hagin estat rebutjats, i es retiraran també les instal·lacions provisionals. 
2.7.2.6 Mesurament i abonament 
El mesurament i abonament d’estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics 
(m3) realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També es podrà fer per 
metres quadrats (m2) de superfícies cobertes amb un determinat gruix, si així ho especifica el 
pressupost del projecte. 
 
2.7.3 Adobs 
2.7.3.1 Definició 
Els adobs són productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s’afegeixen al sòl 
per tal d’aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les 
plantes. 
S’han de distingir els tres tipus d’adobs següents: 
 Adobs orgànics 
 Adobs minerals 
 Adobs complexos 
2.7.3.2 Condicions generals 
a. Adob orgànic: 
L’adob orgànic que s’utilitzarà serà el compostat, el qual procedirà de les dejeccions sòlides 
i líquides del bestiar, barrejat irregularment amb el seu jaç i passat per un procès de 
compostatge. 
La seva densitat serà vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 kg/m3). 
b. Adob mineral: 
Els adobs minerals que es podran utilitzar seran els que subministrin microelements. Els 
principals seran: 
 Nitrogenats: 
Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàsic, nitrat càlcic, cianamides, 
amoníac i urea i nitrosulfat amònic. 
 Fosforats: 
Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita). 
 Potàsics: 
Clorur i sulfat potàsic, sals brutes (mescla de carnalita), kainita i silvinita) i cendres 
vegetals. 
 Càlcics: 
Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 
c. Adob complex: 
Es coneix per adob complex el que s’obté mitjançant una reacció química a partir de 
matèries primeres, com és el cas de fosfats naturals, amoniac, àcid nítric i, eventualment, 
àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació entren en joc unes 
reaccions químiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que 
hi participen. L’adob complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats (40 ut) 
fertilitzants. 
A les Prescripcions Tècniques Particulars s’especificarà l’adob que s’ha d’utilitzar d’entre 
els que s’han esmentat, en funció de l’estat en què es trobin els terrenys per plantar o 
sembrar. 
2.7.3.3 Mesurament i abonament 
Els adobs afegits al terreny no seran d’abonament directe, perquè es considera que estan 
inclosos als corresponents preus unitaris de terra vegetal fertilitzada, plantacions i sembres, a 
excepció que el projecte inclogui una partida exclusiva d’abonament. En aquest darrer cas es 
considera el subministrament i aport de l’adob, l’aplicació de les esmenes químiques i/o 
orgàniques necessàries, tots els treballs d’estesa i barreja dels adobs i esmenes. 
2.7.4 Plantes 
Les dimensions i característiques que s’assenyalin en les definicions d’aquest article són les 
que han de tenir les plantacions. 
a. Arbre: vegetal llenyós que assoleix una alçada de 5 m o més, no es ramifica des de la base 
i posseeix una tija principal anomenada tronc. 
b. Arbust: vegetal llenyós que, per norma general, es ramifica a la base i no arriba als 5 m. 
c. Planta entapissant: vegetal de petita alçada que plantat a una certa densitat cobreix 
completament el sòl amb les seves tiges i fulles. 
d. Planta enfiladissa: són aquelles de naturalesa arbòria i vivaces que se subjecten per si 
mateixes, mitjançant circells o ventoses en els murs o emparrats. 
2.7.4.1 Condicions generals 
Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats assenyalades en la memòria, els plànols i el 
pressupost. Reuniran les condicions d’edat, format, desenvolupament, forma de cultiu i de 
trasplantament que s’indiquen en aquesta documentació. 
Les plantes seran, en general, ben conformades, de desenvolupament formal, sense que 
presentin símptomes de raquitisme i retard. No presentaran ferides en el tronc o branques i el 
sistema radical serà complet i proporcional al port. Les arrels de les plantes de pas de terra o 
arrel nua presentaran talls nets i recents sense ferides. 
El port de les plantes serà normal i ben ramificat i les de fulla perenne tindran el sistema foliar 
complet, sense decoloració ni símptomes de clorosi. 
Pel que fa a les dimensions i característiques particulars, s’ajustaran a les descripcions del 
projecte. 
El creixement serà proporcionat a l’edat, i no s’admetran plantes velles o criades en condicions 
precàries. 
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Les dimensions que figuren al projecte són: 
Alçada: la distància des del coll de la planta a la part més distant d’aquest, llevat dels casos en 
què s’especifiqui el contrari (com en les palmàcies si es donen alçades de troncs). 
Circumferència o perímetre de tronc: El perímetre de tronc serà mesurat en centímetres, a 1,00 
m del coll de la planta. 
Seran rebutjades les plantes: 
 Que en qualsevol dels seus òrgans o en la seva fusta sofreixin o puguin ser portadores de 
plagues o malalties (aquelles que ho requereixin han de disposar del passaport fitosanitari 
corresponent) 
 Que hagin tingut creixements desproporcionats, per haver estat sotmesos a tractaments 
especials i per altres causes 
 Que durant l’arrencament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes 
especificacions 
 Que no vinguin protegides per l‘embalatge oportú 
 Que no compleixin les característiques descrites a memòria, plànols i pressupost del 
projecte. 
El contractista restarà obligat a substituir totes les plantes rebutjades i seran al seu càrrec totes 
les despeses ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard pugui repercutir 
en el termini d’execució de l’obra. 
2.7.4.2 Condicions específiques 
Els arbres destinats a ser plantats en alineació i en els parterres tindran el tronc recte i llur 
alçada no serà inferior a l’especificada en el projecte. Per als arbres de copa, aquesta 
començarà, com a mínim, a 2 metres. Les frondoses de port piramidal presentaran ramificació 
des de la base i amb la guia central sense escapçar. Les coníferes han d’anar amb mota de 
terra protegida amb malla o escaiola, repicades com a mínim 6 mesos abans, i mantenint tots 
els brots terminals, tant en guia central com en ramificacions. Els arbres fletxats conservaran 
intacte la gemma terminal i estaran ramificats a partir de 2 m d’alçada. 
Les plantes destinades a la formació d’una bardissa uniforme seran de la mateixa espècie i 
varietat, del mateix color i tonalitat, ramificades i amb fulles des de la base i capaces de 
conservar aquests caràcters amb l’edat. Tindran també la mateixa alçada. 
2.7.4.3 Presentació 
Les plantes a arrel nua han de presentar un sistema radical proporcionat al sistema aeri, i les 
arrels sanes i ben tallades. S’hauran de transportar al peu d’obra el mateix dia que siguin 
arrencades del viver i, si no es planten immediatament, es dipositaran en rases, de manera que 
quedin cobertes amb 20 cm de terra sobre les arrels. Tot seguit es procedirà a regar-les per 
inundació per tal d’evitar que quedin bosses d’aire entre les arrels. 
Les plantes en test hauran de romandre-hi al mateix instant de llur plantació, transportant-les 
fins al clot sense que es deteriori el test. Si no es planten immediatament després de la seva 
arribada a l’obra es dipositaran en lloc cobert o es taparan amb palla sobre el test. En tots cas, 
es regaran diàriament mentre romanen dipositades. 
2.7.4.4 Mesurament i abonament 
El subministrament de plantes es mesurarà per unitat realment subministrada a obra segons 
l’espècie i paràmetre de determinació de la grandària. 
El preu inclou els treballs d’arrencada de l’arbre al viver, el subministrament i transport a obra i, 
si s’escau, la descàrrega directa de l’arbre al clot de plantació o a l’aplec de l’obra. 
2.7.5 Llavors 
2.7.5.1 Condicions generals 
Les llavors pertanyeran a les espècies indicades en el projecte. Seran de puresa superior al 
90% i de poder germinatiu superior al 95%: 
No presentaran ni plagues ni malalties, ni símptomes d’haver-les patit en el moment del 
subministrament. 
Si en el període de garantia es produïssin fallades, aniran a càrrec del contractista les 
operacions de resembra fins que s’assoleixi el resultat desitjat. 
Aquestes condicions estaran suficientment garantides, a judici de la direcció facultativa; en cas 
contrari, es podran realitzar anàlisis segons les Normes Internacionals per a Assajos de 
Llavors, de 1966, amb les despeses a càrrec del contractista. 
2.7.5.2 Mesurament i abonament 
S’ajustarà al que prescriu l’article relatiu a “Sembres”. 
2.7.6 Humus 
S’anomena humus el material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 
2.7.6.1 Condicions generals 
Haurà d’estar constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu pel 
qual la seva coloració ha de ser negrenca. 
Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida 
dessecació de la llavor i del sòl. 
Estarà suficientment sec per tal d’evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la 
distribució. 
2.7.6.2 Mesurament i abonament 
S’ajustarà al que prescriu l’article relatiu a “Sembres”. 
2.7.7 Obertura de clots 
2.7.7.1 Definició 
Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o menys prismàtiques 
i d’una fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta s’hi puguin 
col·locar sense doblegar, especialment l’àpex principal, o bé hi càpiga folgadament la mota. 
2.7.7.2 Execució de les obres 
El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, i no es podrà 
iniciar l’obertura de sots sense que la direcció d’obra n’aprovi prèviament el replanteig. 
El treball d’obertura s’ha de realitzar amb el sòl humit, perquè d’aquesta manera la consistència 
del sòl és menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal 
d’aconseguir una bona metereorització del sòl. 
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies per a ser 
utlitzades al replè dels clots, s’hauran de retirar i ser substituïdes per terra fèrtil 
Les dimensions dels clots estaran amb relació amb la planta que s’ha de plantar, segons vingui 
preparada, amb mota o a arrel nua. 
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Si no s’especifica una altra cosa, a les Condicions articulars, les dimensions dels clots seran les 
següents: 
 Per a arbres de més de tres metres (3 m) d’alçada amb mota: 1,50 x 1,50 x 1,50 m 
 Per a frondoses de tres a arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m 
 Per a palmeres: diàmetre del clot 20-30 cm més ample i 50 cm més fons que el pa de terra. 
A la base del clot s’aportarà una capa de 20 cm de material drenant 
 Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb 
mota: 0,60 x 0,60 x 0,60 m 
 Per a arbustos i arbres menors d’un metre i mig (1,5 m) amb mota o test: 050 x 0,50 x 0,50 
m 
 La resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m, o, en qualsevol cas, 
15 cm més ample que el pa de terra 
Per a la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó o el borró. 
2.7.7.3 Mesurament i abonament 
L’obertura de clots s’abonarà per unitat d’obertura de clot mesurat al terreny en funció de les 
seves dimensions i la tipologia i presentació de l’espècie vegetal a plantar. 
Resta inclòs en aquesta unitat el transport a l’abocador del material de mala qualitat tret del sot 
i la seva estesa, la plantació de la palmera, arbre o arbust, adobat, aportació de terres, formació 
d’escossell, tub corrugat perforat , el primer reg i tots aquells elements i operacions que calguin 
per a un bon arrelament i creixement, sempre que el quadre de preus o pressupost no digui 
una altra cosa. 
2.7.8 Plantacions 
2.7.8.1 Dipòsit 
Quan la plantació no pugui efectuar-se immediatament després de rebre les plantes, s’ha de 
procedir a dipositar-les. El dipòsit afecta només les plantes que es rebin a arrel nua o mota 
coberta amb embolcall porós (palla, test, d’argila, guix, etc.); en canvi, no és necessari quan ra 
reben amb mota coberta de material impermeable (test de plàstic, llauna, etc.). 
L’operació consisteix en col·locar les plantes en una rasa i clot, i en cobrir les arrels amb una 
capa de terra de 10 cm, com a mínim, distribuïda de manera que no quedin intersticis en el seu 
interior, per a protegir-les de la dessecació o de les gelades fins al moment de la seva plantació 
definitiva. Subsidiàriament, només quan no sigui possible prendre les precaucions 
assenyalades anteriorment, i amb l’aprovació de la direcció facultativa, se situaran les plantes 
en un local cobert, i es taparan les arrels amb un material com ara fulles, tela, paper, etc., que 
les aïlli d’alguna manera del contacte amb l’aire. 
2.7.8.2 Dessecació 
Si les plantes presenten símptomes de dessecació, s’introduiran en un recipient amb aigua o 
amb un brou de terra i aigua, durant uns dies, fins que els símptomes desapareguin, o bé es 
dipositarà en la rasa coberta amb terra humida la totalitat de la planta (no solament les arrels). 
2.7.8.3 Presentació 
Abans de “presentar” la planta, es posarà al clot la quantitat precisa de terra perquè el coll de 
l’arrel quedi després al nivell del sòl. Sobre aquesta qüestió, que depèn de la condició del sòl i 
de la cura que puguin proporcionar-li després, se seguiran les indicacions de la direcció 
facultativa, i es tindrà en compte l’assentament posterior de l’aportació de terres, que pugui 
establir-se, com a terme mitjà, al voltant del 15%. La quantitat d’adob orgànic indicat per a cada 
cas en el projecte s’incorporarà a la terra, de manera que quedi en les proximitats de les arrels 
però sense arribar a estar en contacte amb elles per evitar, en part, la pràctica força corrent de 
posar l’adob en el fons del clot. 
2.7.8.4 Poda de plantació 
El trasplantament, especialment quan es tracta d’exemplars llenyosos, origina un fort 
desequilibri inicial entre les arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, per tant, haurà de 
ser reduïda de la mateixa manera que ho ha estat el sistema radicular per a establir l’adequada 
proporció i evitar les pèrdues excessives d’aigua per transpiració. 
Aquesta operació s’ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca, però les de fulla persistent, 
particularment les coníferes, no solen suportar-la. Els bons vivers la realitzen abans de 
subministrar les plantes; en cas contrari es durà a terme segons les instruccions de la direcció 
facultativa. 
2.7.8.5 Normes generals 
La plantació a arrel nua s’efectuarà, com a norma general, amb els arbres i arbustos de fulla 
caduca que no presentin dificultats especials per al posterior arrelament. 
Prèviament, es procedirà a eliminar les arrels malmeses per l’arrencada o per altres causes, 
tenint cura de conservar el major nombre possible d’arrels. 
La planta es presenta de forma que les arrels no pateixin flexions, especialment quan existeixi 
una arrel principal ben definida, i es reomplirà el clot amb una terra adequada en quantitat 
suficient perquè l’assentament posterior no origini diferències de nivell. 
El trasplantament amb mota és obligat per a totes les coníferes i per a les espècies de fulla 
persistent. La mota estarà subjecte de forma convenient per a evitar que es clivelli o es 
desprengui; en les exemplars de molta grandària o desenvolupament se seguirà un dels 
sistemes coneguts, embolcall de guix o de fusta. 
A l’hora de reomplir el clot i pitjar la terra per tongades, es farà de forma que no es desfaci la 
mota que envolta les arrels. 
Es realitzarà un escossell de reg, que consisteix en la confecció d’un clot circular en la 
superfície, amb centre en la planta, tot formant un cavalló a una alçada que permeti 
l’embassament de l’aigua; el seu diàmetre serà proporcional a la planta. 
En cas de terrenys poc drenats o de superfície compactada, es col·locarà al voltant de les 
arrels un tub corrugat de drenatge de 50-125 mm de diàmetre i una longitud de 3 m. 
2.7.8.6 Moment de la plantació 
La plantació es realitzarà, si és possible, durant el període de repòs vegetatiu. El 
trasplantament realitzat a la tardor presenta avantatges en els climes de llargues sequeres 
estivals i d’hiverns suaus, perquè en arribar l’estiu la planta ha emès ja arrels noves i es troba 
en millor condicions per afrontar la calor i la manca d’aigua. 
No es realitzaran plantacions amb el sòl glaçat, excessivament mullat o en condicions 
climàtiques molt desfavorables, com ara vents forts, períodes de glaçades, neu, calor forta... 
La plantació de vegetals cultivats en test pot realitzar-se gairebé en qualsevol moment, fins i tot 
a l’estiu, si el manteniment posterior és l’adequat. 
 
2.7.8.7 Mesurament i abonament 
La plantació de palmeres, arbres o arbusts no és d’abonament específic perquè es troba 
inclosa a la partida d’obertura de clots de plantació corresponents. 
Ana Isadora Maya Sierra Projecte Executiu d’urbanització parcial del sector “El Carme” a Premià de Dalt 
 
 106
2.7.9 Aspres i vents 
2.7.9.1 Definició 
S’entén per aspres i vents aquells elements que mantenen en posició vertical els arbres per a 
evitar que siguin tombats. 
2.7.9.2 Condicions generals 
Vents: 
Els vents s’utilitzaran bàsicament per coníferes, palmeres i arbres ramificats des de la base. 
Els vents constaran de tres tirants de cable galvanitzat, cadascun d’una longitud aproximada a 
l’alçada de l’arbre per subjectar. Els materials i seccions dels dits tirants seran els adequats per 
poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes de l’arbre i la 
força del vent. Els lligams hauran de portar materials de protecció per tal de no produir ferides a 
l’arbre. Els cables i els ancoratges han d’anar provistos de tubs o platines senyalitzadores d’un 
color molt visible. 
Aspres: 
L’alçària i el gruix de l’aspre està condicionat a la mida de l’arbre. L’aspre anirà clavat a uns 
0,8m per sota del forat de plantació i a un mínim de 29 cm del tronc. Els tutors de fusta han de 
ser de Ø80mm i de 3llarg. Ha de presentar Normalment, portarà dues a tres fixacions de 
material elàstic i no abrasiu per a l’escorça, disposats de manera que no originin ferides a la 
planta. 
2.7.9.3 Mesurament i abonament 
El mesurament i abonament dels aspres i sistemes d’aspratge es farà per unitats (ut). Els vents, 
quan a criteri de la DF siguin necessaris, es consideren inclosos a la partida d’obertura de clots 
de plantació corresponents. 
2.7.10 Reg de plantació 
És precís proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins que s’hagi 
assegurat l’arrelament; el reg s’ha de fer de manera que l’aigua travessi la mota on es troben 
les arrels i no es perdi per la terra més molla que l’envolta. 
2.7.10.1 Mesurament i abonament 
El reg de plantació no és d’abonament específic perque es troba inclosa a la partida d’obertura 
de clots de plantació corresponents. 
2.7.11 Hidrosembra 
Consisteix en llançar una barreja de llavors, adobs, mulch i estabilitzants sobre la superfície per 
sembrar. 
La hidrosembra es realitzarà dues o quatre capes segons descripció de la partida del 
pressupost. 
2.7.11.1 Preparació de superfícies 
Aquesta operació té com a objecte aconseguir una superfície uniforme per a proporcionar una 
capa adequada per a procedir a l’hidrosembra. 
2.7.11.2 Materials necessaris 
Els següents components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra per m2 de 
superfície vertical de mur verd. 
 Aigua 10 m3/Ha en hidrosembra de dues capes, 20 m3/Ha en hidrosembra de 4 capes. 
 Mulch de cel·lulosa de fibra curta 1800 kg/Ha en hidrosembres de dues capes i 3600 Kg/Ha 
en hidrosembres de 4 capes. 
 400 Kg/Ha d’adob organo-mineral d’alliberament lent 
 300 Kg/Ha de fixador. 
 350 Kg/Ha d’una barreja de llavors de plantes herbàcies d’espais apropiats per a la 
precipitació mitjana, temperatura i orientació 
2.7.11.2.1 Maquinària 
La maquinària serà una hidrosembradora de 5.000 a 10.000 litres de capacitat muntada sobre 
un camió. El tanc conté dos agitadors mecànics que barregen la llavor, el producte acabat i 
l’aigua contínuament. Utilitzant la bomba d’alta pressió especial per a l’ús de llavors de gespa, 
la barreja s’escampa mitjançant mànegues a les zones on el camió no hi pot arribar, i per un 
camió o pistó mòbil on el camió hi trobi fàcil accés. 
L’aplicació serà feta després de marcar l’àrea per sembrar. 
2.7.11.2.2 Reg 
El reg immediat a la sembra es farà amb les precaucions oportunes per a evitar 
arrossegaments de terres o de llavors. 
S’ha de tenir en compte que els regs immediats a la sembra no són imprescindibles i poden ser 
contraproduents, ja que és molt difícil que no produeixin alteracions en la distribució regular de 
les llavors i en la uniformitat de la superfície. Cal esperar, sense cap inconvenient, que la 
germinació es produeixi naturalment, i s’ha de fer així necessàriament quan no es pugui 
assegurar la continuïtat en el reg. 
2.7.11.3 Execució de les obres 
La hidrosembra s’ha de realitzar fora d’època estival excepte condicions meteorològiques 
favorables o regs, i buscant sempre èpoques en què es prevegin pluges i temperatures 
favorables per la naixença i establiment de les espècies sembrades. 
2.7.11.4 Mesurament i abonament 
El mesurament i abonament de les hidrosembres es farà per metres quadrats (m2) mesurats al 
terreny. Inclou tots els materials, maquinària i operacions esmentats a la descripció de 
l’execució de la partida d’obra, sempre que el quadre de preus i el pressupost no digui una altra 
cosa. 
2.7.12 Conservació de l’enjardinament 
La conservació de l’enjardinament són els treballs de neteja, esporgada, artigues, formació 
d’escocells pel reg, tractaments fitosanitaris, col·locació de vents i tutors, regs, etc., així com la 
reposició de les plantacions i sembres i totes les cures culturals que siguin necessàries per tal 
de garantir les sembres i plantacions realitzades. 
La conservació de les plantacions està inclosa a la “Conservació de l’obra” descrita a l’article 
1.20 del Plec de Condicions Tècniques Generals, però atès el seu caràcter peculiar es descriu 
amb més detall al present article. 
2.7.12.1 Execució de les obres 
Els treballs de conservació de les plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives 
unitats i zones confrontants, i transportarà a l’abocador els materials que sobrin o que hagin 
estat rebutjats, cobrirà les rases, retirarà les instal·lacions provisionals, etc. 
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2.7.12.1.1 Reposició 
La reposició és la resembrada i substitució de plantes que el contractista haurà d’efectuar 
durant l’execució de les obres i durant el període de garantia, fins a llur recepció definitiva, quan 
les espècies corresponents no s’hagin desenvolupat segons les previsions, a judici del a 
direcció d’obra, o hagin estat malmeses per accidents. 
Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats. l’execució de les quals es 
repeteix. 
2.7.12.1.1.1 Condicions generals 
Primerament, es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, i els materials 
que es considerin de mala qualitat, i es transportaran a l’abocador. 
Tot seguit, s’executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestió, i 
hauran de complir les prescripcions fixades anteriorment. 
2.7.12.1.2 Regs d’aigua 
El reg de l’arbrat i dels arbustos s’efectuarà a canó lliure i l’aportació anual d’aigua no serà 
inferior als 800 litres, per als arbres, i als 100 litres, per als arbustos. 
La freqüència dels regs serà la següent: 
 Primer any: Un reg setmanal en el període comprés entre el mes de febrer i d’octubre, i un 
de quinzenal la resta de l’any. Pel que fa als arbustos es realitzaran dos regs setmanals en 
el període comprès entre el mes de març i d’octubre, essent quinzenal la resta de l’any. 
 Segons any: Un reg setmanal en arbres i arbustos en el període comprès entre el mes de 
maig i el mes de setembre. 
 Tercer, quart i cinquè anys: Els regs, tant en arbres com en arbustos, es realitzaran per 
quinzenes en els mesos de maig, juny i setembre, i setmanalment en els mesos de juliol i 
d’agost. 
Les sembres se seguiran regant amb la freqüència i la intensitat necessària per mantenir el sòl 
humit. Segons l’època de sembra i les condicions metereològiques, el reg es podrà espaiar més 
o menys. 
La intensitat dels regs no haurà de disminuir durant el període d’estiu per a evitar l’atur 
vegetatiu que es produeix en la nostra zona per la sequedat del clima mediterrani. 
2.7.12.1.2.1 Condicions generals 
L’aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de 
conservació, serà suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al 
cinc per mil (0,5%). 
No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la terra 
a causa del capbussament dels estrats de mar a terra. Tampoc s’utilitzarà aigua amb una PH 
inferior a sis (6). 
Si les aigües que s’utilitzen als regs procedeixen d’un brollador o de captacions subterrànies, 
l’elevació de les quals cal fer-la mitjançant grups motobombes, o bé aigües artesianes capaces 
d’abastar per si mateixes el nivell desitjat, s’haura de prendre la precaució d’airejar-les 
prèviament. 
Si es tracta d’aigües residuals procedents de depuradora, es prendran les mesures adients per 
tal d’evitar possibles intoxicacions. 
2.7.12.2 Mesurament i abonament 
La conservació i regs de les plantacions durant l’execució de les obres no és d’abonament 
directe, ja que el seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris. 
La conservació, reposició, regs de les plantacions i sembres i consum d’aigua durant el període 
de garantia i fins a llur recepció definitiva, s’abonarà per mitjà de la partida alçada de 
“Conservació de l’enjardinament” que figuri al pressupost del projecte. 
El contractista haurà de notificar a la direcció facultativa, amb suficient antelació i per escrit, les 
diferents tasques de conservació, entenent-se la no notificació com a operació no realitzada. 
En cas que no existeixi la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions i 
sembres, s’entén que l’import dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, 
no procedint per part de l’Administració a cap mena d’indemnització. Però en cap cas, el 
contractista restarà exonerat de realitzar els treballs necessaris per a la correcta conservació de 
les plantacions. 
Si el termini de garantia supera la durada prevista, el contractista haurà de seguir conservant 
les plantacions fins a la seva recepció definitiva, i s’ajustarà, en aquest cas, al que estableix el 
Plec de Clàusules Administratives Generals. 
2.8 Sistemes de reg 
2.8.1 Instal·lacions de reg 
Les instal·lacions hidràuliques per a reg és realitzaran amb canonada de polietilè de baixa 
densitat fins a diàmetres de 90 mm, i amb alta densitat en canonada rígida per a diàmetres 
majors de 90 mm. Totes les conduccions i els accessoris de la instal·lació seran per a una 
pressió de treball com a mínim de 10 atm, i segons Normativa per a ús alimentari. (excepte les 
xarxes d’aprofitament d’aigües freàtiques). 
Es projectarà les instal·lacions per a cabals entre 3 i 16 m3/h. 
Es determinarà el cabal necessari, tenint en compte la zona a regar i les possibilitat d’ampliació 
d’aquesta en funció del planejament vigent. 
Les conduccions discorreran preferentment per parterres o zones de terra, evitant en tot el 
possible les zones asfaltades o pavimentades. 
En zones de paviments durs, com poden ser voreres, calçades, jardins interiors d’illa, zones on 
hi hagin serveis com poden ser pàrkings soterrats, estacions de metro, etc, es col·locaran 
passa tubs de PE de Ø160 o Ø200 (tubs Ø90) embeguts en un dau de formigó de 0,30x0,30 m, 
amb pericó de registre de 0,60x0,60x0,60 m per cada 40 m de distància, com a màxim, al igual 
que en corbes tancades i derivacions. El traçat de les canonades en zones de paviment, sorra 
o parterres, es realitzarà segons el detall de la figura número 2. 
En paviments tous amb sistema de drenatge de graves o altres materials les canonades 
discorreran per sobre d’aquest sistema sempre que hi hagi com a mínim un gruix de 40 cm de 
terra. Si el gruix de terres fos inferior a 40 cm les instal·lacions es traçaran dins de la cap de 
drenatge amb els mateixos tubulars que en zones pavimentades. 
Quan les instal·lacions hidràuliques tinguin que passar per la calçada es col·locaran tubulars 
amb arquetes de registre de 0,60x0,60x0,60 m als dos costats de la calçada, ubicades 
aquestes en les voreres, sent visibles les tubulars en el seu interior. (detall número 3). 
Serà obligatori instal·lar xarxa de reg automatitzat i programat en totes les zones verdes. 
També caldrà realitzar xarxa independent de boques de reg. 
2.8.2 Composició general d’una instal·lació de reg 
Les instal·lacions de reg tenen dues parts: 
1. Una propietat de la companyia subministradora formada pel comptador i dues claus de pas 
anterior i posterior al mateix. 
2. I l’altra, formada per la xarxa de reg pròpiament dita, és propietat de l’Ajuntament i serà 
gestionada pel departament corresponent. 
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La xarxa de reg consta de les següents parts: 
 Xarxa primària 
 Xarxa secundària 
 Distribuïdors d’aigua 
 Automatització 
2.8.2.1 Xarxa primària 
És el tram de conducció d’aigua que va des de la connexió del by-pass mestre ubicat junt al 
comptador d’aigua fins els diferents mecanismes, que en posició de tancat mantenen la 
pressió. Dita xarxa primària constarà de dues instal·lacions independents, una per a les boques 
de reg que es connectarà abans del by-pass mestre amb clau de pas i l’altra per alimentar els 
diferents sectors de reg que es connectarà a sortida del by-pass mestre. 
Els accessoris d’unió fins a diàmetre de 75 mm, seran de llautó o fosa i en diàmetres de 90 
mm, o majors, hauran de ser de llautó, fosa, electrofusió o per termofusió a testa. 
Sense perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, i com a criteri general, en la xarxa 
primària de reg, el diàmetre de la canonada serà d’una mida ½” superior. Per raons 
constructives, quan es determini el diàmetre de la canonada, aquest es mantindrà constant en 
tota la seva longitud. 
El diàmetre de la xarxa primària de boques de reg, serà de 50 mm, en una longitud de fins a 
150 m. Si és supera dita longitud, s’augmentarà el diàmetre a 63 mm. 
Quan es tingui que efectuar un creuament de calçada, es col·locarà una vàlvula d’esfera fixa i 
juntes de racord pla d’igual diàmetre que la canonada, abans de l’encreuament de la calçada i 
s’ubicarà dins del pericó d’obra de 0,60x0,60x0,60 m, de pas de calçada, amb tapa de fosa 
amb text que referencií el seu contingut. 
2.8.2.2 Xarxa secundària 
Tram de canonada principal entre el by-pass sectorial i la derivació als elements de distribució 
d’aigua, ja siguin difusors, aspersors, ramals de degoteig o exudants, i barbotejadors. Tots els 
accessoris d’unió podran ser de polietilè i específics de cada element. 
El diàmetre de la canonada serà determinant pels litres hora que siguin necessaris segons el 
projecte i mantenint el mateix diàmetre en tota la seva longitud. Sense perjudici dels 
corresponents càlculs hidràulics, com a criteri general i per un concepte constructiu. 
L 1 a 1.000 
1.000 a 
2.000 
2.000 a 
3.000 
3.000 a 
4.000 
4.000 a 
10.000 
10.000 a 
20.000 
D 20 25 32 40 50 63 
2.8.2.3 Distribuïdors d’aigua 
Elements específic d’una instal·lació destinats a distribuir l’aigua: boques de reg, aspersors, 
difusors, ramals de degoteig o exudants, barbotejadors, etc. 
2.8.3 Instal·lacions per degoteig 
2.8.3.1 Reg degoteig arbrat viari 
Per un concepte constructiu i per poder ampliar la instal·lació posteriorment, la xarxa 
secundària del sistema de reg per degoteig de l’arbrat viari serà per 40 mm, de diàmetre en una 
longitud màxima de 350 m. En zones pavimentades es protegirà amb tubular rígida del doble 
diàmetre interior que el diàmetre de la canonada. Dita instal·lació discorrerà continua 
d’escossell a escossell, just per sota del planxé de formigó a 30 cm. aproximadament sent 
visible la canonada en un lateral interior del mateix, on s’efectuarà la connexió amb l’anell de 
degotadors. 
En el cas de jardineres no integrades en el paviment o suspeses es col·locarà un pericó de 
0,50x0,50 m, per fer la derivació de la xarxa secundària de PE 40 mm, a cada una d’aquestes 
amb PE de 20 mm de diàmetre. 
L’anell de degoteig serà obert amb 7 degotadors inserits a cada 30 cm. de 3,5 l/h 
aproximadament, i anirà protegit per un tub dren de 50 mm. de diàmetre soterrat uns 20 cm, 
aproximadament. 
Totes les derivacions i connexions de la xarxa secundària s’efectuaran dins de l’escossell o 
s’enregistraran en pericons de 0,50x0,50 m. 
Als finals (extrems) de la xarxa secundària es col·locarà una vàlvula de racord pla del mateix 
diàmetre que la canonada dins del pericó de 0,50x0,50 m, connectat al sistema de desguàs, pel 
rentatge de la instal·lació. 
La instal·lació estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica que s’ubicarà en el punt 
és alts de la instal·lació, dins de pericó. Aquest pericó serà nou o podrà ser el del sector de reg 
o el de vàlvula de rentatge. 
2.8.3.2 Reg degoteig en parterres de zona verda 
En aquest tipus d’instal·lació a la sortida del by-pass sectorial es crearà una xarxa secundària 
formada per un col·lector d’entrada i un altre de sortida de PE del mateix diàmetre que el by-
pass. Entre els col·lectors es connectaran línies de canonada no superiors a 80, de longitud 
amb degotadors auto netejables i compensats de 2,3 l/h, inserits a cada 40 cm. com a màxim. 
Dites línies estaran separades 20 cm, de les voreres i entre elles 40 cm, quedant soterrades 
entre 5 i 10 cm. en funció del tipus de plantació. 
Al final del col·lector de sortida es col·locarà una vàlvula de racord pla del mateix diàmetre que 
la canonada dins de pericó de 0,50x0,50x0,50 m, connectat al sistema de desguàs, pel 
rentatge de la instal·lació. 
La instal·lació estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica que s’ubicarà en el punt 
més alt de la instal·lació, dins de pericó. Aquest pericó serà nou o podrà ser el del sector de reg 
o el de la vàlvula de rentatge. 
2.8.4 Instal·lacions amb aspersors 
Es composa de: 
 Distribuïdor: des de la presa a la xarxa general fins a les derivacions, amb clau de 
comporta en el seu començament. El seu diàmetre D es determina en càlcul. 
 Derivacions: des del distribuïdor fins als aspersors amb clau de comporta en el seu 
començament. 
El seu diàmetre es determina en càlcul. 
Les derivacions sobres les quals van connectats els aspersors s’estendran seguin les 
corbes de nivell del terreny, a fi que tots els aspersors servits per a una derivació es trobin 
a la mateixa alçada. 
 Aspersors: de funcionament automàtic. Connectat a la derivació, regarà uniformement al 
superfície circumdant. 
Si es vol que la posada en funcionament dels aspersors sigui automàtica, la instal·lació 
estarà proveïda d’un programador connectat a la xarxa elèctrica o de funcionament amb 
bateries. El programador estarà connectat mitjançant línia de control elèctrica o hidràulica 
amb les vàlvules de control col·locades al començament de les derivacions, i accionarà 
cada una d’aquestes, tot permetent el pas de l‘aigua fins als aspersors durant un període 
de temps determinat. 
Quan la pressió de subministrament sigui inferior a la determinada en càlcul, s’instal·larà al 
començament del distribuïdor un grup motobomba que proporcioni la pressió necessària. 
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Si el cabal de subministrament és inferior al necessari, determinat en càlcul, per al reg de tota 
la superfície, es dividirà aquesta en sectors de reg, de manera que el cabal necessari per a 
qualsevol d’aquests no superi al subministrament. 
Quan a la superfície que es desitja regar hi hagi diversitat d’usos, com ara zona assolellada de 
piscina, estança, jocs i zones sense pas de públic, es dividirà la superfície en sectors de reg, de 
forma que sigui compatible la utilització del jardí i el seu reg. 
2.8.5 Especificacions dels materials 
Canalització de PVC rígid-D 
A la instal·lació amb aspersors no proveïda de programador, s’utilitzarà al distribuïdor i a les 
derivacions, i a la proveïda de programador s’utilitzarà a les derivacions i al tram de distribuïdor 
comprès entre la presa i el programador. 
Canalització de PVC rigid i línia de control hidràulic-ND 
A instal·lació amb aspersors proveïda de programador hidràulic, s’utilitzarà al tram de 
distribuïdor comprès entre el programador i les vàlvules de control. 
Canalització de PVC rigid i línia de control elèctric-ND 
A instal·lació amb aspersors proveïda de programador, s’utilitzarà al distribuïdor i a les 
derivacions. A la proveïda de programador a les derivacions i al tram de distribuïdor comprès 
entre la presa i el programador. 
Canalització de polietilè BD i línia de control hidràulic-ND 
A instal·lació amb aspersors proveïda de programador hidràulic, s’utilitzarà al tram de 
distribuïdor comprès entre el programador i les vàlvules de control. 
Clau de comporta col·locada-D 
A instal·lació amb aspersors proveïda de programador, es col·locarà al començament del 
distribuïdor, i a la no proveïda de programador es col·locarà al començament del distribuïdor i 
de les derivacions. 
Programador instal·lat-N tipus 
Es disposarà a instal·lació amb aspersors quan es desitji que la seva posada en funcionament 
sigui automàtica i l’accionament de les vàlvules de tipus hidràulic o elèctric. 
El programador connectat a la xarxa elèctrica es disposarà al començament del distribuïdor en 
parament, amb el seu costat inferior a 80 cm de terra. En instal·lacions de funcionament per 
bateries, amb programador mòbil, les caixes de connexió aniran dins d’arqueta i connectades a 
les vàlvules situades a una distància inferior. 
Aspersor instal·lat-PR tipus 
El seu radi d’abast R en m és el que proporcionarà un nombre més petit d’aspersors amb una 
cobertura i solapament del 100% i no tirant aigua fora de la zona sembrada. 
La separació entre aspersors i derivacions serà igual al seu radi d’abast, augmentat en 1 m, i la 
seva disposició a portell. 
El tipus fix s’utilitzarà en zones en què es prevegi el pas de públic i/o vehicles. 
Vàlvula de control instal·lada-D tipus 
A instal·lació amb aspersors proveïda de programador hidràulic o elèctric, es disposaran 
vàlvules de control hidràulic o elèctric al començament de les derivacions de cadascun dels 
sectors de reg. 
Programador-N tipus 
Constituït per programador i selector allotjats en caixa estanca i amb plafons exterior provist de 
comandaments que permetin seleccionar el dia i l’hora en què s’ha d’efectuar el reg. 
El temps que ha d’estar oberta cadascuna de les N vàlvules. 
El funcionament manual o automàtic del programador. 
L’obertura de qualsevol de les vàlvules quan el funcionament del programador sigui manual. 
El selector estarà accionat pel programador, tot permetent el tall o pas de l’aigua a cadascuna 
de les vàlvules de control. 
El tipus hidràulic va provist d’orificis per a connexió de tubs de goma i desguàs. 
El tipus elèctric amb transformador de corrent alterna o contínua que estarà allotjat dins o fora 
de la caixa del programador i alimentarà les vàlvules quan el selector entri en funcionament. 
El tipus de bateria consta de cònsola de programador mòbil i caixes de connexió amb bateria, 
que contenen la informació del reg, associades al solenoide d’impulsos de les vàlvules de 
control. 
Aspersor-PR tipus 
Permetrà, un cop connectat a la conducció, la sortida i projecció d’aigua sobre la superfície 
circumdant. 
Estarà provist de mecanisme que permetrà regular l’angle del sector regat. 
Serà d’alumini, llautó, bronze, acer inoxidable o plàstic amb el seu extrem preparat per a ser 
roscat a la conducció. 
Pressió de funcionament de 25 a 35 m.o.a. 
Pluviometria en P en l ml/h que proporciona l’aspersor serà el més homogènia possible. 
Tipus: emergent de turbina, allotjat en caixa de plàstic o bronze on restarà amagat quan no 
estigui en funcionament. 
La caixa estarà proveïda d’orifici per a desguàs i amb un extrem preparat per a ser roscada a la 
conducció. 
2.8.6 Construcció 
Vàlvula de control-D tipus 
Permetrà el tall o pas d’aigua als aspersors. Estarà proveïda de mecanisme de funcionament 
que pot ser de tipus hidràulic, accionat pel programador mitjançant conducció d’aigua a pressió 
o de tipus elèctric accionada pel programador mitjançant conducció elèctrica. Les vàlvules de 
les instal·lacions alimentades amb bateries aniran provistes de solenoide d’impulsió. 
Canalització de PVC rígid i línia de control elèctrica -ND 
Les mateixes característiques que a l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de les 
obres d’urbanització”, a més a mes un tub aïllant rígid de policlorur de vinil. 
Diàmetre D en mm en funció del nombre N de conductors disposats en el tub: 
N 2 a 5 6 7 a 8 9 a 12 
D 11 13 15 21 
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Canalització de polietilè BD i línia de control hidràulica-ND 
Les mateixes precaucions que les de l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de les 
obres d’urbanització”, i a més a més s’instal·larà a la canonada de polietilè amb tub i peces 
especials de polietilè de 10 cm de diàmetre. Les unions es realitzaran per endolla. 
Profunditat no menor de 50 cm. 
Pressió nominal 20 atm. 
Canalització de polietilè i línia de control elèctrica 
Les mateixes característiques que en l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de les 
obres d’urbanització”, i a més a més un tub aïllant rígid de policlorur de vinil. 
N 2 a 5 6 7 a 8 9 a 12 
D 11 13 15 21 
Conductor aïllament per a la tensió nominal de 500 V d’1,5 mm2 de secció. 
Programador instal·lat N tipus 
Per a la seva instal·lació, la caixa del programador es rebrà al parament per un mínim de 4 
punts, de forma que el seu costat inferior resti a 80 cm del paviment, i s’efectuaran les 
connexions amb la línia de control hidràulic o elèctric, així com amb la xarxa elèctrica per 
alimentació del programador. 
Aspersor instal·lat PR tipus 
Aspersor de turbina roscat a tub prèvia preparació d’aquest a mini i estopa, pastes o cintes. 
L’eix de l’aspersor serà perpendicular al terreny. Els aspersors de turbina tipus emergent 
portaran la tapa enrasada amb el terreny quan l’aspersor no estigui en funcionament. 
 
2.8.7 Control 
Materials i equips d’origen industrial 
Els materials i equips d’origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i de 
qualitat fixades en les NTE, així com les corresponents normes i disposicions vigents relatives a 
fabricació i control industrial; si no fos així, a les normes UNE que s’indiquen: 
Especificació Normes UNE 
IFR-1 Tub i peces especials de PVC rígid UNE 53.112.73 
IFR-2 Tub i peces especials de polietilè BD NE 53.131.53 
IFR-3 Boca de reg 
IFR-4 Boca de reg blindada 
IFR-5 Tapa i setge per a boca de reg 
IFR-6 Programador 
IFR-7 Aspersor 
IFR-8 Vàlvula de control 
Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el 
compliment de les esmentades condicions, normes i disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Assaigs de pressió interior de canonades de reg 
Es realitzarà a mesura que avanci el muntatge de la canonada per trams de llargada fixada per 
la direcció facultativa; es recomana que aquests trams tinguin una llargada aproximada als dos-
cents (200 metres). Abans de començar la prova s’han de col·locar en la seva posició definitiva 
tots els accessoris de la canonada i la rasa cal que estigui parcialment farcida, tot deixant les 
juntes descobertes. 
S’iniciarà omplint d’aigua el tram de canonada objecte de prova, i es mantindrà plena la 
canonada, almenys 48 hores. 
L’emplenat de la canonada es realitzarà per la part baixa d’aquesta, i es deixaran oberts tots 
els elements que puguin donar sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant després i 
successivament de baix a dalt. En el punt més alt s’hi col·locarà una aixeta de purga per 
expulsió de l’aire i per a comprovar que tot l’interior del tram es troba comunicat en la forma 
més adient. 
Els punts extrems del tram a assajar es tancaran convenientment amb peces especials per a 
evitar desplaçaments de la canonada o fuites d’aigua, i cal que siguin fàcilment desmuntables 
per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les vàlvules de pas 
intermèdies es trobin ben obertes. 
Els canvis de direcció, peces especials, hauran d’estar ancorats i les seves fàbriques caldrà 
que tinguin la resistència deguda. 
La bomba per a la pressió hidràulica estarà proveïda de claus de descàrrega o elements 
apropiats per a poder regular l’augment de pressió, es col·locarà en el punt més baix de la 
canonada a assajar i estarà proveïda de dos manòmetres. La pressió interior de prova en rasa 
de la canonada serà tal que s’abasti en el punt més baix del tram en prova amb un cin (1,5) 
cops la pressió màxima de treball en el punt de més pressió. La pressió es farà pujar lentament 
de forma que l’increment d’aquesta no superi un kg/cm2 i per minut. 
Un cop obtinguda la pressió es deixarà de fer durant trenta minuts i es considerarà satisfactòria 
quan durant aquest temps (30 minuts) el manòmetre no acusi descens superior a la rel 
quadrada de P.cinquens, essent P la pressió de prova en rasa en kg/cm2. Quan el descens del 
manòmetre sigui superior es corregiran els defectes observats, repassant les juntes que perden 
aigua, canviant si fos necessari algun tub, de manera que al final s’aconsegueixi que el 
descens de pressió no sobrepassi la magnitud indicada. 
Assaig d’estancament de canonades de reg 
Després d’haver-se realitzat satisfactòriament la prova de pressió interior, s’haurà de realitzar la 
d’estancament. La pressió de prova d’estancament serà la màxima estàtica que hi hagi en el 
tram de la canonada objecte de la prova. 
La pèrdua queda definida com la quantitat d’aigua que cal subministrar al tram de canonada 
que es prova, mitjançant un “bombin” tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova 
d’estancament després d’haver omplert la canonada d’aigua i haver-se expulsat l’aire. La 
durada de la prova d’estancament serà de dues hores, i la pèrdua en aquest temps serà inferior 
al valor donat per fórmula V = KLD. 
V = Pèrdua total en prova, en litres 
L = Longitud del tram objecte de la prova, en metres 
D = Diàmetre interior en metres 
K = Coeficient que depèn del material, el valor del qual per a canonades de PVC és de 0,300 
El contractista repassarà, a càrrec seu, totes les juntes i tubs defectuosos, siguin quines siguin 
les pèrdues fixades si aquestes són sobrepassades, i qualsevol pèrdua d’aigua apreciable, 
encara que el total sigui inferior a l’admissible. 
A més a més de les dues proves preceptives descrites, es tindran en compte totes les 
indicacions que emanin de la direcció facultativa per al millor control qualitatiu de les obres. 
2.8.8 Mesurament i abonament 
Les canalitzacions per a reg es mesuraran d’acord amb allò especificat a les xarxes d’aigua 
potable. Les conduccions amb degoters autocompensats es mesuraran i abonaran per metre 
lineal (ml) de canalització, que inclourà la part proporcional d’excavació, rebliment, tubs, 
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degoters i peces de connexió. Els tubs exudants es mesuraran i abonaran per metres lineals 
realment a obra; aquest preu no inclou l’excavació ni el relè de la rasa on s’instal·lan. 
Els programadors es mesuraran per unit d’obra totalment acabada, inclosa la caixa, el plafó de 
comandament i la connexió de la xarxa elèctrica. 
La resta d’elements singulars de la instal·lació de reg (aspersors, difusors, boques de reg, 
vàlvules, electrovàlvules, reguladors de pressió, etc...) es mesuraran per unitats subministrades 
i instal·lades a l’obra. El preu inclourà el subministrament, muntatge i peces de connexió. 
2.9 Mobiliari urbà i altres dispositius urbans 
2.9.1 Jocs infantils 
El jocs infantils, i les àrees de joc on s’ubiquen, s’atendran als requeriments de seguretat 
generals i específics per a determinats elements de joc (gronxadors, tobogans, tirolines, 
carrusels i balancins) així com als requeriments per a la seva instal·lació de les normes: 
 UNE-EN:1176-1/A1:2002 Equipos de áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de 
seguridad y métodos de ensayo 
 UNE-EN:1176-1/A2:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de 
seguridad y métodos de ensayo 
 UNE-EN 1176-2/A1:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 2: Requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo complementarios específicos para los columpios 
 UNE-EN 1176-3/A1:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 3: Requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo complementarios específicos para los toboganes 
 UNE-EN 1176-4/A1:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 4: Requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo complementarios específicos para tirolinas 
 UNE-EN 1176-5/A1:2002 Equipos de áreas de juego. Parte 5: Requisitos generales de 
seguridad y métodos de ensayo para carruseles 
 UNE-EN 1176-5/A2:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 5: Requisitos generales de 
seguridad y métodos de ensayo para carruseles 
 UNE-EN 1176-6/A1:2002 Equipos de áreas de juego. Parte 6: Requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo complementarios específicos para balancines 
 UNE-EN1176-7:1998 Equipos de áreas de juego. Parte 7: Guía para la instalación, 
inspección, mantenimiento y utilización 
 UNE 147101:2000 IN Equipamiento de áreas de juego. Guía de aplicación de la norma 
UNE EN 1176 – 1 
 UNE 147102:2000 IN Equipamiento de áreas de juego. Guía de aplicación de la norma 
UNE EN 1176 – 7 a la inspección y el mantenimiento 
 UNE 147103:2001 Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre 
 UNE 172001:2004 IN Señalización en las áreas de juego 
Per altra banda, les superfícies absorbidores d’impacte de les àrees de joc s’atendran a les 
especificacions de la norma: 
 UNE-EN 1177/A1:2002 Revestimiento de las superficies de áreas de juego absorbedoras 
de impacto- Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 
S’exigirà a les empreses que fabriquen, distribueixen i instal·len els jocs, que presentin un 
certificat d’homologació de que els equips instal·lats s’ajusten a les esmentades normes. 
Aquest certificat es realitzarà per a cada element que s’hagi de col·locar a l’àrea de jocs i 
l’haurà d’emetre qualsevol laboratori o institució reconegut dins de l’àmbit de la UE, com 
TÜV(Alemanya), AFNOR (França), AENOR (Espanya), etc. 
Els materials que poden emprar-se per a la construcció dels jocs són la fusta, els metalls o els 
sintètics, d’acord amb el que s’estableix la norma UNE-EN 1176-1:1999. El disseny, la 
fabricació, la integritat estructural, les condicions d’accessibilitat i proteccions; així com la 
zonificació o els espais mínims entre els diferents jocs que equipen l’àrea també s’atendran a 
l’esmentada norma. 
Els parcs infantils hauran d'estar degudament separats del trànsit rodat, bé mitjançant un 
distanciament mínim de trenta metres o a través de la seva separació per mitjans naturals o 
artificials que protegeixin els menors del perill derivat d'un accés immediat a la calçada. 
Els elements de joc integrants dels parcs infantils hauran de tenir unes dimensions adequades 
als menors per a l'ús de les quals estiguin destinats, afavorir el seu desenvolupament evolutiu i 
potenciar els processos de socialització, integració i respecte envers el medi ambient. 
Els elements de joc hauran d'estar elaborats amb materials que no siguin tòxics, ni conductors 
de l'electricitat, no hauran d'estar convenientment tractades perquè no desprenguin, pel seu ús, 
estelles o restes susceptibles de causar dany|mal als menors, i mancaran d'arestes, vores, 
puntes o angles perillosos per a la integritat física dels usuaris. Els ancoratges i subjeccions 
dels elements de joc al terreny seran ferms i estables. 
Per escollir el revestiment en una àrea de joc és tindrà en compte el seu amortiment de 
l'impacte, que determina l'altura|alçària de caiguda crítica del mateix, que representa el límit 
superior de l'efectivitat del revestiment per reduir les lesions al cap quan s'utilitza un 
equipament d'acord amb la Norma EN 1176. 
2.9.2 Bancs/papereres 
En general s’empraran preferiblement bancs i papereres considerats com productes 
ambientalment correctes o respectuosos amb el medi ambient, entenent com a tals aquells que 
durant el seu cicle de vida generen un impacte ambiental global menor que altres productes 
equivalents. 
Aquest objectiu s’obtindrà emprant: 
 Productes reciclats: es caracteritzen perquè estan fabricats a partir de materials reciclats, o 
bé part dels seu components provenen del reaprofitament d'altres productes fora d'ús. 
 Productes reciclables: es caracteritzen perquè estan fabricats de tal manera que quan 
finalitzi la seva vida útil puguin ser incorporats en nous cicles productius, sigui com a 
subproductes, sigui com a matèries primeres de nous productes mitjançant el reciclatge. 
Per aconseguir que els productes siguin reciclats o reciclables, el disseny del producte ha 
d'incorporar els criteris de a disseny per al reciclatge: una estratègia que contribueix a millorar 
el comportament ambiental dels productes al llarg del seu cicle de vida, és a dir, a fer-los més 
sostenibles mitjançant actuacions que permetin reduir el consum de recursos naturals, allargar 
la vida dels materials i disminuir la quantitat de residus que es destinen al tractament final. 
Els bancs i papereres estaran fabricats, total o parcialment, amb els següents materials: 
 Material plàstic reciclat: 100% reciclable, que no incorpori productes tòxics ni perillosos, 
sense emprimacions. Està format de polipropilens i polietilens, procedents de: lones 
d’horticultora, residus de l’industria de l’embalatge i molts d’altres. 
El residu de plàstic usat, un cop triat, netejat i esmicolat, es fon a altes temperatures, es 
mesclat amb quitrans i mitjançant diferents motlles, per “rotomoldeo”, s’aconsegueixen 
diferents pilons, taulons i planxes a emprar en la fabricació total o parcial del mobiliari urbà. 
 Material SDU: és un nou material que incorpora en la seva composició vidre reciclat 
procedent de la recollida selectiva. Això permet el disseny i fabricació de mobiliari i 
elements amb una nova sensibilitat que integra les inquietuds mediambientals i el disseny 
respectuós amb l’entorn. 
El SDU està fabricat amb vidre, sulfats d’alabastre i resines. Depenent de l’aplicació del 
producte, el percentatge de reciclat es situa entre el 20% i el 30%. 
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 En cas d’emprar-se fusta, la procedència de la utilitzada en la fabricació dels bancs i 
papereres haurà de ser d’una gestió forestal sostenible i complir amb la Certificació 
Forestal Paneuropea (PEFC) i amb la del Consell d’Administració Forestal (FSC). 
Qualsevol del materials esmentats hauran de tenir les següents característiques: manteniment 
nul, resistència als raigs u/v, resistència a l'àcid i a la sal, resistent a l’aigua i gelades, 
inestellable, alta durabilitat, neteja fàcil de les pintades (graffitis), no crema en circumstàncies 
normals, gran estabilitat del color. 
Els productes de plàstic reciclat poden tenir petites variacions en color i dimensions (fins a un 
3%). 
2.9.3 Aparcaments bicicletes 
El suport de bicicletes més senzill, segur i estable és l’estàndard model “U” invertida. Presenta 
una sèrie d’avantatges, com ara: 
 Permet subjectar i assegurar la bicicleta per més d’un punt. 
 La seva grandària impedeix l’ocupació pels automòbils. 
 El disseny és molt senzill el que el fa fàcil de construïr. 
 Té una alta capacitat. 
 És econòmic. 
Es fabriquen en tub d’acer Ø 50 mm i 8mm de gruix. Els aparcabicicletes estaran acabats en 
acer galvanitzat o acer inoxidable 
L’instalació es realitzarà mitjançant encastament o mitjançant conjunts de caragol tac metàl·lic, 
en grups de, com a mínim, 4 unitats, amb capacitat per a 8 bicicletes. 
2.9.4 Marquesines autobusos 
Les marquesines per a parades d’autobús compliran amb allò que es prescriu a l’Annex 3 del 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat. 
El nivell d’aixecament de la vorera sobre la rasant del carrer serà de 0,10 m. 
El nivell d’aixecament local de la vorera en la zona d’accés a l’autobús serà de 0,20 m. 
La marquesina disposarà d’una superfície lliure de 0,90x1,20 m, reservada en la col·locació de 
cadires de rodes, cotxes o altres estris d’ajut. 
Les marquesines no poden tenir parets de vidre o similars transparents, a menys que se 
senyalitzi la superfície amb elements opacs. 
Sota la marquesina, l’alçada mínima lliure serà de 2,10 m. 
El límit inferior del nivell d’anuncis serà d’una alçada no superior a 1,20 m. 
2.9.5 Contenidors soterranis de residus urbans 
La instal·lació de contenidors soterrats pretén pal·liar els efectes negatius que, des de l’òptica 
estrictament estètica, funcional i fins i tot ambiental, estan produïnt els contenidors de 
superfície. Aquests són, bàsicament, l’impacte visual que produeixen les bateries de 
contenidors, així com les olors que desprenen. 
El mòdul estarà constituït per quatre elements fonamentals: 
 Cisterna: Prefabricada de formigó armat haurà de ser estanca i calculada per a resistir les 
sol·licitacions del terreny i les maniobres durant les operacions de buidat dels contenidors. 
 Contenidors: Els contenidors que s’instal·lin per a la recollida selectiva han de ser d’acer 
galvanitzat, preferiblement que la peça s’hagi galvanitzat sobre soldadura, o plàstic 
resistent als cops, deformacions, temperatura i atac dels agents àcids. 
Com a criteri general per als contenidors de recollida selectiva que no disposen 
d’elevadors, cal permetre la recollida del conjunt mitjançant un camió equipat amb una 
ploma hidràulica amb una capacitat de treball de dues tones (2 tn) a cinc metres (5 m) de 
distància. A tal efecte es calcularà que el conjunt de la plataforma més el pes del 
contenidor ple ha de tenir un pes inferior als 2.000 kg. 
 Bústies: Les bústies han de ser d’acer inoxidable i han de portar un rètol indicatiu de la 
fracció de residu que s’ha de dipositar. 
Les bústies per a vidre han de poder anar equipades amb una porta lateral o posterior 
d’inspecció que permeti eliminar qualsevol obstrucció de la boca d’aquesta i que pugui ser 
usada per a grans productors; a més, en aquest sentit, s’hauria de poder instal·lar un 
sistema de control dels usuaris que hi tenen accés, ja sigui mitjançant claus o altres 
sistemes. 
El tambor de les bústies ha de tenir sistemes de seguretat per a evitar talls i cops als 
usuaris, ja siguin esmorteïdors de la baixada de la tapa, gomes de protecció, o altres 
sistemes. Durant l’obertura de la tapa el forat de la bústia ha de quedar tapat, evitant 
d’aquesta manera la possibilitat de caiguda accidental a l’interior de la ubicació, ja sigui 
mitjançant ús de doble tambor o qualsevol altre mecanisme. 
Les bústies han de ser universals per tal de mantenir la coherència visual del conjunt, tot i 
que els orificis d’admissió puguin ser diferents en funció de les diferents fraccions de 
residus. 
 Plataforma: La plataforma peatonal ha de tenir sistemes antilliscants, reguladors per 
adaptar-se al pendent de la via i possibilitat d’emprar, com a cobertura de la plataforma 
peatonal, el mateix paviment de la via pública a la que s’instal·li l’àrea per tal d’assegurar-
ne la integració paisatgística. Serà de fàcil neteja. 
El sistema d’obertura i tancament de les plataformes estarà preparat per a ser manipulat 
còmodament per un sol operari. Disposaran frontisses que li permeten obrir girant sobre 
aquestes respecte del marc de l'arqueta fins a formar un angle pròxim als 90º i de dos 
cilindres de gas d'ús industrial. 
En el moment de l’elevació de les ubicacions, l’orifici ha de quedar protegit per algun 
sistema de seguretat, ja sigui una tapa o per una barana. La barana o la tapa ha de quedar 
instal·lada de forma automàtica en el moment d’elevar els contenidors de selectiva. Si el 
sistema de protecció és una tapa, aquesta ha de cobrir la totalitat de l’orifici i si és una 
barana ha de quedar elevada un mínim de 90 cm per sobre el nivell del terra. 
 Central electro-hidràulica: Cada àrea a instal·lar ha de tenir accionament electro-hidràulic, 
amb una central electrohidràulica independent. El sistema ha de contemplar tots els 
mecanismes de seguretat, ja sigui l’ús de maniguets d’alta pressió, racors, electro-vàlvules, 
endoll ràpid de seguretat, regulador de cabal i juntes d’estanqueitat. 
El temps d’operació dels elevadors de les ubicacions, no pot excedir en cap cas els 30 
segons, el cicle complet. 
2.9.6 Mesurament i abonament 
El mobiliari urbà i els dispositius urbans es mesuraran i abonaran per unitat de quantitat 
instal·lada, amidada segons les especificacions del quadre de preus i de la D.T 
Els preus unitaris inclouen les demolicions, excavacions, replens, reposicions, fonamentacions i 
connexions necessàries per la correcta instal·lació de cada element. 
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2.10 Medi ambient 
A l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’inclouen, de forma esquemàtica (taula), les 
condicions mediambientals a contemplar en l’execució de les obres. Estan recollides a l’apartat 
relatiu al Programa de Vigilància Ambiental (PVA) del citat annex. Totes aquestes condicions 
les ha de considerar i complir l’empresa contractista. 
Al proper aparat es defineixen més àmpliament els condicionants ara esmentats. 
Al mateix annex, es determina l’estructura i contingut del Pla de Medi Ambient (PMA) que ha de 
realitzar el contractista. Aquest PMA el supervisarà el responsable de la vigilància ambiental i 
l’aprovarà la direcció d’obra abans del començament de les obres. 
El Pla de Medi Ambient (PMA) és un document dinàmic i que, per tant, cal actualitzar a mesura 
que s’incorporen nous aspectes i/o modificacions en la gestió ambiental vinculada a les obres. 
L’actualització del PMA es notificarà al responsable de la vigilància ambiental i se li entregarà la 
documentació pertinent que conformaria el nou PMA. 
Amb la periodicitat que s’indiqui a l’annex Estudi Ambiental del projecte en quant a la realització 
dels informes ambientals, el contractista entregarà al responsable de la vigilància ambiental de 
la direcció d’obra (encarregat de realitzar els informes) tota la documentació que aquest li 
sol·liciti, relativa a aspectes ambientals vinculats a l’execució de les obres. 
2.10.1 Condicions a tenir en compte en la fase d’execució de les obres 
Tots els criteris que s’inclouen a continuació, estan resumits en una taula a l’annex Estudi 
Ambiental del projecte (a l’apartat relatiu al Programa de Vigilància Ambiental). 
Els criteris per a la Fase d’Obres per realitzar el seguiment ambiental (per part del Contractista i 
de la Direcció d’Obra), constitueixen el Programa de Seguiment Ambiental (PSA) del Projecte 
d’Urbanització. 
Els condicionants ambientals a considerar en la fase d’execució de les obres d’urbanització, es 
poden diferenciar segons si fan referència al medi físic, natural i antròpic. 
Els requisits d’aplicació general establerts per a la fase de planejament són similars als 
aplicables a la fase d’obra: 
 Contemplar els condicionants ambientals establerts al projecte d’urbanització o projecte 
constructiu. 
 Incorporar totes les mesures previstes per a la preservació i millora del medi ambient 
incloses al projecte d’urbanització o projecte constructiu. 
 Complir els condicionants establerts en la normativa aplicable que faci referència als 
aspectes ambientals relatius a urbanisme, sostenibilitat en edificació, contaminació 
atmosfèrica, acústica i lluminosa, patrimoni natural, patrimoni cultural, paisatge, mobilitat, 
etc. 
2.10.1.1 Actuacions d’àmbit general del replanteig de l’obra 
Abans de procedir a determinar algunes de les mesures concretes a aplicar al llarg de 
l’execució de les obres per a cada aspecte ambiental, cal considerar actuacions d’àmbit general 
que condicionen el correcte funcionament de les obres i, per aquest propòsit, cal dur-les a 
terme durant la fase de replanteig de les obres. Entre aquestes mesures, com a mínim s’han de 
contemplar les següents: 
 El Contractista ha de realitzar el corresponent Pla de Medi Ambient (PMA) que, entre altres 
aspectes, ha d’incloure les prescripcions establertes al Programa de Seguiment Ambiental i 
tots els Plans o Procediments Específics relatius residus, accessos, gestió de terres, 
instal·lacions auxiliars, restauració de l’obra, etc. 
 Aquest PMA ha de ser supervisat pel Responsable de la Vigilància Ambiental i aprovat per 
la Direcció d’Obra abans de l’inici de les obres. 
 Les instal·lacions mínimes necessàries que ha d’executar el contractista per a la gestió 
ambiental de les obres són les següents: 
- Punt Net de Residus Perillosos: 
Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO 
ESPECIALS SENSE TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (*) que requereixen 
seguiment per part de l’òrgan administratiu competent. 
Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 
Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus 
que es preveu que es generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de 
residus variaria al llarg de la durada de l’obra 
Els bidons han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al residu que albergui i han 
de disposar de tapa. 
Cada un dels bidons ha d’estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa 
aplicable en matèria de residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), 
el pictograma de perillositat corresponent, les dades del posseïdor del residu i la data 
d’inici de l’emmagatzematge. 
El conjunt de la instal·lació ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de 
formigó, capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de 
disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra 
- Punt Net de Residus No Perillosos 
Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS 
AMB TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de 
gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 
d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de 
modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus 
de Catalunya) que NO requereixen seguiment per part de l’òrgan administratiu 
competent. 
Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 
Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de 
residus que es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, 
cartró, etc) 
Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra 
- Zona de Neteja de Canaletes de Formigó 
Instal·lació per a la neteja de canaletes de formigó, amb l’objectiu d’evitar la dispersió 
de formigó arreu de l’obra, concentrant els sobrants en un punt i facilitant així la seva 
gestió. 
Es pretén minimitzar l’afecció sobre el sistema hídric i sobre el sòl en general, per 
causa de la dispersió de formigó fresc sobre el sòl natural. 
Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 
Excavació de dues basses contigües, de profunditat < 1,5 m, de 3 x 1,5 m (llargada x 
amplada) cada una, amb parets amb el pendent màxim que admeti el sòl, separades 
per una mota de terra d'1 m de base i d’alçada 15 cm inferior a la de la paret de les 
basses. 
Totes dues basses i la mota han d'estar revestides amb una làmina plàstica 
impermeabilitzant. 
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Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra. 
- Parc de Maquinària 
Instal·lació que persegueix un doble objectiu: 1) concentrar la maquinària mòbil 
participa en l’obra en una única àrea per minimitzar l’afecció sobre el sòl natural i el 
sistema hídric per causa de possibles accident en el seu funcionament i 2) establir una 
única zona convenientment condicionada per a la realització de les tasques de 
manteniment i reparació de la maquinària. 
Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 
Haurà d’estar impermeabilitzat del sòl natural, diferenciant l’àrea destinada a reparació 
de maquinària (impermeabilitzant per mitjà d’una llosa de formigó, d’una làmina 
impermeabilitzant i d’una capa de graves, etc.) de la zona d’estacionament 
(impermeabilitzant compactant temporalment el sòl). 
La zona de manteniment (a part d’estar impermeabilitzada del sòl natural) s’haurà de 
construir de tal forma que es puguin recollir les aigües per a sotmetre-les a desbast i 
decantació. 
Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra 
 Es comprovarà que les zones d’afecció contemplades en el projecte hagin estat 
assenyalades i delimitades mitjançant corda, cintes o malles plàstiques o abalisament, 
assegurant així que la zona d’afecció marcada es limita a la mínima imprescindible. 
Aquestes zones són: 
- Totes les zones verdes contemplades al Projecte. 
- Límit d’ocupació dels talussos o zones planes de l’actuació 
- Parc de maquinària 
- Casetes d’obra 
- Vials i accessos a l’obra 
- Abocadors 
- Àrees de préstec 
- Àrees destinades a aplecs de materials i terres de l’obra 
- Punt Net de Residus Perillosos, Punt Net de Residus No Perillosos i Zona de Neteja de 
Canaletes de Formigó. 
 S’ha de realitzar una proposta dels camins a utilitzar durant les obres i dels que es cregui 
necessari crear de nou. Cal incloure la definició dels mateixos en un pla específic 
d’accessos (a realitzar pel Contractista i a aprovar per la Direcció d’Obra) que s’adjuntarà al 
PMA. 
 Planificar amb detall les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al 
màxim les superfícies de sòl alterades i les actuacions de restauració posterior. 
 S’haurà de disposar d’equips d’emergència (material absorbent, sacs i estris per a la 
retirada) per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sòl d’olis, greixos, 
hidrocarburs i altres substàncies contaminants. 
 Abans d’iniciar les obres, és necessari tenir l’autorització per preveure, establir i adequar 
els punts de subministrament elèctric i d’aigua per satisfer el consum de l’obra. 
 En cas que s’instal·lin sanitaris provisionals, les aigües sanitàries es connectaran a la xarxa 
pública, o bé s’abocaran en fosses sèptiques impermeabilitzades o en dipòsits químics. Els 
residus orgànics es gestionaran d’acord amb la normativa vigent. 
 Les tasques de restauració de les àrees d’ocupació temporal han d’estar recollides en un 
pla específic de revegetació (a realitzar pel Contractista i a aprovar per la Direcció d’Obra). 
 Com a mínim, aquest ha de contemplar les fases relatives a l’estesa de terra vegetal, 
hidrosembra o sembra i/o plantació d’arbres i/o arbustos, segons l’àrea a restaurar 
(talussos, àrees de préstec, abocadors, zones auxiliars de les obres, etc.). 
 Es marcaran els arbres i/o àrees amb vegetació natural del límit de les obres i que no hagin 
de ser afectats per la mateixa i es protegiran en cas necessari. 
 D’acord amb la sensibilitat faunística, es planificaran adequadament les activitats d’obra per 
tal de no afectar a la fauna pròxima al sector, especialment en el període reproductiu. 
- Les activitats de major impacte (voladures, demolicions, etc.) es realitzaran fora del 
període febrer – agost. 
- La desbrossada de la vegetació i el decapatge de terra vegetal s’ha de planificar per a 
realitzar-lo abans o desprès del període febrer - juny. 
2.10.1.2 Execució de les obres. Medi físic 
2.10.1.2.1 Edafologia 
Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà el volum que es necessiti per operacions posteriors en 
una zona destinada a aquesta fi, per així ser emprada en els treballs de restauració i/o 
enjardinament. 
 Durant les citades operacions, s’haurà de supervisar que es decapa la profunditat correcta 
de terra vegetal i que no es barreja amb altres materials ni amb terres inerts. 
 Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot 
circular-hi per sobre. 
 Abans de la seva estesa en l’obra, s’aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i 
aquests han de contar, almenys, d’una criba (si s’escau) i d’una fertilització mineral i 
orgànica. 
 Es comprovarà l’ús de la terra vegetal aplegada en les tasques de restauració i/o 
enjardinament, d’acord com s’indiqui en el corresponent projecte d’enjardinament i/o pla de 
restauració. 
A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats 
físiques i químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls originals. 
Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a zones 
verdes i, aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les propietats 
físiques i químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d’aplecs temporals de materials, 
etc.).S’hauran de regar periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per mantenir l’activitat 
biològica. 
Com a mesura preventiva d’erosió dels sòls, s’han de regar tots els sòls que quedin denudats 
(incloent camins no asfaltats) abans de la restauració definitiva. 
Es comprovarà que es restauren les àrees afectades per les obres que resten denudades, com 
ara accessos temporals, abocadors i prèstecs de nova creació, zones d’instal·lacions auxiliars o 
d’aplecs temporals de fora de l’àmbit, etc. Aquesta restauració s’ha de realitzar d’acord amb el 
pla de restauració aprovat a l’inici de les obres. 
Com a mesures per evitar la contaminació dels sòls es contemplen, com a mínim, les següents: 
El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a la zona habilitada a tal efecte dins 
el parc de maquinària. 
’haurà de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària romangui 
fixa en un lloc més de 2-3 dies. Aquest aïllament es realitzarà per mitjà d’un llit de sorra, una 
lloseta de formigó, una làmina impermeabilitzant, etc. 
Per a la maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de 
col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. 
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La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi. El 
formigó residual s’haurà de gestionar d’acord amb al normativa vigent. 
En cas que accidentalment es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural d’olis, 
greixos o altre substàncies contaminants, s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl 
afectat i tractar-ho com a residu perillós. 
En cas que s’instal·lin lavabos provisionals, les aigües resultants han d’abocar-se en fosses 
sèptiques degudament impermeabilitzades o en dipòsits químics i, si s’escau, es connectaran a 
la xarxa pública prèvia autorització. 
2.10.1.2.2 Geologia i geomorfologia 
Els talussos de terra de nova construcció tindran un pendent inferior o igual a 3H:2V. 
Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin a les obres i no generar, en 
cap cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny. 
Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa procedents de les 
obres han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. Prèviament a l’inici dels 
abocaments s’ha de presentar a la direcció de les obres un pla específic on almenys hi consti el 
següent: 
 Situació actual de l’abocador 
 Volum d’abocament previst 
 Restauració final (per als abocadors de nova creació i/o que no disposin d’un pla de 
restauració previ), 
- restitució de l’ús original del terreny 
- estabilització de talussos i integració paisatgística 
talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 
restitució morfològica (conservant la dinàmica de la xarxa de drenatge) 
aport de terra vegetal 
hidrosembra 
plantació arbustiva i arbòria (si s’escau) 
Els préstecs de terres inerts han d’estar convenientment legalitzats d’acord amb la normativa 
aplicable. En cas de crear-ne de nous han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. 
Prèviament a l’inici de l’extracció de préstecs s’ha de presentar a la direcció de les obres un pla 
específic on hi consti el següent: 
 Situació actual de l’àrea per emprar com a préstec. 
 Volum d’extracció previst 
 Restauració final, 
- restitució de l’ús original del terreny 
- talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 
- estabilització de talussos i integració paisatgística 
aport de terres per al reblert i la restauració morfològica (conservant la dinàmica de 
la xarxa de drenatge) 
aport de terra vegetal 
hidrosembra (si s’escau) 
plantació arbustiva i arbòria (si s’escau) 
2.10.1.2.3 Hidrologia 
Com a mesures per evitar la contaminació de les aigües subterrànies es contemplen, com a 
mínim, les següents: 
 El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal 
efecte dins el parc de maquinària. 
 S’haurà de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària 
romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies. Aquest aïllament es realitzarà per mitjà d’un llit de 
sorra, una lloseta de formigó, una làmina impermeabilitzant, etc. 
 Per a la maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de 
col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. 
 La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi. 
El formigó residual s’haurà de gestionar d’acord amb al normativa vigent. 
 En cas que accidentalment es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural d’olis, 
greixos o altre substàncies contaminants, s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl 
afectat i tractar-ho com a residu perillós. 
 En cas que s’instal·lin lavabos provisionals, les aigües resultants han d’abocar-se en fosses 
sèptiques degudament impermeabilitzades o en dipòsits químics i, si s’escau, es 
connectaran a la xarxa pública prèvia autorització. 
 Per als casos en que s’hagin de realitzar abocaments d’aigües a la conca o a la xarxa 
d’aigües, es duran a terme els tractaments que exigeixi l’òrgan competent (Agència 
Catalana de l’Aigua) i es requerirà l’autorització que correspongui. 
 La maquinària no circularà per cap element de la xarxa hidrològica (torrents, rieres, etc.). 
 De la mateixa manera, no es faran acopis de materials o terres, ni s’emmagatzemaran olis, 
combustibles, pintures, coles, etc., en la zona d’influència de la xarxa hidrològica 
 No es modificarà ni s’afectarà en cap cas la xarxa hidrològica existent. Si s’han de crear 
guals, aquests hauran de ser autoritzats per l’ACA i retirats un cop finalitzi l’obra. 
2.10.1.2.4 Contaminació atmosfèrica 
Sempre que els camions surtin del sector, cobrir amb lones la caixa dels camions de transport 
de terres per reduir l’emissió de partícules. 
Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres, per així 
minimitzar el nivell de partícules en suspensió a l’atmosfera generat pel moviment de terres, el 
transport de materials, la circulació de maquinària, etc. 
La maquinària que participi ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per tal 
d’assegurar que les emissions de gasos de combustió i la generació de soroll es troba dintre 
dels límits permesos. 
2.10.1.2.5 Contaminació acústica 
Es respectaran de forma estricta els nivells sonors que determina la legislació aplicable. A 
mode orientatiu aquests serien els que es mostren a la taula següent: 
Taula 1. Nivells de sonors orientatius a tenir en compte durant l’execució de les obres 
 Nivell sonor màxim a l’exterior (dB) Nivell sonor màxim a l’interior (dB) 
Zones industrials 70 60 - - 
Resta de zones 60 50 40 35 
Horari Dia Nit Dia Nit 
Revisar i mantenir la maquinària en bon estat i comprovar que disposi de la certificació CEE. 
Ubicar el parc de maquinària allunyat de zones on hi hagin residències. 
L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00, segons 
determinin les ordenances municipals corresponents. 
2.10.1.2.6 Contaminació lluminosa 
En les proves d’enllumenat, cap al final de l’obra, es comprovarà que es compleixen els 
requeriments referits a les característiques d’instal·lacions i d’aparells d’il·luminació esterior, 
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establers al capítol 2 del Decret 83/2005, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament 
de la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental d’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
2.10.1.3 Execució de les obres. Medi biòtic 
2.10.1.3.1 Vegetació 
Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular, arbrada o no, existent dins l’àmbit 
d’actuació i a l’entorn proper. En cas que sigui necessari, s’aplicaran tècniques per a la 
protecció de la vegetació (col·locació de protectors, abalisament, etc.) 
La ubicació dels acopis de terra i materials, així com les zones auxiliars d’obra, es localitzaran 
en les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental i allunyats de les àrees amb vegetació 
natural (arbrada o no). 
Comprovar que es du a terme la restauració de les àrees denudades i de nova creació (que no 
han de ser enjardinades ni urbanitzades), en les èpoques adients i d’acord al pla de 
restauració. 
D’acord a la normativa aplicable, el material vegetal a emprar en l’obra ha de disposar de 
passaport fitosanitari. 
2.10.1.3.2 Fauna 
Si es creu convenient (en funció de la sensibilitat del sector en relació a la fauna) es realitzarà 
un seguiment del comportament de la fauna per causa del soroll, alteracions del sòl, de la 
vegetació, etc. i altres efectes derivats del moviment de maquinària i accions de construcció 
dels habitatges. 
Es procurarà no afectar els ecosistemes de ribera (rius, rieres, torrents i barrancs) donat que 
acostumen a desenvolupar un important paper per al manteniment i conservació de la fauna 
(refugi, aliment, corredor biològic, etc.). 
Si s’escau (en cas de presència d’espècies sensibles i si així s’especifica a l’ISA o IA), 
comprovar que es respecten els períodes reproductius de la fauna per a l’exclusió de la 
realització de determinades activitats: 
 Les activitats de major impacte (voladures, demolicions, etc.) es realitzaran fora del període 
febrer – agost. 
 La desbrossada de la vegetació i el decapatge de terra vegetal s’ha de planificar per a 
realitzar-lo fora del període febrer - juny. 
En cas que es trobin individus d’espècies de fauna salvatge, ferits o desorientats i, sempre que 
s’afecti involuntàriament un niu o un cau, s’hauran de comunicar els fets immediatament al 
centre autoritzat de recuperació de fauna salvatge més pròxim a l’àmbit d’estudi i, en el seu 
defecte, a l’Oficina territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
Es procedirà a actuar segons dictaminin els organismes citats. 
Segons el present Sistema de Gestió Ambiental, el Pla de Medi Ambient (PMA) de Contractista 
ha d’incloure, a l’apartat d’Organització de l’Obra, els telèfons i adreces del centre autoritzat de 
recuperació de fauna salvatge més pròxim i de l’Oficina territorial del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, entre d’altres. 
2.10.1.3.3 Espais protegits 
En cas que el sector es trobi dins un espai protegit o a la seva àrea d’influència, es tindran en 
compte les prescripcions establertes als plans corresponents (plans especials d’ordenació, 
plans rectors, plans de gestió, etc.) dels espais protegits, relatius a normativa, usos permesos, 
restriccions, etc. 
2.10.1.4 Execució de les obres. Medi antròpic 
2.10.1.4.1 Paisatge 
En la conformació de noves àrees (talussos, restauració d’abocadors, préstecs i àrees 
d’instal·lacions auxiliars, etc.), evitar les línies i angles rectes i fomentant una morfologia suau 
del terreny. 
Els aplecs de terra i materials sobrants, així com les zones auxiliars d’obra, es localitzaran en 
les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental. 
Disposar d’apantallaments perimetrals per minimitzar la visió de les obres, de les àrees amb 
d’abassegament de material i de les de instal·lacions auxiliars des de fora d’aquestes. 
Comprovar que es restauren totes aquelles àrees de nova creació (zones auxiliars de l’obra i 
els préstecs i abocadors d’obra, etc.) que no està previst enjardinar ni urbanitzar. 
Per als casos de préstecs i abocadors, pot ser que aquests ja hagin estat prèviament legalitzats 
i estiguin en funcionament i que, per tant, ja disposin de projecte de restauració aprovat pel 
DMAiH. 
Evitar l’afecció a les àrees amb vegetació natural afectades pel sector o pròximes a aquest. 
Evitar modificar la morfologia del terreny. 
Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es generi a les obres i no generar, en cap 
cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny. 
2.10.1.4.2 Usos i ocupacions 
Mantenir la permeabilitat territorial d’infraestructures viàries i la xarxa de camins. 
La xarxa viària bàsica i els camins existents que restin afectats per les obres hauran de tenir 
pas alternatiu degudament senyalitzats. 
Planificar adequadament les activitats per no danyar els serveis afectats (electricitat, telèfon, 
aigua, gas, etc.). 
Caldrà aplicar les mesures establertes a la documentació ambiental pertinent per tal de 
minimitzar les possibles afeccions als usos existents a l’entorn de l’àmbit (urbà, forestal, 
agrícola, ramader, cinegètic, etc.). 
Aquest fet implica considerar les mesures acústiques (per disminuir afeccions sobre la població 
i la fauna), les relatives a la qualitat de l’aire (per no alterar les cultius i la vegetació natural 
pròxima, no afectar les condicions de salubritat per a la població, etc.), les considerades per a 
la vegetació i la fauna, la xarxa hidrològica, etc. 
2.10.1.4.3 Patrimoni cultural 
Si es creu convenient o en cas que així ho determini la Direcció General del Patrimoni Cultural, 
realitzar una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els moviment de terres. 
Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni 
cultural, comunicar-ho immediatament a la Direcció General del Patrimoni Cultural per tal que 
es decideixin les mesures a prendre. 
2.10.1.4.4 Residus 
Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització 
estipulat (que requereixen seguiment per part de l’òrgan competent) a la zona habilitada com a 
Punt Net de Residus Perillosos i d’acord amb la normativa vigent. 
Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització estipulat (que no 
requereixen seguiment) a la zona habilitada com a Punt Net de Residus No Perillosos. 
Ús del Punt per a la Neteja de Canaletes de Formigó. 
Ana Isadora Maya Sierra Projecte Executiu d’urbanització parcial del sector “El Carme” a Premià de Dalt 
 
 117
Gestió dels residus (especials, no especials i inerts), d’acord amb la normativa vigent. 
 Per al cas de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització 
estipulat (que requereixen seguiment part de l’òrgan competent), el Contractista ha de 
contractar un gestor i un transportista autoritzat per poder gestionar aquests residus. 
 En la gestió dels residus especials i els residus no especials sense tractament de 
valorització estipulat i, també, per al cas de la runa quan es destina a valorització, es 
generen una sèrie de documents que han de ser entregats a la Direcció d’Obra com a 
comprovants de la seva gestió (contracte amb el gestor de residus, albarans de recollida, 
fulls de seguiment de residus, etc.). 
 Cal recordar que no es pot abocar runa, restes vegetals i restes de capa asfàltica 
(paviment) als abocadors de terres inerts. 
Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus generats que 
es puguin tractar i valoritzar dins la mateixa obra, com ara terres inerts procedents d’excavació 
per a reblert, demolició de paviment de vies en desús i d’estructures de formigó en general per 
a subbases i paviments, etc. 
Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i el 
manteniment de la maquinària que participa en l’obra, incloent si aquesta pertany a una 
empresa subcontractada. 
Per aquest propòsit, caldrà que l’empresa Contractista entregui els comprovants de gestió dels 
olis a la Direcció d’Obra. 
2.10.1.5 Execució de les obres. Riscos 
2.10.1.5.1 Riscos 
Evitar qualsevol tipus d’actuació a les àrees d’influència de la xarxa hidrològica. 
No ocupar temporalment àrees delimitades com a potencialment inundables o amb risc 
d’inundació per a períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys. 
No ocupar temporalment àrees on s’ha detectat risc geològic. 
No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi forestal en àrees arbrades i 
arbustives i en les zones properes. 
Complir la legislació vigent relativa a mesures de prevenció d’incendis forestals. 
No encendre foc dins l’àmbit de les obres per a la crema de residus, ni tan sols els d’origen 
vegetal. 
Dur a terme les tasques relatives a la prevenció i minimització dels fenòmens erosius 
contemplades anteriorment (regs, restauracions, etc.). 
2.10.2 Instal·lacions/mesures per a la gestió ambiental en obres 
Es tracta de les instal·lacions necessàries en obra per que el contractista pugui dur a terme la 
gestió ambiental requerida per l’INCASOL . 
2.10.2.1 Punt Net de Residus Perillosos 
Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS 
SENSE TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, 
pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 
Procediments de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 
34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya*) que 
requereixen seguiment per part de l’òrgan administratiu competent. 
Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 
Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus que es 
preveu que es generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de residus variaria al 
llarg de la durada de l’obra 
Els bidons han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al residu que albergui i han de 
disposar de tapa. 
Cada un dels bidons ha d’estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa aplicable 
en matèria de residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), el pictograma de 
perillositat corresponent, les dades del posseïdor del residu i la data d’inici de 
l’emmagatzematge. 
El conjunt de la instal·lació ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de formigó, 
capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de disposar de 
senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà per unitat (u) i en l’abonament s’inclourà la mà d’obra i tots els estris i materials 
necessaris per a la seva completa execució, tot acabat. 
 
2.10.2.2 Punt Net de Residus No Perillosos 
Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS AMB 
TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments 
de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de 
gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya) que NO requereixen seguiment 
per part de l’òrgan administratiu competent. 
Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 
Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de residus que 
es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, cartró, etc) 
Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà per unitat (u ) i en l’abonament s’inclourà la mà d’obra i tots els estris i materials 
necessaris per a la seva completa execució, tot acabat. 
2.10.2.3 Punt de Neteja de Canaletes de Formigó 
Instal·lació per a la neteja de canaletes de formigó, amb l’objectiu d’evitar la dispersió de 
formigó arreu de l’obra, concentrant els sobrants en un punt i facilitant així la seva gestió. 
Es pretén minimitzar l’afecció sobre el sistema hídric i sobre el sòl en general, per causa de la 
dispersió de formigó fresc sobre el sòl natural. 
Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 
Les dimensions mínimes de la rasa per abocar les restes de formigó serien 1,5x1,5 m de secció 
i 1 m de fondària. També es pot emprar un contenidor per abocar les restes de formigó. 
La rasa s’ha de revestir d’una làmina impermeabilitzant. Aquesta tasca és opcional en cas que 
s’hagi fet servir un contenidor. 
Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra 
Ana Isadora Maya Sierra Projecte Executiu d’urbanització parcial del sector “El Carme” a Premià de Dalt 
 
 118
Mesurament i abonament 
Es mesurarà per unitat (u ) i en l’abonament s’inclourà la mà d’obra i tots els estris i materials 
necessaris per a la seva completa execució, tot acabat. 
2.10.2.4 Parc de Maquinària 
Instal·lació que persegueix un doble objectiu: 
1. Concentrar la maquinària mòbil participa en l’obra en una única àrea per minimitzar 
l’afecció sobre el sòl natural i el sistema hídric per causa de possibles accident en el seu 
funcionament i 
2. Establir una única zona convenientment condicionada per a la realització de les tasques de 
manteniment i reparació de la maquinària. 
Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 
Haurà d’estar impermeabilitzat del sòl natural, diferenciant l’àrea destinada a reparació de 
maquinària (impermeabilitzant per mitjà d’una llosa de formigó, d’una làmina impermeabilitzant i 
d’una capa de graves, etc.) de la zona d’estacionament (impermeabilitzant compactant 
temporalment el sòl). 
La zona de manteniment (a part d’estar impermeabilitzada del sòl natural) s’haurà de construir 
de tal forma que es puguin recollir les aigües per a sotmetre-les a desbast i decantació. 
Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà per unitat (u ) i en l’abonament s’inclourà la mà d’obra i tots els estris i materials 
necessaris per a la seva completa execució, tot acabat. 
2.10.3 Mesures preventives, correctores i/o compensatòries 
Les mesures que s’exposen a continuació poden estar especificades en projecte per prevenir, 
corregir o compensar danys en el medi ambient. 
2.10.3.1 Mesures de protecció de la vegetació 
Són mesures per a la protecció i minimització de danys en la vegetació que, segons projecte, 
cal conservar. 
2.10.3.1.1 Tanca de fusta per a protecció d’arbre 
Tancament d’1,8 m d’alçada a base de pals de fusta tractada de 8-10 cm de diàmetre, 
distanciats 2 metres entre ells i guarnits de malla plàstica. 
Mesurament i abonament 
Es mesura per metre lineal (m) i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i 
estris necessaris per al muntatge de la tanca, tot acabat. 
2.10.3.1.2 Tanca/abalisament amb cinta plàstica 
Tanca/abalisament per a delimitar àrees, evitant les possibles afeccions a les mateixes. Està 
constituït per baretes de rea d’alçada d’1m i de diàmetre de 8 mm i de cinta plàstica 
convencional. 
Mesurament i abonament 
Es mesura per metre lineal (m) i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i 
estris necessaris per al muntatge de la tanca, tot acabat. 
2.10.3.1.3 Protectors de troncs 
Tancat de fins a 2 m d’alçada, format per entabillat reomplert amb gomes. 
Mesurament i abonament 
Es mesura per metre lineal (m) i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i 
estris necessaris per al muntatge de la tanca, tot acabat. 
2.10.3.1.4 Protecció radicular 
Protecció radicular mitjançant la col·locació de planxa d’acer de 2 x 1 m. 
Mesurament i abonament 
Es mesura per m2 i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i estris 
necessaris per al muntatge de la tanca, tot acabat. 
2.10.3.1.5 5 Tractament radicular 
Tallada manual d’arrels en obertura de rases pròximes a arbrat i aplicació de cicatritzant el 
totes les de diàmetre > o = a 3 cm. 
Mesurament i abonament 
Es mesura per m2 i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i estris 
necessaris per al muntatge de la tanca, tot acabat. 
2.10.3.2 Mesures per minimitzar l’impacte sobre la fauna 
Es contemplen algunes de les mesures per afavorir la permeabilitat faunística 
d’infraestructures, per minimitzar l’impacte de possibles actuacions o bé, mesures per 
compensar la pèrdua d’hàbitats que comportaria l’execució del projecte. 
2.10.3.2.1 Espirals anticol·lisió 
Es tractaria del subministrament i col·locació d’espirals anticol·lisió als conductors de línies 
elèctriques, segons la seva definició i disposició considerada al projecte. La disposició dels 
mateixos ha de ser en portell i el distanciament entre les espirals no superarà els 15 m. 
Mesurament i abonament 
Les espirals anticol·lisió es mesurarien per unitat (u) i al seu abonament s’inclourà tota la 
maquinària, mà d’obra i materials necessàries per a la seva completa execució. 
2.10.3.2.2 Caixes niu 
Es tractaria del subministrament i col·locació de caixes niu de fusta, de ciment-fusta o altre 
material biodegradable, segons s’indica en projecte i/o plànols per aus de mida petita/mitjana. 
Les caixes niu tindrien un diàmetre en el forat d’entrada de 26-32 cm i la secció/àrea de la base 
de la caixa seria superior a 130 cm2. 
Mesurament i abonament 
Les caixes niu es mesurarien per unitat (u) i al seu abonament s’inclourà tots els estris, mà 
d’obra i materials necessaris per a la seva completa execució. 
2.10.3.2.3 1.2.10.3.2.3 Passarel·la lateral seca 
És una passarel·la de formigó que es construeix dins les obres de drenatge que tenen base 
plana i una secció superior a 3,15 m2, sempre que ho indiqui el projecte per afavorir la 
permeabilitat faunística. 
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L’acabat del formigó sempre serà rugós. 
El pendent màxim de la passarel·la en el seu recorregut dins l’obra de drenatge no pot ser 
superior al 7%. 
En la seva execució, s’han d’evitar esglaons que no pugui assolir la fauna i, per tant, s’ha de 
facilitar l’accés a la passarel·la, connectant-la amb la solera de la base de l’obra de drenatge o 
amb les ales o talussos laterals (evitant pendents superiors al 8%), per tal que s’hi pugui 
accedir des del sòl natural. 
Mesurament i abonament 
Les passarel·les es mesurarien per m3 i al seu abonament s’inclouran tots els estris, mà d’obra 
i materials necessàries per a la seva completa execució. 
2.10.3.2.4 Adequació de baixants 
Regularització d’esglaons de baixants amb capa d’emmacat formigonat de 0,25 cm de gruix, 
segons s’indiqui en projecte i plànols. 
Mesurament i abonament 
L’adequació de baixants es mesurarà per m2 i al seu abonament s’inclouran tots els estris, mà 
d’obra i materials necessàries per a la seva completa execució. 
2.10.3.3 Mesures per minimitzar l’impacte acústic 
Es tracta de diferents mesures per minimitzar l’impacte acústic de fons emissors existents a 
prop de l’àmbit o bé, quan el propi sector pot provocar soroll per sobre dels llindars permesos 
per la legislació sobre zones sensibles properes. 
Les condicions bàsiques per a les tres mesures proposades, es descriuen a continuació: 
2.10.3.3.1 Pantalla acústica formigó 
Execució de pantalla acústica absorbent en mòduls de formigó porós, segons la seva definició 
en projecte i/o plànols, considerant que no pot restar cap espai entre la part inferior de les 
mateixes i la superfície on s’ubiquen, en cas que s’instal·lin directament sobre el sòl, 
preferentment es soterrarien lleugerament, en cas contrari, s’afegiria ciment per tal d’evitar 
qualsevol possible espai, impedint el pas del soroll per la base. 
2.10.3.3.2 Pantalla acústica vidre 
Execució de pantalla acústica en mòduls de vidre, segons la seva definició en projecte i/o 
plànols, considerant que no pot restar cap espai entre la part inferior de les mateixes i la 
superfície on s’ubiquen, en cas que s’instal·lin directament sobre el sòl, preferentment es 
soterrarien lleugerament, en cas contrari, s’afegiria ciment per tal d’evitar qualsevol possible 
espai, impedint el pas del soroll per la base. 
2.10.3.3.3 Mota de terra 
Construcció de mota de terra d’alçada variable, segons la seva definició en projecte i/o plànols, 
considerant que es revegetarà posteriorment (tasca no inclosa en la partida) i que, per tant, cal 
que les terres aportades als darrers 50 cm presentin una pedregositat inferior al 50% en volum, 
amb una mida màxima admesa dels elements 2 cm (no s’accepta fracció grossera superior a 
aquest diàmetre). Igualment, un cop constituïda la mota, s’ha d’estendre una capa de gruix 
superior o igual a 30 cm de terra vegetal. 
Els pendents de la mota no superaran la relació 3H:2V. 
Mesurament i abonament 
Per al cas de pantalles de formigó o de vidre, es mesuraran per m2. Per al cas de les motes de 
terra es mesuraran per m3. 
Per a les pantalles, s’inclou el subministrament de tots els materials necessaris i tots els treballs 
per a la seva col·locació. 
Per a les motes, s’inclou el subministrament de les terres i tota la maquinària necessària per 
completar totalment els treballs. 
2.10.4 Gestió de residus 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
2.10.4.1 Gestió de residus generats durant l’obra 
S'han considerat els tipus següents: 
 Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 
 Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 
 Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 
 Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 
 Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 
 Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del desbrossament o 
manteniment, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició 
controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 
 Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 
2.10.4.1.1 Condicions d’execució 
Residus de la construcció: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
Residus especials: 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
A centre de reciclatge o a centre de recollida i transferència: 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del 
centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
Ana Isadora Maya Sierra Projecte Executiu d’urbanització parcial del sector “El Carme” a Premià de Dalt 
 
 120
Disposició de residus: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 
Classificació de residus: 
Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de 
formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els 
metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, 
etc.. 
2.10.4.1.2 Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de 
la DT. 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
2.10.4.2 Gestió de residus procedents de l’excavació 
S'han considerat els tipus següents: 
 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 
despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres), procedents 
d'excavació. 
 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 
despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes 
específic inferior a 1.100 kg/m3), procedents d'excavació. 
 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 
despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes 
específic comprès entre 750 i 1.100 kg/m3), procedents d'excavació. 
 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 
despeses per a la deposició controlada dels residus no especials: Classe II, procedents 
d'excavació. 
 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 
despeses per a la deposició controlada dels residus especials: Classe III, procedents 
d'excavació. 
2.10.4.2.1 Condicions d’execució 
Càrrega i transport de terres i residus: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
A l’obra: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A monodipòsit o a abocador específic o a centre de recollida i transferència: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la 
DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del 
centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
Disposició de residus: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 
2.10.4.2.2 Mesurament i abonament 
Transport de terres o residus inerts no especials: 
La deposició controlada de residus de Classe I, II i III s’amidaran i abonaran per tona (t) segons 
el criteri de la DF. 
La unitat d'obra inclou les despeses d'abocament, canons i despeses per a la deposició 
controlada dels residus. 
2.11 Seguretat i salut 
2.11.1 Disposicions legals d’aplicació 
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. Modificats articles 45, 
47, 48 y 49 , per Llei 50/1998, de 30 de desembre. Modificat article 26, per Llei 39/1999, de 
5 de novembre. Derogats els apartats 2, 4 y 5 de l’article 42 i els articles 45, escepte els 
paràgrafs 3 i 4 de l’apartat 1, al 52, per Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost. 
Modificats els articles 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39, 43, disposició addicional 3 i s’afegeix el 32 
bis i les disposicions addicionals 14 i 15, per Llei 54/2003, de 12 de desembre. Modificada 
la disposició addicional 5, per Llei 30/2005, de 29 de desembre. Modificat l’article 3 i 
afegida la disposició addicional 9 bis, per Llei 31/2006, de 18 d’octubre. Modificats els 
articles 5 i 26, per Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març. 
 Reial Decret Legislatiu. 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut dels Treballadors (BOE de 29 de març de 1995). 
 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica , aprovada per Ordre de 28 
d’agost de 1970 (BOE n. 213). Correcció d’errors en BOE n. 249 de 17 d’octubre de 1970. 
Derogada parcialment per Ordre de 28 de desembre de 1994. Substituïda en determinats 
àmbits per Resolució de 22 de juliol de 1996 i Resolució de 29 de novembre de 2001. 
 Ordre de 22 de març de 1972, per la que es modifica l’annex II de la Ordenança de Treball 
de la Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d’agost de 1970, pel que fa als nivells i 
categories professionals de porcellana electrotècnica i de porcellana i llosa domèstica, de 
les subseccions 6.A i 7.A, secció 10 (BOE n. 78). 
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 Ordre de 28 de juliol de 1972, per la que s’estableixen noves categories i nivells de la 
fabricació de terratzos, en la secció setena de l’annex II de la Ordenança de Treball de la 
Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d’agost de 1970 (BOE n. 191). 
 Ordre de 27 de juliol de 1973, per la que s’aproven les modificacions de determinats 
articles de la Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d’agost de 
1970 (BOE n. 182). 
 Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel que es regulen les condicions per a la 
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual (BOE 
n. 311, de 28 de disembre de 1992). Correcció d’errates al BOE n. 47, de 24 de febrer de 
1993. Modificat pel Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer. Modificat l’Annex IV per Ordre de 
20 de febrer de 1997. 
 Reial Decret 1879/1996, de 2 d’agost, pel que es regula la composició de la Comissió 
Nacional de Seguretat i Salut al Treball. Modificat l’article 2.1.c) pel Reial Decret 309/2001, 
de 23 de març. Modificat l’article 2.1.c) pel Reial Decret 1595/2004, de 2 de juliol de 2004. 
 Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció. Modificades les disposicions final segona i addicional cinquena pel Reial Decret 
780/1998, de 30 d’abril. Modificat l’article 22 pel Reial Decret 688/2005, de 10 de juny. 
Modificats els articles 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 i afegits els 22 bis, 31 bis, 33 bis 
i les disposicions addicionals 10, 11 y 12 pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig. 
 Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut al treball (BOE de 23 d’abril de 1997). 
 Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut als llocs de treball (BOE n. 97). Modificat l’annex I pel Reial Decret 
2177/2004, de 12 de novembre. 
 Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular 
dorsolumbars, pels treballadors. 
 Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 
 Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. Modificat l’Annex II per 
Ordre de 25 de març de 1998. 
 Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. Modificats els articles 1, 
2, 5, disposició derogatòria única i afegit un annex III, per Reial Decret 1124/2000, de 16 de 
juny. Modificat per Reial Dedret 349/2003, de 21 de març. 
 Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a l’utilització pels treballadors d’equips de protecció individual (BOE de 12 de juny 
de 1997). Correcció d’errates en BOE n. 171, de 18 de juliol de 1997. 
 Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a l’utilització pels treballadors dels equips de treball (BOE de 7 d’agost 
de 1997). Modificats els annexes I i II i la disposició derogatòria única pel Reial Decret 
2177/2004, de 12 de novembre. 
 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció (BOE 25 d’octubre de 1997). Modificat 
l’annex IV pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre. S’afegeix una disposició 
addicional única pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig. Modificats els articles 13.4 i 
18.2, pel Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost. 
 Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut al 
treball en l’àmbit de les empreses de treball temporal. 
 Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut y seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb els agente químics durant el treball. Correcció 
d’errates en BOE n. 129, de 30 de maig de 2001. Correcció d’errates en BOE n. 149, de 22 
de juny de 2001. 
 Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la 
salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric (BOE de 21 de juny de 2001). 
 Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores en 
l’entorn degudes a determinades màquines d’us a l’aire lliure (BOE n. 52, d’1 de març de 
2002). Modificat l’article 2.1 i els annexes III i XI pel Reial Decret 524/2006, de 28 d’abril. 
 Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives al lloc de treball. 
 Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. Correcció d’ errors en BOE n. 60, de 10 de març de 2004. 
 Reial Decret 688/2005, de 10 de juny, pel que es regula el règim de funcionament de les 
mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a servei 
de prevenció extern. 
 Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors davant els riscos derivats o que poden derivar-se de l’exposició a vibracions 
mecàniques. 
 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. Correcció d’errates en 
BOE n. 62, de 14 de marzo de 2006. Correcció d’errors en BOE n. 71, de 24 de març de 
2006. 
 Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 
 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’incidències en 
obres de la construcció (DOGC 2565 de 27 de gener de 1998). 
 Ordre de 16 de desembre de 1987, per la qual s’estableixen els nous models per a la 
notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per a la seva complimentació i 
tramitació (BOE de 29 de desembre de 1987). 
 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 
complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE 
de 18 de setembre de 2002). 
 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment 
de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC de 30 
de novembre de 1988). 
 Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, aprovat per Decret 3151/68, 
de 28 de novembre, i rectificació d’errors al BOE de 8 de març de 1969. 
 Ordre de 8 d’abril de 1991, per la que s’aprova la instrucció tècnica complementària MSG-
SM-1 del Reglament de seguretat en les màquines, referent a màquines, elements de 
màquines o sistemes de protecció usats (BOE d’11 de abril 1991). 
 Reial Decret 56/1995, de 20 de gener, pel que es modifica el Reial Decret 1435/1992, de 
27 de novembre, relatiu a les disposicions d’aplicació de la directiva del consell 
89/392/CEE, sobre màquines (BOE de 8 de febrer de 1995). 
 Resolució de 28 de juliol de 2000, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la 
que s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 29 d’abril de 1999, de la Direcció General 
d’Industria i Tecnologia (BOE de 8 de setembre de 2000). 
 Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel que s’estableixen les exigències sobre 
certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos (BOE de 22 d’octubre de 1991). 
 Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d’obres fixes fora de 
poblat, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987. 
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 Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en el 
trabajo 
I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
2.11.2 Senyalització i tancament de l’obra 
Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 
Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i 
protegides des de l’inici de l’obra. 
També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones 
dins de l’obra. 
Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per evitar 
accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la sortida de 
camions i de limitació de velocitat. 
Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a 
qualsevol persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments 
necessaris. 
Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels 
treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i 
d’advertència que calguin. 
2.11.3 Sistemes i mitjans auxiliars preventius 
Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 
Senyals, tanques i balisament 
 Senyals normalitzades de trànsit 
 Tanques metàl·liques de desviació de trànsit 
 Fita de senyalització 
 Cordó de balisament reflectant 
 Equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 
 Equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V 
 Pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal·lació elèctrica aèria 
 Cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 
Aparells d’alarma, detectors, mesuradors i comprovadors 
 Alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 
 Detector d’instal·lacions soterrades 
 Equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió 
Sistemes d’instal·lacions preventives 
 Il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V 
Mitjans auxiliars preventius 
 Carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 
2.11.4 Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 
En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en 
les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel·les 
de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats. 
Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte 
que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d’oxigen, 
serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per 
assegurar que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador. 
2.11.5 Substàncies i materials perillosos 
Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels 
que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la manipulació i 
utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o 
subministrador i es prendran les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització 
de forma que desaparegui qualsevol risc. 
2.11.6 Riscos i mesures de protecció: 
2.11.6.1 Riscos 
 Despreniments 
 Caigudes de persones al mateix o a distint nivell 
 Bolcada per accidents de vehicles i màquines 
 Atropellaments per màquines o vehicles 
 Atrapaments i atrapaments per màquines 
 Explosions 
 Talls i cops 
 Soroll 
 Vibracions 
 Projecció de partícules als ulls 
 Pols i gasos 
 Interferències amb línies elèctriques en tensió 
 Caiguda d’objectes i materials 
 Ferides punxants als peus i les mans 
 Esquitxos de formigó als ulls 
 Dermatosi per ciment 
 Erosions i contusions en manipulació 
 Electrocucions 
 Topades i bolcades 
 Per utilització de productes bituminosos 
 Cremades 
 Radiacions de soldadures 
 Riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen 
o produeixen electricitat a l’obra  
 Risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 
 Irrupció d’aigua 
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2.11.6.2 Mesures de protecció 
Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació 
detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines i mitjans auxiliars, 
riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del 
comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions d’emergència. 
2.11.6.3 Proteccions personals 
Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de 
Treball (MT). 
En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les 
seves respectives prestacions. 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que 
especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la 
finalització d’aquest. 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la 
durada prevista o data de lliurament. 
Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim 
per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la reposició al 
moment. 
Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el 
transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, 
robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 
2.11.6.4 Proteccions col·lectives 
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 
 Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, essent 
construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat. 
 Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 
embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una altra forma eficaç. 
 Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 
 Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes 
tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord 
amb la seva funció protectora. 
 La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per a 
força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, 
d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta 
màxima de 24 V. 
 Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de l’any. 
 Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es 
revisaran cada 6 mesos com a màxim. 
 Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, atès 
el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 
 Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de 
pols. 
2.11.6.5 Instal·lacions provisionals 
Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis 
higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada 
deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, 
escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació 
necessària. 
2.11.7 Serveis assistencials 
La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit. 
L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 
2.11.8 Vigilant de seguretat 
El nomenrarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball. 
2.11.9 Comitè de seguretat i salut 
Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i 
higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala 
l’OGSHT en el seu article núm. 8. 
La seva composició serà la següent: 
 President: el cap d’obra o persona que designi 
 Vice-president: el tècnic de seguretat de l’obra 
 Secretari: un administratiu de l’obra 
 Vocals: l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius 
de l’obra 
NOTA: Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i composició del 
comitè de seguretat i higiene. 
2.11.10 Pla de seguretat i salut 
El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als 
seus mitjans i mètodes d’execució. 
Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la 
realització de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat l’obra. 
Barcelona, Abril de 2015 
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PRESSUPOST  
AMIDAMENTS 
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
AMIDAMENTS Data: 10/04/15 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
1 F2190700 M TALL AMB DISC O MARTELL COMPRESOR, DE PAVIMENTS EXISTENTS. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD
2 CTRA  SIS POBLES NORD 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 CTRA PRMIÀ NORD 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 CTRA PRMIÀ SUD 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,000
2 F2190300 M2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENT O BASE DE FORMIGÓ DE QUALSEVOL GRUIX AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O
ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA
LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T SUPERFÍCIE
2 CAMINS PEATONALS CTRA SIS POB 800,000 800,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 800,000
3 F2190500 M2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTIC DE QUALSEVOL GRUIX AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES
SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZATT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA
LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T SUPERFÍCIE
2 1.460,000 1.460,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.460,000
4 F2190400 M2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENTS DE PECES, COL.LOCAT SOBRE MORTER I BASE DE FORMIGÓ DE
QUALSEVOL GRUIX AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A
OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZATA QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES,
CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T SUPERFÍCIE
2 VORERA 204,500 204,500 C#*D#*E#*F#
3 15,600 15,600 C#*D#*E#*F#
4 ILLES 55,900 55,900 C#*D#*E#*F#
5 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 5,800 5,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 311,800
5 F2190040 M ENDERROCAMENT D'ELEMENTS LINIALS AMB O SENSE RIGOLA I ENCINTATS DE QUALSEVOL
MATERIAL, INCLÒS DAU DE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ
DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL
Euro
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GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES
(TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD
2 PARC 620,400 620,400 C#*D#*E#*F#
3 CTRA 168,000 168,000 C#*D#*E#*F#
4 CANTONADA 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
5 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 813,600
6 F2190710 M2 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS, TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A
OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES,
CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T SUPERFÍCIE
2 CTRA  SIS POBLES NORD 35,130 35,130 C#*D#*E#*F#
3 CTRA  SIS POBLES SUD 192,500 192,500 C#*D#*E#*F#
4 CTRA PRMIÀ NORD 42,230 42,230 C#*D#*E#*F#
5 CTRA PRMIÀ SUD 28,900 28,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 298,760
7 F213X001 M3 ENDERROC DE MUR DE CONTENCIO, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI
S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T AMPLE ALÇADA LONGITUD
2 MUR CONTENCIÓ TANCAMENT EXT. 0,400 2,500 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 0,400 2,500 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
4 T AMPLE ALÇADA MITJ LONGITUD
5 MUR CONTENCIÓ TANCAMENT EXT. 0,400 0,800 21,500 6,880 C#*D#*E#*F#
6 T M2 ALÇADA
7 MUR CONTENCIÓ INT. PEATONAL 1 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 7,800 2,500 19,500 C#*D#*E#*F#
9 25,000 2,500 62,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 206,880
8 F2160020 M3 ENDERROCAMENT DE MURS, TANQUES D'OBRA, MARGES, ETC. DE QUALSEVOL MATERIAL AMB
MITJANS MECÀNICS O MANUALS. CÀRREGA, CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA SEGONS
CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O
CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL
RESIDU. TOT INCLÒS.
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T AMPLE ALÇADA LONGITUD
2 MURS ZONA CTRA PREMIÀ NORD 0,400 0,600 316,000 75,840 C#*D#*E#*F#
3 0,300 1,000 1,600 0,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 76,320
9 F219X001 M ENDERROC D'ESGLAÓ, DE QUALSEVOL MATERIAL. TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O
CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL
RESIDU. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD UNITATS
2 ZONA CTRA SIS POBLES SUD 2,800 8,000 22,400 C#*D#*E#*F#
3 3,700 5,000 18,500 C#*D#*E#*F#
4 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 MUR EXT 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 64,900
10 F2160100 M DESMUNTATGE DE TANQUES METÀL.LIQUES I BARANES, INCLÒS DEMOLICIÓ DE FONAMENTS AMB
MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS,
SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI
S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD
2 TANCA PERIMETRAL 533,000 533,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 533,000
11 F21H0100 U ELIMINACIÓ DE PUNT DE LLUM EXISTENT, INCLOU FONAMENTACIÓ, DESCONNEXIÓ DE LA XARXA.
CÀRREGA, CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT, A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA
LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 CTRA PREMIÀ 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
12 F21D0010 U ENDERROCAMENT D'ELEMENTS DIVERSOS, EMBORNALS, REIXES, ARQUETES, ETC. DE QUALSEVOL
TIPUS DE MATERIAL AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. CÀRREGA, CONDICIONAMENT DE LA
ZONA AFECTADA SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, TRIA I ACUMULACIÓ DELS
RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES
(TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
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AMIDAMENTS Data: 10/04/15 Pàg.: 4
1 T UNITATS
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
13 F21RX001 U TALAT DE PLANTES ARBUSTIVES O ARBÒRIES SELECCIONADES SEGONS LES INDICACIONS DE
PROJECTE I DE LA DF, EXTRACCIÓ D'ARRELS I REPLENAT SI S'ESCAU, INCLOSA LA TRIA I
ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 UNITATS D'ARBRES I ARBUSTOS ES 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 200,000
14 FH000010 U TRASLLAT DE PUNT DE LLUM EXISTENT A NOVA UBICACIÓ, COMPLETA AQUESTA UNITAT EL
DESMANTELAMENT DEL PUNT DE LLUM, NOVA FONAMENTACIÓ, CONNEXIONS A LÍNIA EXISTENT. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 CANTONADA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
15 FH00X001 U TRASLLAT DE PAL DE FUSTA EXISTENT A NOVA UBICACIÓ, COMPLETA AQUESTA UNITAT EL
DESMANTELAMENT DEL PAL, NOVA FONAMENTACIÓ, CONNEXIONS A LÍNIA EXISTENT. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 CANTONADA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
16 G21BX001 U TRASLLAT DE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT EXISTENT, INCLÒS DESMUNTATGE, CÀRREGA I
TRANSPORT A NOVA UBICACIÓ, INCLÒS DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS, CÀRREGA I TRANSPORT
A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS I EXECUCIÓ DE NOVA FONAMENTACIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 CANTONADA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
1 F2210010 M2 ESBROSSADA, TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES
SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA
LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T SUPERFÍCIE
2 ZONA CTRA SIS POBLES SUD 7.068,100 7.068,100 C#*D#*E#*F#
3 PEATONAL 1 1.413,100 1.413,100 C#*D#*E#*F#
4 ZONA CTRA PREMIÀ 1.781,500 1.781,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10.262,700
2 F2210110 M3 EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL AMB MITJANS MECÀNICS, CÀRREGA, TRANSPORT A LA ZONA
D'APLEC PRÒPIA DINS DE L'OBRA O ACUMULACIÓ EN CONTENIDORS, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ
SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS DIRECCIÓ D'OBRA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T VOLUM
2 CTRA. SIS POBLES SUD (6-POB-01) 1.947,300 1.947,300 C#*D#*E#*F#
3 179,600 179,600 C#*D#*E#*F#
4 CTRA. SIS POBLES NORD (6-POB-02 212,800 212,800 C#*D#*E#*F#
5 66,500 66,500 C#*D#*E#*F#
6 CTRA. PREMIÀ SUD (CTRA-PS) 18,600 18,600 C#*D#*E#*F#
7 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#
8 CTRA. PREMIÀ NORD (CTRA-PN) 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
9 ROTONDA 333,900 333,900 C#*D#*E#*F#
10 64,400 64,400 C#*D#*E#*F#
11 PEATONAL 1 (PEAT-01) 16,300 16,300 C#*D#*E#*F#
12 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
16 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.853,100
3 F2210210 M3 EXCAVACIÓ EN DESMUNT A QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (INCLÒS ROCA) AMB MITJANS
MECÀNICS, CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE O NUCLI DE
TERRAPLÉ SEGONS DIRECCIÓ D'OBRA, A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI
S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T VOLUM
2 CTRA. SIS POBLES SUD (6-POB-01) 10.148,100 10.148,100 C#*D#*E#*F#
3 CTRA. SIS POBLES NORD (6-POB-02 285,600 285,600 C#*D#*E#*F#
4 CTRA. PREMIÀ SUD (CTRA-PS) 158,600 158,600 C#*D#*E#*F#
5 CTRA. PREMIÀ NORD (CTRA-PN) 891,100 891,100 C#*D#*E#*F#
6 ROTONDA 812,800 812,800 C#*D#*E#*F#
7 PEATONAL 1 (PEAT-01) 292,900 292,900 C#*D#*E#*F#
10 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12.589,100
4 F2260210 M3 TERRAPLÈ AMB SÒLS ADEQUATS PER A NUCLI PROCEDENT DE PRÈSTECS INTERIORS, DE
CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ESTESA I COMPACTACIÓ. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T VOLUM
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2 CTRA. SIS POBLES SUD (6-POB-01) 310,900 310,900 C#*D#*E#*F#
3 CTRA. SIS POBLES NORD (6-POB-02 69,800 69,800 C#*D#*E#*F#
4 CTRA. PREMIÀ SUD (CTRA-PS) 286,300 286,300 C#*D#*E#*F#
5 CTRA. PREMIÀ NORD (CTRA-PN) 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
6 ROTONDA 86,700 86,700 C#*D#*E#*F#
7 PEATONAL 1 (PEAT-01) 29,300 29,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 787,900
5 F2260251 M3 TERRAPLÈ AMB SÒLS SELECCIONATS PROCEDENT DE PRÉSTECS EXTERIORS A L'ÀMBIT DE L'OBRA,
DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
CÀRREGA, TRANSPORT, ESTESA, COMPACTACIÓ I TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI
S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS ( T VOLUM
2 CTRA. SIS POBLES SUD (6-POB-01) 1.330,300 1.330,300 C#*D#*E#*F#
3 76,900 76,900 C#*D#*E#*F#
4 CTRA. SIS POBLES NORD (6-POB-02 194,000 194,000 C#*D#*E#*F#
5 30,200 30,200 C#*D#*E#*F#
6 CTRA. PREMIÀ SUD (CTRA-PS) 87,600 87,600 C#*D#*E#*F#
7 31,400 31,400 C#*D#*E#*F#
8 CTRA. PREMIÀ NORD (CTRA-PN) 153,300 153,300 C#*D#*E#*F#
9 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
10 ROTONDA 436,900 436,900 C#*D#*E#*F#
11 57,700 57,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.403,000
6 F2270100 M2 ANIVELLACIÓ, REFÍ I COMPACTACIÓ DE CAIXES AMB MITJANS MECÀNICS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T SUPERFÍCIE
2 CTRA. SIS POBLES SUD I NORD, CT 4.945,000 4.945,000 C#*D#*E#*F#
3 CAMINS PARC 1.531,500 1.531,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.476,500
7 F2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT,
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS
RESIDUS INERTS, CLASE I (TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC SUPERIOR A 1.100 KG/M3)
PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÈS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T VOLUM T/M3
2 EXCAVACIÓ EN DESMUNT 12.589,000 1,200 15.106,800 C#*D#*E#*F#
3 A DESCOMPTAR TERRAPLÈ -787,900 1,200 -945,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14.161,320
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
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Capítol 03  PAVIMENTACIÓ
Titol 3 01  CALÇADA
1 F9310010 M3 BASE GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL COMPACTADA. INCLOU SUBMINISTRAMENT, ESTESA, REFÍ I
COMPACTACIÓ AL 100% PM CAPA SUB-BASE, SI S'ESCAU. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T M3
2 CTRA. SIS POBLES (SUD) 608,000 608,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 CTRA. SIS POBLES (NORD) 106,000 106,000 C#*D#*E#*F#
5 CTRA. PREMIÀ NORD 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#
6 CTRA. PREMIÀ SUD 104,000 104,000 C#*D#*E#*F#
7 ROTONDA 269,000 269,000 C#*D#*E#*F#
8 CARRER CAN SOBERANO 132,360 132,360 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.309,360
2 F9H10020 T AGLOMERAT ASFÀLTIC RODADURA TIPUS D/S-12 GRANÍTIC, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ, REGS DE BETUM ASFÀLTIC, ESTESA I COMPACTACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T M3 DENSITAT
2 CTRA. SIS POBLES (SUD) S12 177,000 2,300 407,100 C#*D#*E#*F#
3 1,200 2,300 2,760 C#*D#*E#*F#
4 CTRA. SIS POBLES (NORD) S12 28,000 2,300 64,400 C#*D#*E#*F#
5 CTRA. PREMIÀ NORD S12 10,000 2,300 23,000 C#*D#*E#*F#
6 CTRA. PREMIÀ SUD S12 12,000 2,300 27,600 C#*D#*E#*F#
7 ROTONDA S12 32,000 2,300 73,600 C#*D#*E#*F#
8 CARRER CAN SOBERANO 39,700 2,300 91,310 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 689,770
3 F9H10010 T AGLOMERAT ASFÀLTIC INTERMEDI TIPUS D/S/G-20 GRANÍTIC, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ, REGS DE BETUM ASFÀLTIC, ESTESA I COMPACTACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T M3 DENSITAT
2 CTRA. SIS POBLES (SUD) S20 177,000 2,300 407,100 C#*D#*E#*F#
3 1,200 2,300 2,760 C#*D#*E#*F#
4 CTRA. SIS POBLES (NORD) S20 28,000 2,300 64,400 C#*D#*E#*F#
5 CTRA. PREMIÀ NORD S20 20,000 2,300 46,000 C#*D#*E#*F#
6 CTRA. PREMIÀ SUD S20 24,000 2,300 55,200 C#*D#*E#*F#
7 ROTONDA S20 64,000 2,300 147,200 C#*D#*E#*F#
8 CARRER CAN SOBERANO 39,700 2,300 91,310 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 813,970
4 F93A0010 T BASE ASFÀLTICA S/G-20/25 COL.LOCADA, INCLOU SUBMINISTRAMENT, ESTESA, COMPACTACIÓ I
REGS. TOT INCLÒS.
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T M3 DENSITAT
2 CTRA. PREMIÀ NORD G20 24,000 2,300 55,200 C#*D#*E#*F#
3 CTRA. PREMIÀ SUD G20 27,000 2,300 62,100 C#*D#*E#*F#
4 ROTONDA G20 75,000 2,300 172,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 289,800
5 F9360300 M2 BASE DE FORMIGÓ ARMAT, AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I 16 CM DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A TALLER ME 15 X 15 CM D: 6 - 6 MM B
500 T 6 X 2,2 M, INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, ESTESA, VIBRATGE, ACABAT REGLEJAT I
P.P. DE REPLANTEIG, ENCOFRAT I FORMACIÓ DE JUNTS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD AMPLE UNITATS
2 PAS VIANANTS ELEVAT 9,000 7,000 2,000 126,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 126,000
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 03  PAVIMENTACIÓ
Titol 3 02  VORERES
1 F9E10020 M2 RAJOL HIDRÀULIC 20X20X4 CM PER A VORERES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER I
BEURADA DE CIMENT. MODEL A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA. INCLOU SUBMINISTRAMENT
I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T M2
2 VORERES PANOT 1.970,000 1.970,000 C#*D#*E#*F#
3 191,300 191,300 C#*D#*E#*F#
4 1.014,940 1.014,940 C#*D#*E#*F#
5 128,900 128,900 C#*D#*E#*F#
6 1.884,400 1.884,400 C#*D#*E#*F#
7 PLACES I PEATONALS 330,500 330,500 C#*D#*E#*F#
8 168,600 168,600 C#*D#*E#*F#
9 208,400 208,400 C#*D#*E#*F#
10 275,800 275,800 C#*D#*E#*F#
11 144,400 144,400 C#*D#*E#*F#
12 145,600 145,600 C#*D#*E#*F#
13 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
14 ILLA 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
15 ROTONDA 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.565,840
2 F9360005 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I PER VORERES I ALTRES PAVIMENTS, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, 10 CM DE GRUIX, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, ESTESA I VIBRATGE MANUAL. ACABAT REGLEJAT, P.P. ENCOFRAT I FORMACIÓ
DE JUNTS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T M2
2 VORERES PANOT 1.970,000 1.970,000 C#*D#*E#*F#
3 191,300 191,300 C#*D#*E#*F#
4 1.014,940 1.014,940 C#*D#*E#*F#
5 128,900 128,900 C#*D#*E#*F#
6 1.884,400 1.884,400 C#*D#*E#*F#
7 PLACES I PEATONALS 330,500 330,500 C#*D#*E#*F#
8 168,600 168,600 C#*D#*E#*F#
9 208,400 208,400 C#*D#*E#*F#
10 275,800 275,800 C#*D#*E#*F#
11 144,400 144,400 C#*D#*E#*F#
12 145,600 145,600 C#*D#*E#*F#
13 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
14 ILLA 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
15 ROTONDA 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.565,840
3 F9850220 M GUAL PER A VEHICLES, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, PECES ESPECIALS, SEGONS
PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS M
2 3,000 4,400 13,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,200
4 F9850210 M GUAL DE VIANANTS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I PECES ESPECIALS
PREFABRICADES, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS M
2 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 03  PAVIMENTACIÓ
Titol 3 03  ENCINTATS
1 F961X001 M VORADA GRANÍTICA, ESCAIRADA I ABUIXARDADA DE 100X20X25 CM AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20,
INCLOU SUBMINSTRAMENT, COL.LOCACIÓ I P.P. DE PECES ESPECIALS, SEGONS PLÀNOLS. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T M
2 975,300 975,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 975,300
Euro
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2 F961X002 U VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL, RECTA DE PEDRA GRANÍTICA, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I
BUIXARDADA DE 20X35X110 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 CTRA SIS POBLES SUD 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
3 CTRA SIS POBLES NORD 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 CTRA PREMIÀ 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 57,000
3 F9670260 M VORADA REMUNTABLE TIPUS AMERICÀ AMB RIGOLA DE 20X20X8 CM SOBRE CAPA ASFÀLTICA,
INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I PP DE PECES ESPECIALS (ÀNGLES I CORBES), SEGONS
PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 ROTONDA 34,500 34,500 C#*D#*E#*F#
3 ILLA 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 57,500
4 F96A0030 M VORADA METÀL.LICA D'ACER CORTEN DE 20 CM D'ALÇÀRIA I 8 MM DE GRUIX, AMB POTES
D'ANCORATGE CADA 50 CM, AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I I P.P. DE PECES ESPECIALS, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T M
2 928,400 928,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 928,400
5 F9740110 M RAJOL HIDRÀULIC 30X30X8, AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T M
2 1.041,000 1.041,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.041,000
6 F9650J40 M VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 100X8X20 CM AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ I P.P. DE PECES ESPECIALS, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T M
2 LATERAL PARCEL.LES 375,400 375,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 375,400
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 03  PAVIMENTACIÓ
Titol 3 04  PLACES I PEATONALS
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1 F9310010 M3 BASE GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL COMPACTADA. INCLOU SUBMINISTRAMENT, ESTESA, REFÍ I
COMPACTACIÓ AL 100% PM CAPA SUB-BASE, SI S'ESCAU. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T M2 GRUIX
2 PLACES 540,000 0,150 81,000 C#*D#*E#*F#
3 PEATONAL 1 1.460,600 0,150 219,090 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 300,090
2 F9A10020 M3 PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, COMPACTAT AL 95% DEL PM, INCLOU L'ANIVELLAMENT I LA
FORMACIÓ DELS PENDENTS D'ESCOLAMENT. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T M2 GRUIX
2 PLACES 540,000 0,150 81,000 C#*D#*E#*F#
3 PEATONAL 1 1.460,600 0,150 219,090 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 300,090
3 F9V20020 M GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS 'CLASSIC D'ICA' O EQUIVALENT, DE 80 CM DE LLARGÀRIA,
39 CM D'ESTESA, 15 CM DE DAVANTER I MATAVIUS DE 2 CM. INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I PART PROPORCIONAL DE PECES TALLADES AMB DISC. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PASSATGES T LONGITUD UNITATS
2 PASSATGE A 6,000 41,000 246,000 C#*D#*E#*F#
3 PASSATGE B 6,000 30,000 180,000 C#*D#*E#*F#
4 PLACES 33,000 1,000 33,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 459,000
4 F991X300 M ESCOSSELL METÀL.LIC D'ACER CORTEN, FORMAT PER PLETINA DE 20 CM D´ALÇÀRIA I 8 MM DE
GRUIX AMB POTES D´ANCORATGE CADA 0,50 M COM A MÀXIM, INCLOU BASE DE FORMIGÓ HM-20,
SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 VIAL 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
3 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 PLACES 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 76,000
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 04  PLUVIALS
Euro
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1 PA001PL U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA EXECUCIÓ DE NOVA XARXA DE PLUVIALES
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 05  RESIDUALS
1 PA001RES U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA EXECUCIÓ DE NOVA XARXA DE RESIDUALS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 06  AIGUA POTABLE
Titol 3 01  NOVA XARXA
1 F2220020 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (INCLÒS ROCA), CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI
S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD AMPLADA PROFUNDITA
2 TUB D63 MM SOTA VORERA 55,500 0,600 1,100 36,630 C#*D#*E#*F#
3 119,300 0,600 1,100 78,738 C#*D#*E#*F#
4 82,300 0,600 1,100 54,318 C#*D#*E#*F#
5 TUB D63 MM SOTA VIAL 12,000 0,800 1,250 12,000 C#*D#*E#*F#
6 TUB D90 MM SOTA VORERA 46,000 0,600 1,100 30,360 C#*D#*E#*F#
7 TUB D125 MM SOTA VORERA 13,600 0,700 1,250 11,900 C#*D#*E#*F#
8 118,000 0,700 1,250 103,250 C#*D#*E#*F#
9 76,000 0,700 1,250 66,500 C#*D#*E#*F#
10 54,800 0,700 1,250 47,950 C#*D#*E#*F#
11 108,300 0,700 1,250 94,763 C#*D#*E#*F#
12 26,000 0,700 1,250 22,750 C#*D#*E#*F#
13 TUB D125 MM SOTA VIAL 6,000 0,800 1,250 6,000 C#*D#*E#*F#
14 12,000 0,800 1,250 12,000 C#*D#*E#*F#
15 6,500 0,800 1,250 6,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 583,659
2 FFB10315 M CONDUCCIÓ PEAD D 63 MM, GRUIX 5,8 MM, ASSENTADA I RECOBERTA DE SORRA. APTA PER A 16
BAR PN, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, UNIÓ I P.P. PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD
2 TUB D63 MM SOTA VORERA 55,500 55,500 C#*D#*E#*F#
3 119,300 119,300 C#*D#*E#*F#
4 82,300 82,300 C#*D#*E#*F#
5 TUB D63 MM SOTA VIAL 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 269,100
3 FFB10325 M CONDUCCIÓ PEAD D 90 MM, GRUIX 8,2 MM, ASSENTADA I RECOBERTA DE SORRA. APTA PER A 16
BAR PN, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, UNIÓ I P.P. PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD
2 TUB D90 MM SOTA VORERA 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 64,500
4 FFB10335 M CONDUCCIÓ PEAD D 125 MM, GRUIX 11,4 MM, ASSENTADA I RECOBERTA DE SORRA. APTA PER A 16
BAR PN, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, UNIÓ I P.P. PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD
2 TUB D125 MM SOTA VORERA 13,600 13,600 C#*D#*E#*F#
3 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#
4 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#
5 54,800 54,800 C#*D#*E#*F#
6 108,300 108,300 C#*D#*E#*F#
7 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
8 TUB D125 MM SOTA VIAL 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
10 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 421,200
5 FDGZ0020 M PROTECCIÓ DE CONDUCCIÓ SOTA VIAL DE TUBS DE PVC I POLIETILÈ, INCLÒS SENYALITZACIÓ DEL
CREUAMENT, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL, TOT INCLÒS COMPLETAMET ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD
2 TUB D63 MM SOTA VIAL 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 TUB D125 MM SOTA VIAL 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,500
6 F2280120 M3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB TERRES PROCEDENTS
DE PRÈSTECS INTERIORS, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD AMPLADA PROFUNDITA
2 TUB D63 MM SOTA VORERA 55,500 0,600 0,840 27,972 C#*D#*E#*F#
3 119,300 0,600 0,840 60,127 C#*D#*E#*F#
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4 82,300 0,600 0,840 41,479 C#*D#*E#*F#
5 TUB D63 MM SOTA VIAL 12,000 0,800 1,000 9,600 C#*D#*E#*F#
6 TUB D90 MM SOTA VORERA 46,000 0,600 0,840 23,184 C#*D#*E#*F#
7 TUB D125 MM SOTA VORERA 13,600 0,700 0,870 8,282 C#*D#*E#*F#
8 118,000 0,700 0,870 71,862 C#*D#*E#*F#
9 76,000 0,700 0,870 46,284 C#*D#*E#*F#
10 54,800 0,700 0,870 33,373 C#*D#*E#*F#
11 108,300 0,700 0,870 65,955 C#*D#*E#*F#
12 26,000 0,700 0,870 15,834 C#*D#*E#*F#
13 TUB D125 MM SOTA VIAL 6,000 0,800 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#
14 12,000 0,800 1,000 9,600 C#*D#*E#*F#
15 6,500 0,800 1,000 5,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 423,552
7 F2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT,
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS
RESIDUS INERTS, CLASE I (TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC SUPERIOR A 1.100 KG/M3)
PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÈS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T VOLUM T/M3
2 EXCAVACIÓ DE RASES 583,659 1,200 700,391 C#*D#*E#*F#
3 A DESCOMPTAR REBLERT -423,552 1,200 -508,262 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 192,129
8 FDK20010 U ARQUETA TIPUS I, D'OBRA DE FÀBRICA O FORMIGÓ HM-20, INCLOU AQUESTA UNITAT LA BASE DEL
POU, L'ARREBOSSAT I LLISCAT SI S'ESCAU, MARC I TAPA, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÒS
COMPLETAMET ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
9 FJM30165 U VENTOSA D125/40 MM, PER A UNA PN 16 BAR, AMB UNIÓ GIBAULT EN T I ARQUETA. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 FN12X001 U VÀLVULA DE PURGA PER A TUB DE POLIETILÈ DE DN 125MM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000
11 FN120415 U VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL, SEIENT ELÀSTIC, PER A TUB DE POLIETILÈ, PER A UNA PN
16 BAR, DE D 63 MM. INCLÒS TUB DE POLIETILÈ PER CONNEXIÓ, EIX D'EXTENSIÓ FIX I TRAMPILLÓ,
SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 FN120435 U VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL, SEIENT ELÀSTIC, PER A TUB DE POLIETILÈ, PER A UNA PN
16 BAR, DE D 125 MM. INCLÒS TUB DE POLIETILÈ PER CONNEXIÓ, EIX D'EXTENSIÓ FIX I TRAMPILLÓ,
SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
13 SFF3SH11 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BRIDA CEGA PER A TUB DE PEAD DE 63 MM DE DIAMETRE
NOMINAL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
14 FM210010 U HIDRANT SOTERRAT, TOTALMENT EQUIPAT AMB ARQUETA I SENYALITZACIÓ VERTICAL. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
15 FJZ10001 U CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT, INCLOU ENLLAÇOS DE POLIETILÈ, VÀLVULA DE PRESA EN
CÀRREGA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, MATXÓ DOBLE DE LLAUTÓ, JOC D'AIXETES COMPLERTS, DRETS
DE CONNEXIÓ, ARQUETA SEGONS ESPECIFICACIONS COMPANYIA D'AIGUES, AMB VERIFICACIÓ
OFICIAL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 07  REG
Titol 3 01  DISTRIBUCIÓ
1 FFB20230 M CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT PE-40 I 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, UNIÓ I P.P. PECES ESPECIALS.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. AMB DISTINTIU LILA INDICADOR DE REG AMB AIGUA DEL
FREÀTIC.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 CANONADA DIST T LONGITUD
2 1.263,000 1.263,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.263,000
2 FFB20225 M CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 40 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT PE-40 I 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, UNIÓ I P.P. PECES ESPECIALS.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 CANONADA SECUNDÀRIA DE DESG T LONGITUD
2 94,000 94,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 94,000
3 FJS5X001 M CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 16 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 14,6 MM DE DIÀMETRE INTERIOR,
AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSANTS INTEGRATS I DISPOSATS CADA 0,5 M., AMB CABAL NOMINAL
DE 2,3 L/H, AMB MECANISME ANTISUCCIÓ, AMB BARRERA FÍSICA CONTRA L'ENTRADA D'ARRELS I
PRESA D'AIGUA A TRAVÉS DE FILTRE DE 130 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ,
EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASA DE 0,1X0,1 M, I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. AMB DISTINTIU LILA INDICADOR DE REG AMB AIGUA DEL
FREÀTIC.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 tech-line parterres T LONGITUD
2 209,600 209,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 209,600
4 FJS5X005 U CONDUCCIÓ DE POLIETILÉ DE BAIXA DENSITAT PE-40, DE 16 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I PRESSIÓ
DE TREBALL ENTRE 0,4 I 4 ATM, DE 2 M DE LLARGADA FORMANT UNA ANELLA TANCADA AL VOLTANT
DEL TRONC DE L'ARBRE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M AMB UN TOTAL DE 7 DEGOTERS
AUTOCOMPENSANTS DE 3.5L/H DE CABAL, COL·LOCATS CADA 0.3 M, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS I CONNEXIONS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ANELLES REG ARBRAT T UNITATS
2 146,000 146,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 146,000
5 FJSB0004 U ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL INCORPORAT TIPUS RB/PGA O EQUIVALENT, DE
CONNEXIÓ 1 '', INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE
PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 ELECTROVÀLVULES T UNITATS
2 simples 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
6 FJSZ0019 U VÀLVULA ANTISIFÓ DE CONNEXIÓ DE 1/2'', INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, MUNTATGE I
PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ELECTROVÀLVULES T UNITATS
2 simples 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
7 FJM60009 U MANÒMETRE DE GLICERINA DE 1/4'' DE CONNEXIÓ AMB PRESA MANOMÈTRICA, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ, MUNTATGE I P.P. DE PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ELECTROVÀLVULES T UNITATS
2 simples 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
8 FJSZ0007 U VÀLVULA DE RENTAT DE CONNEXIÓ DE 1/2'' TIPUS 'NETAFIM' O EQUIVALENT, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ELECTROVÀLVULES T UNITATS
2 simples 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
9 FJS70004 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE PLÀSTIC, DE CONNEXIÓ 1'', AMB SORTIDA FIXA DE 3 BAR I PRESA
MANOMÈTRICA, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE
PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ELECTROVÀLVULES T UNITATS
2 simples 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
10 FJ650002 U FILTRE D'ANELLES DE PLÀSTIC REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE D'1'' I 120 MESH AMB PRESA
MANOMÈTRICA, VÀLVULA DE NETEJA INCORPORADA, INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ,
MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ELECTROVÀLVULES T UNITATS
2 simples 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
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Titol 3 02  MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
1 FJSA0022 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC TIPUS 'DIALOG' O EQUIVALENT 12-16 ESTACIONS. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PROGRAMADORS T UNITATS
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 FJSA0002 U CAIXA TIPUS 'HIMEL' O EQUIVALENT, PER A LA UBICACIÓ DELS PROGRAMADORS. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE A MÉS A MÉS DEL SENSOR DE PLUJA ANTIVANDÀLIC.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 CAIXA PER PROGRAMADOR T UNITATS
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 FJSZX001 M CABLE ELÈCTRIC PEL CONTROL DE LES ELECTROVÀLVULES DE 2.5 MM2 DE SECCIÓ. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ.TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 CABLE FINS ELECTROVÀLVULES T LONGITUD
2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
4 FJZ10010 U ESCOMESA DE CONNEXIÓ DE 10 M3/H, INCLOU ENLLAÇOS DE POLIETILÈ, VÀLVULA DE PRESA EN
CÀRREGA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, MATXÓ DOBLE DE LLAUTÓ, JOC D'AIXETES COMPLERTS, DRETS
DE CONNEXIÓ, COMPTADOR, ARQUETA SEGONS ESPECIFICACIONS COMPANYIA D'AIGUES, AMB
VERIFICACIÓ OFICIAL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 CONNEXIÓ AIGUES FREÀTIQUES T UNITATS
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 07  REG
Titol 3 03  OBRA CIVIL
1 PA023ROC U OBRA CIVIL
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 F2220020 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (INCLÒS ROCA), CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI
S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 RASA PER CANONADA T LONGITUD AMPLE PROFUNDITA
2 1.263,000 0,400 0,600 303,120 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 303,120
3 F2280500 M3 SORRA RENTADA PER A PROTECCIÓ DE CANONADES, FORMANT CAPA D'ASSENTAMENT I
RECOBRIMENT. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 RASA PER CANONADA PRINCIPAL T LONGITUD AMPLE PROFUNDITA
2 SORRA PER A LLIT 1.263,000 0,400 0,300 151,560 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 151,560
4 F2280120 M3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB TERRES PROCEDENTS
DE PRÈSTECS INTERIORS, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 RASA PER CANONADA PRINCIPAL T LONGITUD AMPLE PROFUNDITA
2 1.263,000 0,400 0,200 101,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 101,040
5 F2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT,
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS
RESIDUS INERTS, CLASE I (TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC SUPERIOR A 1.100 KG/M3)
PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÈS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T VOLUM T/M3
2 EXCAVACIÓ DE RASES 303,120 1,200 363,744 C#*D#*E#*F#
3 A DESCOMPTAR REBLERT 101,040 1,200 121,248 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 484,992
6 FDK2X005 U PERICÓ DE REGISTRE PER A BY-PASS SECTORIAL SIMPLE DE 0.6X0,60X0,60 M D'OBRA DE FÀBRICA
AMB MARC I TAPA. TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BY-PASS SECTORIAL SIMPLE T UNITATS
2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
7 FDK2X007 U PERICÓ PER BY-PASS MESTRE DE 80X60X60 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 14 CM DE
GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSAT I LLISCAT PER L'INTERIOR AMB FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE
MORTER I SOLERA DE FORMIGÓ HM-20 AMB FORMACIÓ DE PENDENTS, CONNEXIÓ A CLAVEGUERAM
MITJANCANT TUB DE PVC DE 75 MM DE DIÀMETRE, INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I
COL·LOCACIÓ DE TAPA DE XAPA ESTAMPADA EN FRED REFORÇADA, AMB FRONTISSES I PANY, I
BASTIMENT DE PERFIL METÀL·LIC, TOT ACABAT AMB DUES CAPES DE PINTURA D'EMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I DUES CAPES DE PINTAT FINAL SEGONS COLOR QUE DESIGNI LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA, TOT COMPLETAMENT ACABAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PERICÓ BY-PASS MESTRE T UNITATS
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 FDK20610 U ARQUETA DE REGISTRE DE 0,60X0,60 M D'OBRA DE FÀBRICA AMB MARC I TAPA. TOT INCLÒS
SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ARQUETA PER A CREUAMENTS T UNITATS
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
9 FDK2X004 U PERICÓ PER CAPÇAL DE REG DE 180X70X70 CM DE MIDES INTERIORS, ESTIMAT PER A CABALS
PUNTA COMPRESSOS ENTRE 16-25 M3/H, AMB PARET DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSAT I LLISCAT PER L'INTERIOR AMB FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE MORTER I SOLERA DE
GRAVES DE 0,50 M DE GRUIX SOBRE UNA BASE DE GEOTÈXTIL, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
TRANSPORT, I COL.LOCACIÓ DE TAPA DE DUES FULLES DE XAPA ESTAMPADA EN FRED I
REFORÇADES, AMB FRONTISSES I PANY, I BASTIMENT DE PERFIL METÀL·LIC, TOT ACABAT AMB DUES
CAPES DE PINTURA D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES DE PINTAT FINAL SEGONS COLOR
QUE DESIGNI LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, TOT COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PERICÓ CONNEXIÓ AIGUES FREÀTI T UNITATS
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 08  ELECTRICITAT
Titol 3 01  NOVA XARXA
1 PA001E U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA EXECUCIÓ DE NOVA XARXA DE ELECTRICITAT MITJA I
BAIXA TENSIÓ
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 09  ENLLUMENAT
1 F2220020 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (INCLÒS ROCA), CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI
S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENLL. LINEA 4 VIVENDES 534,000 1,300 694,200 C#*D#*E#*F#
2 ENLL. LINEA 5 VIVENDES 595,000 1,300 773,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.467,700
2 F2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT,
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS
RESIDUS INERTS, CLASE I (TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC SUPERIOR A 1.100 KG/M3)
PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÈS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T VOLUM T/M3
2 EXCAVACIÓ DE RASES 1.467,700 1,200 1.761,240 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.761,240
3 FDG50210 M CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC, INCLOSA EXCAVACIÓ, SORRA, TUB DE PEAD DE DN 110
MM, LÀMINA DE PLÀSTIC PER A SENYALITZACIÓ I REBLERT COMPACTAT DE RASES. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENLL. LINEA 4 VIVENDES 534,000 1,300 694,200 C#*D#*E#*F#
2 ENLL. LINEA 5 VIVENDES 595,000 1,300 773,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.467,700
4 FG310015 M CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 4X6 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENLL. LINEA 1 VIVENDES 534,000 1,300 694,200 C#*D#*E#*F#
2 ENLL. LINEA 2 VIVENDES 595,000 1,300 773,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.467,700
5 FG310010 M CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 2X6 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENLL. LINEA 1 VIVENDES 534,000 1,300 694,200 C#*D#*E#*F#
2 ENLL. LINEA 2 VIVENDES 595,000 1,300 773,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.467,700
6 FHM10030 U BÀCUL TRONCOCÒNIC DE 8 M D'ALÇADA. INCLOSA CAIXA DE CONNEXIÓ, CABLEJAT INTERIOR I
FONAMENTACIÓ. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. MÒDEL CLO DE SIMONLIGHTNG O
EQUIVALENT, CÒDI  S581608.
TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 LINEA 4 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 LINEA 5 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,000
7 FDK20120 U ARQUETA DE REGISTRE PER A CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT, TOT INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 ENLL. LINEA 4 VIVENDES 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 ENLL. LINEA 5 VIVENDES 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
8 FHN30040 U LLUMINÀRIA TANCADA I EQUIPADA, INCLÒS LÀMPADA DE 150 W DE VSAP I EQUIP DE DOBLE NIVELL.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. MODEL AP1 MX DE SIMONLIGHTING CODI 5086035 O
EQUIVALENT, DOBLE NIVELL,
TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 LINEA 4 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 LINEA 5 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,000
9 FHM10700 U COLUMNA MODEL RAMA DE SANTA & COLE DE 4,7 METRES D'ALÇADA O EQUIVALENT, MATERIAL
FERRO GALVANITZAT DE 75 MICRES APROX.,INCORPORA LLENGUA DE PRESA DE TERRA EN LA
PORTELLA DE LA COLUMNA, REFORÇ INTERIOR DE LA PORTELLA DE REGISTRE ( FA TAMBÉ DE
MARC DE SUPORT PER A LA PORTELLA), CADENA D'UNIÓ ENTRE LA PORTELLA I LA COLUMNA, AMB
CERCLE DE REFORÇ DE 400 MM. EN LA PART INTERIOR. COLUMNA PREPARADA PER A INSTAL·LAR 1
O 2 LLUMINÀRIES A LA MATEIXA ALÇADA.
INCLOSA CAIXA DE CONNEXIÓ, CABLEJAT INTERIOR I FONAMENTACIÓ. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 LINEA 4 VIVENDES 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 LINEA 5 VIVENDES 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,000
10 FHN30700 U LLUMINÀRIA MODEL RAMA O EQUIVALENT, TANCADA I EQUIPADA, INCLÒS LÀMPADA DE 70 W DE
VSAP I EQUIP DE DOBLE NIVELL. COMPOSTA PER COS I BRIDA DE SUBJECCIÓ DE POLIAMIDA GRISA,
REFORÇADA AMB FIBRA DE VIDRE. PER A LLUMS DE DESCÀRREGA DE VAPOR DE SODI ALTA
PRESSIÓ.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ.
TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 LINEA 4 VIVENDES 13,000 1,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 LINEA 5 VIVENDES 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,000
11 FGD10015 U PICA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE MANIOBRA. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENLL. LINEA 4 VIVENDES 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 ENLL. LINEA 5 VIVENDES 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
12 FGD20010 U PLACA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE MANIOBRA, INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENLL. LINEA 4 VIVENDES 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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2 ENLL. LINEA 5 VIVENDES 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
13 FGD20020 U PLACA DE PRESSA DE TERRA DE 500X500X3 MM, APROFITANT UNA ARQUETA DE REGISTRE, INCLOU
L'INCREMENT DE PROFUNDITAT D'AQUESTA ARQUETA, TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT,
INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ NECESSARIS, SUBMINISTRAMENT I MUNATGE, SEGONS
PLÀNOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENLL. LINEA 4 VIVENDES 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 ENLL. LINEA 5 VIVENDES 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
14 FG380020 M CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ PER A XARXA D'ENLLUMENAT. INCLOU CONNEXIONS I
PROVES, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENLL. LINEA 4 VIVENDES 534,000 1,300 694,200 C#*D#*E#*F#
2 ENLL. LINEA 5 VIVENDES 595,000 1,300 773,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.467,700
15 FG140030 U ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA (4 LÍNIES), INCLÒS BASSAMENT PREFABRICAT DE FORMIGÓ,
EXCAVACIÓ DE TERRES, FONAMENTACIÓ, CONNEXIONS I PRESA DE TERRES. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ.  TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 QUADRE ELECTRIC 2 VIALS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 10  TELEFONIA
Titol 3 01  NOVA XARXA
1 FDG30225 M CANALITZACIÓ TELEFÒNICA PER A 1 Ó 2 CONDUCTES, INCLOSA EXCAVACIÓ, COL.LOCACIÓ DE LLIT,
TUBS DE PVC D 110 MM, FORMIGÓ HM-20 I REBLERT COMPACTAT DE LES RASES. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD
2 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
6 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
7 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
8 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
9 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
10 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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11 T LONGITUD
12 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
13 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
14 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
15 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
16 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
17 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
18 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
19 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
20 69,000 69,000 C#*D#*E#*F#
21 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
22 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 692,000
2 FDK20325 U ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS HF-II PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT
NO PRETENSAT. INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ,
TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS. (SENSE BASSAMENT ARMARI)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
3 FDK20305 U ARQUETA PER A TELÈFONS, TIPUS DF-II PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT NO
PRETENSAT. INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ,
TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS. (SENSE BASSAMENT ARMARI)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
4 FDK2X001 U ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS NN PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT NO
PRETENSAT COMPLINT NORMATIVA ICT. INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS, INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
5 FDK2X002 U CONNEXIÓ DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE TELEFONIA A SUPORT O FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS
MATERIALS NECESSARIS (TUBS, PROTECCIONS, SUPORTS...) PETIT MATERIAL I MA D'OBRA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
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Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 11  GAS
Titol 3 01  NOVA XARXA
1 FDG10001 M CANALITZACIÓ PER A CONDUCCIONS DE GAS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS. (SOTA VORERA)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD
2 D 110 - SOTA VORERA 17,600 17,600 C#*D#*E#*F#
3 126,000 126,000 C#*D#*E#*F#
4 15,800 15,800 C#*D#*E#*F#
5 27,200 27,200 C#*D#*E#*F#
6 42,700 42,700 C#*D#*E#*F#
7 D 63 - SOTA VORERA 35,900 35,900 C#*D#*E#*F#
8 8,300 8,300 C#*D#*E#*F#
9 66,500 66,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 340,000
2 FDG50610 M CANALITZACIÓ PER A CONDUCCIONS DE GAS, AMB TUB DE PROTECCIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. (SOTA CALÇADA)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD
2 D 110 - SOTA VIAL 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,500
3 FFB19425 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD
2 D 63 - SOTA VORERA 35,900 35,900 C#*D#*E#*F#
3 8,300 8,300 C#*D#*E#*F#
4 66,500 66,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 110,700
4 FFB1E425 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD
2 D 110 - SOTA VORERA 17,600 17,600 C#*D#*E#*F#
3 126,000 126,000 C#*D#*E#*F#
4 15,800 15,800 C#*D#*E#*F#
5 27,200 27,200 C#*D#*E#*F#
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6 42,700 42,700 C#*D#*E#*F#
7 D 110 - SOTA VIAL 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
8 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 248,800
5 FDG5X001 U CONNEXIÓ DE NOVA CANALITZACIÓ A XARXA EXISTENT
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 FDG5X002 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BRIDA CEGA PER CANONADA DE D63 MM
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 12  SENYALITZACIÓ
Titol 3 01  VERTICAL
1 FBB10410 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, CIRCULAR DE 0,60 M, MATERIAL ALUMINI. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACCIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 R-402 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 R-101 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 R-303 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 R-400 c 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
2 FBB10310 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, TRIANGULAR DE 0,70 M, MATERIAL ALUMINI. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 R-1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
3 FBB20210 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, QUADRAT DE 0,60 M, MATERIAL ALUMINI. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 S-13 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
4 FBB20110 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1 RECTANGULAR DE 0,60X0,90 M. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
AMIDAMENTS Data: 10/04/15 Pàg.: 27
1 T UNITATS
2 PASSOS VIANANTS ELEVATS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
5 FBBZ0010 U SUPORT DE TUB RECTANGULAR O RODÓ DE 3 M, INCLOSA OBRA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,000
6 FBB40110 M2 PLAFÓ RECTANGULAR REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, MATERIAL ALUMINI SENSE SUPORT. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T SUPERFÍCIE UNITATS
2 ORIENTACIÓ ROTONDA 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
7 FBBZ0020 U SUPORT DE PERFIL D'ACER GALVANITZAT CPN-150 PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL DE 4 M,
INCLOSA OBRA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 12  SENYALITZACIÓ
Titol 3 02  HORITZONTAL
1 FBA10115 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LÍNIA DISCONTÍNUA DE 10 CM AMB PINTURA REFLECTANT
TERMOPLÀSTICA BLANCA I MICROESFERES DE VIDRE AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA, INCLOU
PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD 2/7,5
2 M-1.3 55,000 0,270 14,850 C#*D#*E#*F#
3 6,800 0,270 1,836 C#*D#*E#*F#
4 20,200 0,270 5,454 C#*D#*E#*F#
5 229,000 0,270 61,830 C#*D#*E#*F#
6 50,700 0,270 13,689 C#*D#*E#*F#
7 21,300 0,270 5,751 C#*D#*E#*F#
8 65,000 0,270 17,550 C#*D#*E#*F#
9 10,700 0,270 2,889 C#*D#*E#*F#
10 94,300 0,270 25,461 C#*D#*E#*F#
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11 T LONGITUD 1/2
12 M-7.4.b.4 378,000 0,500 189,000 C#*D#*E#*F#
13 T LONGITUD UNITATS
14 M-7.4.b.4 1,000 61,000 61,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 399,310
2 FBA10015 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 10 CM AMB PINTURA REFLECTANT
TERMOPLÀSTICA BLANCA I MICROESFERES DE VIDRE AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA, INCLOU
PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD
2 M-2.2 20,300 20,300 C#*D#*E#*F#
3 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#
4 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#
5 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
6 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 14,200 14,200 C#*D#*E#*F#
8 9,700 9,700 C#*D#*E#*F#
9 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
10 12,300 12,300 C#*D#*E#*F#
11 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
12 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#
13 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
14 8,600 8,600 C#*D#*E#*F#
15 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#
16 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,600
3 FBA1X001 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 30 CM AMB PINTURA REFLECTANT
TERMOPLÀSTICA BLANCA I MICROESFERES DE VIDRE AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA, INCLOU
PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD
2 M-2.4 23,300 23,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,300
4 FBA30015 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SÍMBOLS I MARQUES VIALS AMB PINTURA REFLECTANT DE DOS
COMPONENTS BLANCA I MICROESFERES DE VIDRE, INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT
INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD GRUIX 0,8/1,2
2 M-4.2 6,300 0,400 0,670 1,688 C#*D#*E#*F#
3 7,500 0,400 0,670 2,010 C#*D#*E#*F#
4 7,500 0,400 0,670 2,010 C#*D#*E#*F#
5 7,700 0,400 0,670 2,064 C#*D#*E#*F#
6 8,400 0,400 0,670 2,251 C#*D#*E#*F#
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7 8,400 0,400 0,670 2,251 C#*D#*E#*F#
8 19,200 0,400 0,670 5,146 C#*D#*E#*F#
9 T LONGITUD GRUIX 0,5/1
10 M-1.8 55,400 0,500 0,500 13,850 C#*D#*E#*F#
11 T SUPERFÍCIE UNITATS
12 M-6.5 1,434 7,000 10,038 C#*D#*E#*F#
13 T SUPERFÍCIE UNITATS
14 M-5.2.1 0,420 16,000 6,720 C#*D#*E#*F#
15 T LONGITUD GRUIX UNITATS
16 M-4.1 3,000 0,400 4,000 4,800 C#*D#*E#*F#
17 2,000 0,400 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#
18 2,500 0,400 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
19 T LONGITUD GRUIX
20 M-7.2.A 0,300 0,400 0,120 C#*D#*E#*F#
21 0,900 0,400 0,360 C#*D#*E#*F#
22 1,700 0,400 0,680 C#*D#*E#*F#
23 2,800 0,400 1,120 C#*D#*E#*F#
24 1,200 0,400 0,480 C#*D#*E#*F#
25 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
26 3,400 0,400 1,360 C#*D#*E#*F#
27 2,200 0,400 0,880 C#*D#*E#*F#
28 1,400 0,400 0,560 C#*D#*E#*F#
29 0,800 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#
30 1,300 0,400 0,520 C#*D#*E#*F#
31 2,900 0,400 1,160 C#*D#*E#*F#
32 1,700 0,400 0,680 C#*D#*E#*F#
33 0,900 0,400 0,360 C#*D#*E#*F#
34 0,400 0,400 0,160 C#*D#*E#*F#
35 1,100 0,400 0,440 C#*D#*E#*F#
36 2,400 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#
37 1,400 0,400 0,560 C#*D#*E#*F#
38 0,700 0,400 0,280 C#*D#*E#*F#
39 0,300 0,400 0,120 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 70,350
5 FBA30025 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE PAS DE VIANANTS AMB PINTURA REFLECTANT DOS COMPONENTS
BLANCA I MICROESFERES DE VIDRE, INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNLOS. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD GRUIX UNITATS
2 M-4.3 4,000 0,500 16,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 8,000 0,500 14,000 56,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 88,000
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 13  ENJARDINAMENT
Titol 3 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY
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1 FR220023 M2 SUBSOLAMENT DEL TERRENY A UNA FONDÀRIA MÍNIMA DE 0,7 M, AMB TRACTOR DE 120 CV I EQUIP
SUBSOLADOR DE TRES BRAÇOS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T superfície m2
2 plantacions forestals amb arbustives 776,840 776,840 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 776,840
2 FR240001 M2 LLAURADA O CAVAT DEL TERRENY AMB MITJANS MECÀNICS A UNA FONDÀRIA MÍNIMA DE 0,25 M.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T superfície m2
2 plantacions forestals amb arbustives 776,840 776,840 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 776,840
3 FR2B0023 M2 PASSADA AMB EL ROTOCULTOR, RASCLEJAT I PERFILAT DEL TERRENY AMB MITJANS MECÀNICS I
MANUALS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T superfície m2
2 plantacions forestals amb arbustives 776,840 776,840 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 776,840
4 FR220024 M2 ESPEDREGAMENT DEL TERRENY, ELIMINACIÓ DE PEDRES DE DIÀMETRE > 25 MM A UNA FONDÀRIA
DE 10 CM AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLOU TRANSPORT DEL MATERIAL AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T superfície m2
2 plantacions forestals amb arbustives 776,840 776,840 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 776,840
5 FR3A0001 M2 ADOBAT DE FONS A BASE D'INCORPORAR AL TERRENY 50 G/M2 D'ADOB MICROGRANULAT
D'ALLIBERACIÓ LENTA DEL TIPUS 15-9-15 AMB 5 U.F. ISODUR I L'APLICACIÓ DE LES ESMENES
QUÍMIQUES I/O ORGÀNIQUES NECESSÀRIES PREVI ANÀLISI DE LES TERRES D'APORTACIÓ I
EXISTENTS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T superfície m2
2 plantacions forestals amb arbustives 776,840 776,840 C#*D#*E#*F#
3 T superfície m2
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4 hidrosembra places edificis 208,600 208,600 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 985,440
6 FR3PX001 M3 APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADOBADA I GARBELLADA, DE TEXTURA FRANC-SORRENCA, AMB UN
CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA COMPOSTADA D'UN 30%, 70% DE SAULÓ I 50 LITRES/M3
DE FIBRA DE COCO, PH ENTRE 6.5-7 I SENSE MATERIALS GROLLERS, PRÈVIA ACCEPTACIÓ D'UNA
MOSTRA SIGNIFICATIVA PER PART DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T superfície m2 gruix de terres unitats
2 rotonda 199,960 0,400 79,984 C#*D#*E#*F#
3 Arbres nova plantació 2,250 1,200 136,000 367,200 C#*D#*E#*F#
5 parterre 776,840 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 parterre places 208,600 0,700 146,020 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 593,204
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 13  ENJARDINAMENT
Titol 3 02  SEMBRES  HIDROSEMBRES
1 FR72X001 M2 HIDROSEMBRA REALITZADA EN DUES PASSADES, INCLOU APLICACIÓ DELS SEGÜENTS
COMPONENTS EN LES PROPORCIONS: 10 M3 D'AIGUA/HA, 1800 KG/HA DE MULCH DE CEL·LULOSA DE
FIBRA CURTA, 400 KG/HA D'ADOB ÒRGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, 300 KG/HA DE FIXADOR
I 350 KG/HA D'UNA BARREJA DE LLAVORS DEL TIPUS: LOLIUM PERENNE 20%, DACTYLIS GLOMERATA
20%, FESTUCA ARUNDINACEA 10%, CYNODON DACTYLON 10%, BROMUS CATHARTICUS 10%,
PHLEUM PRATENSE 5%, TRIFOLIUM FRAGIFERUM 5%, MEDICAGO LUPULINA 5%, MEDICAGO SATIVA
5%, LOTUS CORNICULATUS 5%, ACHILLEA MILLEFOLIUM 3%, SANGUISORBA MINOR 2%.
.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T superfície m2
2 hidrosembra places edificis 208,600 208,600 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 208,600
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Euro
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
AMIDAMENTS Data: 10/04/15 Pàg.: 33
Capítol 13  ENJARDINAMENT
Titol 3 03  PLANTACIÓ
1 FR64X002 U OBERTURA DE CLOT DE 1.5X1.5X1.5 M I PLANTACIÓ D'ARBRE PRESENTAT EN CONTENIDOR, PA DE
TERRA PROTEGIT AMB MALLA O ENGUIXAT, DE PERÍMETRE DE TRONC ENTRE 20-30CM, INCLOU
ADOBAMENT DE PLANTACIÓ A BASE DE 250 G/ARBRE D'ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2
MG I ADOBAMENT ORGÀNIC A BASE DE 5 KG/ARBRE DE COMPOST AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE
MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 40% I 5,4% D'ÀCIDS HÚMICS, APORTACIÓ DE GRAVES PER A FORMACIÓ DE
CAPA DE DRENATGE DE 0,3 M DE GRUIX, TEIXIT GEOTÈXTIL DE 200GR/M2, I TUB CORRUGAT
PERFORAT DE 90 CM DE DIÀMETRE I 5 M DE LLARGÀRIA, ENDREÇAMENT, RETIRADA DE LES TERRES
SOBRANTS AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE, FORMACIÓ D'ESCOSSELL, REG DE
PLANTACIÓ A RAÓ DE 100LITRES/ARBRE I TRACTAMENT FITOSANITARI SI ESCAU SEGONS
DESCRIPCIÓ DE LA DF.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 especie T superfície m2 uts,
2 platanus hispanica 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#
3 casuarina 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
4 jacaranda mimosifolia 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 131,000
2 FR64X001 U OBERTURA DE CLOT DE 1,5X1,5X1,5M MÍNIM, I PLANTACIÓ D'ARBRE O ARBUST DE RECUPERACIÓ, EN
PA DE TERRA, DE PERÍMETRE DE TRONC I DIMENSIÓ VARIABLE, INCLOU ADOBAMENT DE PLANTACIÓ
A BASE DE 250 G/ARBRE D'ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2 MG I ADOBAMENT ORGÀNIC
A BASE DE 5 KG/ARBRE DE COMPOST AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 40% I
5,4% D' ÀCIDS HÚMICS, PODA DE FORMACIÓ SEGONS LES INDICACIONS DE LA DF, ENDREÇAMENT
DE L'ARBRE, RETIRADA DE LES TERRES SOBRANTS I PRIMER REG DE PLANTACIÓ A RAÓ DE
100LITRES/UNITAT. S'INCLOU .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T superfície m2 uts,
2 olea europaea rotonda 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
3 FR660006 U OBERTURA DE CLOT DE 0,5X0,5X0,5 M I PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE PETIT PRESENTAT EN
CONTENIDOR O AMB ARREL NUA, INCLOU ADOBAT ÒRGANO-MINERAL A BASE D'INCORPORAR AL
SÒL 75 G D'ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2 MGO I 250 G D'ADOB ORGÀNIC TIPUS
COMPOST, FORMACIÓ D'ESCOSSELL I REG DE PLANTACIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 DESCRIPCIÓ T UNITATS
2 quercus ilex c10l 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
4 FR660004 U OBERTURA DE CLOT DE 0,3X0,3X0,3 M I PLANTACIÓ D'ARBUST PRESENTAT EN CONTENIDOR O AMB
ARREL NUA, INCLOU ADOBAT ÒRGANO-MINERAL A BASE D'INCORPORAR AL SÒL 50 G D'ADOB
QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2 MGO I 200 G D'ADOB ORGÀNIC TIPUS COMPOST, FORMACIÓ
D'ESCOSSELL I REG DE PLANTACIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 DESCRIPCIÓ T UNITATS
2 contenidor 5-3litres
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3 abelia 156,000 156,000 C#*D#*E#*F#
4 acanto 104,000 104,000 C#*D#*E#*F#
5 arbutus 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
6 viburnum 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
7 chamaerops 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
8 heura 208,000 208,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 624,000
5 FR660002 U OBERTURA DE CLOT DE 0,2X0,2X0,2 M I PLANTACIÓ D'ARBUST O PLANTA VIVAÇ PRESENTAT EN
CONTENIDOR PETIT O TEST, INCLOU REG DE PLANTACIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 DESCRIPCIÓ T UNITATS
2 contenidor 1-2litres
3 cistus 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#
4 flomis 156,000 156,000 C#*D#*E#*F#
5 ruscus 208,000 208,000 C#*D#*E#*F#
6 rosmarinus 205,000 205,000 C#*D#*E#*F#
7 salvia 208,000 208,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.037,000
6 FR6BX003 U OBERTURA DE CLOT DE 0,1X0,1X0,1M I PLANTACIÓ DE PLANTA PRESENTADA EN CONTENIDOR TIPUS
ALVÈOL FORESTAL, O M11, INCLOU REG DE PLANTACIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 DESCRIPCIÓ T UNITATS
2 aladern 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
3 coronill 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
4 lavanda 208,000 208,000 C#*D#*E#*F#
5 lavanda rotonda 796,000 796,000 C#*D#*E#*F#
6 medicago 104,000 104,000 C#*D#*E#*F#
7 myrthus 156,000 156,000 C#*D#*E#*F#
8 heura multipot 5.200,000 5.200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.568,000
7 FRE1X004 U TRANSPLANTAMENT D'ARBRE EXISTENT DE 30-60 CM DE PERÍMETRE DE TRONC O SUPERIOR, A 1 M
DE TERRA, AMB MÀQUINA TRANSPLANTADORA I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA NTJ 08E, INCLOU
ESPORGA, FORMACIÓ DE PA DE TERRA, EXCAVACIÓ DEL CLOT DE PLANTACIÓ, PLANTACIÓ I REG DE
PLANTACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 DESCRIPCIÓ T UNITATS
2 Olivera, Ceratonia siliqua, etc a plaça d 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
8 FR390011 M3 MULCH A BASE D'ESCORÇA DE PI, DE 4 A 6 CM DE DIÀMETRE I D'1 A 2 CM DE GRUIX, EN FORMACIÓ
DE CAPA DE 10 CM, INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT TRACTAMENT HERBICIDA I ESTESA,
PRÈVIA APROVACIÓ DEL MATERIAL PER PART DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA ABANS DEL SEU
SUBMINISTRAMENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T superfície m2 gruix mulch
2 rotonda 199,960 0,100 19,996 C#*D#*E#*F#
3 zona parterres 779,840 0,100 77,984 C#*D#*E#*F#
4 parterres places 208,600 0,100 20,860 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 118,840
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 13  ENJARDINAMENT
Titol 3 04  SUBMINISTRAMENT
1 FR47X002 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PLATANUS X HYBRIDA (PLATANER), DE 25 A 30 CM DE
PERIMETRE DE TRONC, AMB PA DE TERRA AMB TELA METÀL·LICA, FLETXAT, AMB TRONC RECTE I
CAPÇADA BEN FORMADA I EQUILIBRADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLATANUS T uts
2 ALINEACIONS EN PARTERRE 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 ALINEACIONS EN ESCOSSELL 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 63,000
2 FR47X003 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CASUARINA CUNNINGHAMIANA (CASUARINA), DE 20 A 25CM DE
PERIMETRE DE TRONC, EN CONTENIDOR, FLETXAT, AMB TRONC RECTE I CAPÇADA BEN FORMADA I
EQUILIBRADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 CASUARINA T uts
2 ALINEACIONS EN PARTERRE 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,000
3 FR47X005 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE JACARANDA MIMOSAEFOLIA (XICRANDA), DE 25 A 30CM DE
PERIMETRE DE TRONC, EN CONTENIDOR MINIM 1 ANY, CAPÇADA DESENVOLUPADA, BEN FORMADA I
EQUILIBRADA I TRONC RECTE DE ENTRE 2,5 I 2,7METRES D'ALÇADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 XICRANDA T uts
2 ALINEACIONS PLACES 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
3 ESCALES PASSATGES 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 42,000
4 FR47X038 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE QUERCUS ILEX, EN CONTENEDOR, AMB 200-250CM D'ALÇADA,
PORT ARBUSTIU, AMB CAPÇADA BEN FORMADA I EQUILIBRADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 descripció T SUPERFICIE DENSITAT UT UTS,
2 parterres cami peatonal 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
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5 FR47X032 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ABELIA FLORIBUNDA, EN CONTENEDOR DE 5 LITRES, I AMB
40/50CM D'ALÇADA, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arbustiva T SUPERFICIE DENSITAT UT UTS,
2 parterres abelia 52,000 3,000 156,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 156,000
6 FR47X009 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ACANTHUS MOLLE, EN CONTENEDOR DE 3 LITRES, PLANTA
BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arbustiva T SUPERFICIE DENSITAT UT UTS,
2 52,000 2,000 104,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 104,000
7 FR47X011 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE MEDICAGO ARBOREA, AMB 20/25CM D'ALÇADA, EN AF 200CC.,
PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arbustiva T SUPERFICIE DENSITAT UT UTS,
2 52,000 2,000 104,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 104,000
8 FR47X012 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ARBUTUS UNEDO, AMB 40/60CM D'ALÇADA, EN CONTENEDOR
DE 5 LITRES, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arbustiva T SUPERFICIE DENSITAT UT UTS,
2 52,000 1,000 52,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 52,000
9 FR47X013 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CHAMAEROPS HUMILIS, AMB 30/40CM D'ALÇADA, EN
CONTENEDOR DE 3 LITRES, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arbustiva T SUPERFICIE DENSITAT UT UTS,
2 52,000 1,000 2,000 26,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 26,000
10 FR47X016 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CORONILLA VALENTINA, AMB 20/30CM D'ALÇADA, EN AF 300CC.,
PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arbustiva T SUPERFICIE DENSITAT UT UTS,
2 52,000 0,500 26,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,000
11 FR47X017 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CISTUS SALVIIFOILUS, AMB 30/40CM D'ALÇADA, EN
CONTENEDOR DE 2 LITRES, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arbustiva T SUPERFICIE DENSITAT UT UTS,
2 52,000 5,000 260,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 260,000
12 FR47X023 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ROSMARINUS OFFICINALIS, EN CONTENEDOR DE 1 LITRE,
PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arbustiva T SUPERFICIE DENSITAT UT UTS,
2 52,000 4,000 208,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 208,000
13 FR47X024 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE MYRTHUS COMMUNIS, EN AF 300CC., AMB 20/25CM D'ALÇADA,
PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arbustiva T SUPERFICIE DENSITAT UT UTS,
2 52,000 3,000 156,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 156,000
14 FR47X027 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE RUSCUS ACULEATUS, EN CONTENEDOR DE 1,3 LITRES, I AMB
10/15CM D'ALÇADA, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arbustiva T SUPERFICIE DENSITAT UT UTS,
2 52,000 4,000 208,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 208,000
15 FR47X026 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PHLOMIS FRUTICOSA, EN CONTENEDOR DE 2 LITRES, PLANTA
BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arbustiva T SUPERFICIE DENSITAT UT UTS,
2 52,000 3,000 156,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 156,000
16 FR47X018 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE HEDERA HELIX, AMB 125/150CM D'ALÇADA, EN CONTENEDOR
DE 3 LITRES, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arbustiva T SUPERFICIE DENSITAT UT UTS,
2 208,000 1,000 208,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 208,000
17 FR47X019 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE HEDERA HELIX, EN AH 40, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I
EQUILIBRADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Arbustiva T SUPERFICIE DENSITAT UT UTS,
2 parterres places 208,000 25,000 5.200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.200,000
18 FR47X036 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE VIBURNUM TINUS, EN CONTENEDOR DE 3 LITRES, I AMB
30/40CM D'ALÇADA, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arbustiva T SUPERFICIE DENSITAT UT UTS,
2 52,000 1,000 52,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 52,000
19 FR47X037 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PHILLYRHEA ANGUSTIFOLIA, EN AF200CC., 20/25CM D'ALÇADA,
PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arbustiva T SUPERFICIE DENSITAT UT UTS,
2 52,000 0,500 26,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,000
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 13  ENJARDINAMENT
Titol 3 05  MANTENIMENT
1 PA001MAN U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A MANTENIMENT DURANT UN PERIODE DE 12 MESOS,
INCLOENT LES TASQUES NECESSÀRIES PER A GARANTIR EL DESENVOLUPAMENT SATISFACTORI DE
LES PLANTACIONS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 14  MOBILIARI I JOCS
Titol 3 01  MOBILIARI URBÀ
1 FQ21X001 U PAPERERA TIPUS ''MORELLA BIN D'ESCOFET'' O SIMILAR, D'ACER CORTEN OXIDAT I BARNIZAT I POTA
PER A EMPOTRAR, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, EXCAVACIÓ I ANCORATGE AMB DAU
DE FORMIGÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
2 FQ31X005 U FONT TIPUS 'FONTBIDO' O EQUIVALENT, ANB TUB RODÓ D'ACER GALVANITZAT DE DIÀMETRE DE
46CM I 1CM DE GRUIX AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ I DUES D'ACABAT DE COLOR, AMB AIXETA
CROMADA MODEL ZAS O EQUIVALENT I REIXA METÀL.LICA DEPLOYÉ DE 18X75X200X20, INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB ANCORATGE, FORMACIÓ D'ARQUETA DE RECOLLIDA
D'AIGÜES DE FORMA COINCIDENT AMB LA REIXA FORMADA PER BASE DE FORMIGÓ HM-20 I PARETS
D'OBRA DE FÀBRICA AMB ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIOR I FIXACIÓ DEL BASTIMENT, CANONADA
DE POLIETILÈ D'ÚS ALIMENTARI PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA AMB ARQUETA I CLAU DE PAS, TUB
DE PVC PER AL DESGUÀS FINS A L'EMBORNAL MÉS PROPER AMB BUNERA. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 FQ12X003 U BANC DE FORMIGÓ RODÓ, MODEL 'SOL' DE 'MATA' O SIMILAR, DE DIÀMETRE 180CM, PINTAT DE
COLOR BLAU 'KLEIN', RECOLZAT I SENSE ANCORATGE, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT INSTAL.LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 FQ12X004 U BANC DE FORMIGÓ RODÓ, MODEL 'SOL' DE 'MATA' O SIMILAR, DE DIÀMETRE 100CM, PINTAT DE
COLOR BLAU 'KLEIN', RECOLZAT I SENSE ANCORATGE, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT INSTAL.LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
5 FQ12X007 U BANC PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARQUITECTÒNIC ARMAT DE 400X45X45 CM DE TEXTURA 'FOREST'
I HIDROFUGADA MODEL 'ORGÀNIC C' O SIMILAR, DE 1.800KG DE PES, DE LA CASA 'MATA', INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, TOT INCLÒS COMPLETAMENT COL·LOCAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 14  MOBILIARI I JOCS
Titol 3 02  JOCS INFANTILS
1 FQA2X001 U BALANCÍ TRADICIONAL DE FUSTA MODEL 'REF. SPFE25040 DE KOMPAN' O EQUIVALENT, INCLOU
EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20, SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 FQA2X003 U JOC D'ESCALA DE FUSTA MODEL 'REF. SPFE28630 DE KOMPAN' O EQUIVALENT, INCLOU EXCAVACIÓ,
EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I
MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 FQA2X004 U TORRE AMB TOBOGAN MODEL 'REF. SPFE28530 DE KOMPAN' O EQUIVALENT, INCLOU EXCAVACIÓ,
EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I
MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 FQA2X005 U JOC MODEL 'SPINNER BOWL, REF. ELE400024 DE KOMPAN' O EQUIVALENT, INCLOU EXCAVACIÓ,
EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I
MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
5 FQA2X006 U BALANCÍ BASCULANT MODEL 'EL MAMUT REF. M123 DE KOMPAN' O EQUIVALENT, INCLOU
EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20, SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 FQA2X008 U JOC MODEL 'EL PUENTE MÁGICO REF. M620 DE KOMPAN' O EQUIVALENT, INCLOU EXCAVACIÓ,
EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I
MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 FQA2X009 U JOC MODEL 'EL TU Y YO REF. M164 DE KOMPAN' O EQUIVALENT, INCLOU EXCAVACIÓ,
EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I
MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 FQA2X012 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARTELL INDICATIU D'EDATS D'ÚS MODEL 080556 DE LA CASA
'LAPPSET'
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS
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2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
9 FQA2X010 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A CERTIFICAR LA INSTAL·LACIÓ DELS JOCS COL·LOCATS
INCLOENT EL CERTIFICAT D'UNA ENTITAT D'INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ D'ÀREES DE JOCS INFANTILS
I ESTAT DE LA ZONA DE JOCS INFANTILS I LA SEVA ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA VIGENT.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 15  ESTRUCTURES
1 F3Z10020 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I PER A NETEJA I ANIVELLAMENT, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM. INCLOU SUBMINISTRAMENT ABOCAT DES DE CAMIÓ, AMB ESTESA
MANUAL I VIBRAT. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 MUR 1 T LONGITUD AMPLADA GRUIX
2 30,940 2,550 0,100 7,890 C#*D#*E#*F#
3 5,300 2,950 0,100 1,564 C#*D#*E#*F#
4 MUR 2 T
5 2,540 1,450 0,100 0,368 C#*D#*E#*F#
6 5,080 1,900 0,100 0,965 C#*D#*E#*F#
7 7,370 2,300 0,100 1,695 C#*D#*E#*F#
8 MUR 3 T
9 78,900 2,550 0,100 20,120 C#*D#*E#*F#
10 11,400 2,950 0,100 3,363 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 35,965
2 F4500010 M3 FORMIGÓ HA25/P/20/IIA PER FONAMENTS I ENCEPATS DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM. INCLOU SUBMINISTRAMENT, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBAMENT I
VIBRAT. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 MUR 1 T SUPERFÍCIE GRUIX
2 18,500 2,550 47,175 C#*D#*E#*F#
3 3,200 2,950 9,440 C#*D#*E#*F#
4 MUR 2 T
5 1,300 1,450 1,885 C#*D#*E#*F#
6 2,600 1,900 4,940 C#*D#*E#*F#
7 3,700 2,300 8,510 C#*D#*E#*F#
8 MUR 3 T
9 47,400 2,550 120,870 C#*D#*E#*F#
10 6,900 2,950 20,355 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 213,175
3 F4500030 M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA PER A ALÇATS, PILARS I TAULERS, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM. INCLOU SUBMINISTRAMENT, ABOCAT AMB CUBILOT O
BOMBAMENT I VIBRAT. TOT INCLÒS.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 MUR 1 T SUPERFÍCIE GRUIX
2 90,900 0,350 31,815 C#*D#*E#*F#
3 16,300 0,350 5,705 C#*D#*E#*F#
4 MUR 2 T
5 3,400 0,250 0,850 C#*D#*E#*F#
6 8,400 0,300 2,520 C#*D#*E#*F#
7 16,200 0,300 4,860 C#*D#*E#*F#
8 MUR 3 T
9 224,100 0,350 78,435 C#*D#*E#*F#
10 36,000 0,350 12,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 136,785
4 F4B00020 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SEGONS QUADRE D'ARMAT: T LONGITUD KG/M
2 MUR 1 T
3 30,940 118,730 3.673,506 C#*D#*E#*F#
4 5,300 157,330 833,849 C#*D#*E#*F#
5 MUR 2 T
6 2,540 67,670 171,882 C#*D#*E#*F#
7 5,080 89,760 455,981 C#*D#*E#*F#
8 7,370 103,810 765,080 C#*D#*E#*F#
9 MUR 3 T
10 78,900 118,730 9.367,797 C#*D#*E#*F#
11 11,400 157,330 1.793,562 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17.061,657
5 F4D00010 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT NO VIST.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SABATES: T SUPERFÍCIE
2 MUR 1 T
3 18,500 2,000 37,000 C#*D#*E#*F#
4 3,200 2,000 6,400 C#*D#*E#*F#
5 MUR 2 T
6 1,300 2,000 2,600 C#*D#*E#*F#
7 2,600 2,000 5,200 C#*D#*E#*F#
8 3,700 2,000 7,400 C#*D#*E#*F#
9 MUR 3 T
10 47,400 2,000 94,800 C#*D#*E#*F#
11 6,900 2,000 13,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 167,200
6 F7J1AAAA M FORMACIO DE JUNT DE DILATACIO, EN PECES FORMIGONADES 'IN SITU', AMB PERFIL ELASTOMERIC
D'ANIMA CIRCULAR, DE 250 MM D'AMPLARIA, COL.LOCAT A L'INTERIOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD
2 MUR 1 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
3 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
4 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
5 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
6 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
7 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
8 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
9 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
10 36,200 36,200 C#*D#*E#*F#
11 MUR 2 2,540 2,540 C#*D#*E#*F#
12 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
13 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#
14 MUR 3 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
15 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
16 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
17 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
18 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
19 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
20 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
21 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
22 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
23 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
24 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
25 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
26 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
27 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
28 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
29 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
30 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
31 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
32 90,300 90,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 216,340
7 G7J2U030 M2 REBLERT DE JUNT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE 30 MM DE GRUIX I DENSITAT NOMINAL
20 KG/M3, COL·LOCADA AMB ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC EN DISSOLUCIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD AMPLADA
2 MUR 1 3,600 0,350 1,260 C#*D#*E#*F#
3 3,500 0,350 1,225 C#*D#*E#*F#
4 3,500 0,350 1,225 C#*D#*E#*F#
5 3,700 0,350 1,295 C#*D#*E#*F#
6 2,200 0,500 1,100 C#*D#*E#*F#
7 2,200 0,500 1,100 C#*D#*E#*F#
8 2,200 0,500 1,100 C#*D#*E#*F#
9 2,600 0,500 1,300 C#*D#*E#*F#
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10 36,200 0,350 12,670 C#*D#*E#*F#
11 MUR 2 2,540 0,250 0,635 C#*D#*E#*F#
12 5,000 0,300 1,500 C#*D#*E#*F#
13 7,400 0,300 2,220 C#*D#*E#*F#
14 MUR 3 3,800 0,350 1,330 C#*D#*E#*F#
15 3,600 0,350 1,260 C#*D#*E#*F#
16 3,500 0,350 1,225 C#*D#*E#*F#
17 3,300 0,350 1,155 C#*D#*E#*F#
18 3,400 0,350 1,190 C#*D#*E#*F#
19 3,400 0,350 1,190 C#*D#*E#*F#
20 3,400 0,350 1,190 C#*D#*E#*F#
21 3,400 0,350 1,190 C#*D#*E#*F#
22 3,400 0,350 1,190 C#*D#*E#*F#
23 2,600 0,500 1,300 C#*D#*E#*F#
24 2,200 0,500 1,100 C#*D#*E#*F#
25 2,200 0,500 1,100 C#*D#*E#*F#
26 2,200 0,500 1,100 C#*D#*E#*F#
27 2,200 0,500 1,100 C#*D#*E#*F#
28 2,200 0,500 1,100 C#*D#*E#*F#
29 2,200 0,500 1,100 C#*D#*E#*F#
30 2,200 0,500 1,100 C#*D#*E#*F#
31 2,200 0,500 1,100 C#*D#*E#*F#
32 90,300 0,350 31,605 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 79,255
8 F7J5U31A M SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA DE 30 MM D'AMPLARIA I 20 MM DE FONDARIA, AMB
MASSILLA DE SILICONA NEUTRA, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PREVIA EMPRIMACIO ESPECIFICA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD
2 MUR 1 3,600 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#
3 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#
5 3,700 2,000 7,400 C#*D#*E#*F#
6 2,200 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#
7 2,200 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#
8 2,200 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#
9 2,600 2,000 5,200 C#*D#*E#*F#
10 36,200 2,000 72,400 C#*D#*E#*F#
11 MUR 2 2,540 2,000 5,080 C#*D#*E#*F#
12 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
13 7,400 2,000 14,800 C#*D#*E#*F#
14 MUR 3 3,800 2,000 7,600 C#*D#*E#*F#
15 3,600 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#
16 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#
17 3,300 2,000 6,600 C#*D#*E#*F#
18 3,400 2,000 6,800 C#*D#*E#*F#
19 3,400 2,000 6,800 C#*D#*E#*F#
20 3,400 2,000 6,800 C#*D#*E#*F#
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21 3,400 2,000 6,800 C#*D#*E#*F#
22 3,400 2,000 6,800 C#*D#*E#*F#
23 2,600 2,000 5,200 C#*D#*E#*F#
24 2,200 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#
25 2,200 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#
26 2,200 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#
27 2,200 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#
28 2,200 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#
29 2,200 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#
30 2,200 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#
31 2,200 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#
32 90,300 2,000 180,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 432,680
9 F7A10010 M2 PINTURA BITUMINOSA IMPERMEABILITZANT SOBRE ALETES I MURS (MA D'OBRA INCLOSA).
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T SUPERFÍCIE
2 MUR 1 107,300 107,300 C#*D#*E#*F#
3 21,500 2,000 43,000 C#*D#*E#*F#
4 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
5 6,840 6,840 C#*D#*E#*F#
6 MUR 2 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
7 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
8 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
10 14,800 14,800 C#*D#*E#*F#
11 MUR 3 268,500 268,500 C#*D#*E#*F#
12 37,200 37,200 C#*D#*E#*F#
13 63,500 2,000 127,000 C#*D#*E#*F#
14 29,640 29,640 C#*D#*E#*F#
15 173,600 173,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 893,880
10 FD5AX001 M TUB RANURAT DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE PER A DRENATGE, SEGONS PLÀNOLS, INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD
2 MUR 1 36,200 36,200 C#*D#*E#*F#
3 MUR 2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 MUR 3 90,300 90,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 141,500
11 F2280210 M3 REBLIMENT EN EXTRADÓS DE MUR, AMB MATERIAL FILTRANT, INCLÒS SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I COMPACTACIÓ DEL MATERIAL. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T SUPERFÍCIE GRUIX
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2 MUR 1 107,300 0,700 75,110 C#*D#*E#*F#
3 MUR 2 12,500 0,700 8,750 C#*D#*E#*F#
4 MUR 3 259,200 0,700 181,440 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 265,300
12 F7B40120 M2 GEOTÈXTIL DE FIL CONTINU 100% POLIÈSTER TIPUS 11/270 G/M2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ AMB UN CAVALCAMENT MÍNIM DE 30 CM. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T SUPERFÍCIE
2 MUR 1 107,300 2,000 214,600 C#*D#*E#*F#
3 25,400 2,000 50,800 C#*D#*E#*F#
4 MUR 2 12,500 2,000 25,000 C#*D#*E#*F#
5 10,500 2,000 21,000 C#*D#*E#*F#
6 MUR 3 259,200 2,000 518,400 C#*D#*E#*F#
7 63,200 2,000 126,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 956,200
13 F2280200 M3 REBLIMENT EN EXTRADÓS DE MUR, SENSE APORTACIÓ DE TERRES, COMPACTAT AL 95% PM. TOT
INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T SUPERFÍCIE GRUIX
2 MUR 1 107,300 1,200 128,760 C#*D#*E#*F#
3 MUR 2 12,500 0,900 11,250 C#*D#*E#*F#
4 MUR 3 259,200 1,200 311,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 451,050
14 F8ZA0010 M2 ACABAT BUIXARDAT SOBRE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T SUPERFÍCIE
2 MUR 1 94,500 94,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 94,500
15 E4G2X003 M3 PAREDAT DE GRUIX VARIABLE DE PEDRA DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT AL
MUR PERIMETRAL DE LA PARCEL·LA, D'UNA CARA VISTA COL.LOCADA AMB MORTER CIMENT 1:6,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T SUPERFÍCIE GRUIX
2 MUR 2 28,000 0,200 5,600 C#*D#*E#*F#
3 MUR 3 231,500 0,200 46,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 51,900
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 16  TANCAMENTS
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1 F6A1X001 M REIXAT D'1,5 M D'ALÇÀRIA, DE MALLA GALVANITZADA DE SIMPLE TORSIÓ AMB SUPORTS DE TUB DE
65 MM DE DIÀMETRE GALVANITZAT, COL.LOCATS CADA 3 M, 1 DE VERTICAL I CADA 30 M, 2 EN
DIAGONAL, ANCORATS DINS DE MUR DE NOVA EXECUCIÓ O A MUR EXISTENT O COL·LOCADA AL SÒL
AMB FONAMENTACIÓ INCLOSA, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS (TANCA 'TIPUS 1')
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD
2 TANCAMENT PERIMETRAL PARC 132,000 132,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 132,000
2 E612X001 M EXECUCIÓ DE PILASTRE D'OBRA VISTA, DE 45X45 CM DE SECCIÓ, FORMANT PART DEL TANCAMENT
PERIMETRAL 'TIPUS 1', FORMAT PER MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1, DE 290X140X50 MM, D'UNA CARA VISTA, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 AMB CIMENT
CEM II
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T LONGITUD UNITATS
2 MUR 3 1,100 27,000 29,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29,700
3 PPAAX006 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓ EXISTENT AL
TANCAMENT PERIMETRAL DEL SECTOR, ANCORADA DINS DE MUR EXISTENT, INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 17  SEGURETAT I SALUT
1 H1400010 U CONJUNT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE QUALITAT ADEQUADA A LES PRESTACIONS,
AMB REPOSICIÓ DE TOTES AQUELLES PECES QUE PER MOTIU DE TREBALL TINGUIN UN RÀPID
DETERIORAMENT, INDEPENDENTMENT DE LA DURADA DE L'OBRA, SENT REFORÇADES QUAN HAGIN
SOFERT ALGUN TIPUS DE DESPERFECTE. TOTS ELS ELEMENTS COMPLIRAN LES NORMES
TÈCNIQUES VIGENTS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
2 H1500010 U CONJUNT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA EN ELS RECORREGUTS DELS VEHICLES PER
SENYALITZAR RASES I QUALSEVOL TIPUS D'OBSTACLE DEL TERRENY, AIXÍ COM LA PROTECCIÓ DE
LES XARXES DE SERVEIS EXISTENTS, DURANT EL TERMINI DE L'OBRA. INCLÒS REPOSICIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
3 H6AA0020 M TANCA METÀL.LICA SIMPLE TORSIÓ INCLÒS SUPORTS I PEÇA DE FORMIGÓ D'ASSENTAMENT. INCLÒS
REPOSICIÓ DELS TRAMS MALMESOS, SI S'ESCAU, DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T M
2 82,000 82,000 C#*D#*E#*F#
3 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
4 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#
5 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
6 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 499,500
4 HRE20001 M PROTECCIÓ DE TRONCS, MITJANÇANT TANCAT DE FINS A 2 M D'ALÇADA, FORMAT PER ENTABILLAT
REOMPLERT AMB GOMES. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TOTS ELS MATERIALS I
TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA COMPLETA COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS I COMPLETAMENT
ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T UNITATS M
2 20,000 4,000 80,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,000
5 HB2C0010 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA TIPUS NEW JERSEY DE FORMIGÓ, AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T M
2 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
6 HQU10010 U LLOGUER MENSUAL DELS BARRACONS PER A OFICINA, VESTUARI, MENJADOR I HIGIENE,
DEGUDAMENT ACABATS AMB ELS ELEMENTS ESENCIALS PER AL SEU BON FUNCIONAMENT, AIXÍ
COM LES DIFERENTS CONNEXIONS A LES XARXES DE SERVEIS NECESSÀRIES AMB LES SEVES
PROTECCIONS I LES REVISIONS NECESSÀRIES DURANT EL TERMINI DE L'OBRA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
7 H16F0010 U CONTRACTACIÓ MENSUAL DE VIGILANT DE SEGURETAT DURANT EL TEMPS D'EXECUCIÓ DE L'OBRA I
LA CONSTITUCIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT SI S'ESCAU.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
8 HQUA0010 U FARMACIOLA AMB REPOSICIÓ MENSUAL DEL MATERIAL DURANT EL TRANSCURS DE L'OBRA, AIXÍ
COM L'ASSESSORAMENT EN SEGURETAT I SALUT, I D'UN SERVEI MÈDIC D'EMPRESA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000
9 HQUAM000 U RECONEIXEMENT MÈDIC
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 18  GESTIÓ RESIDUS GENERATS A L'OBRA
1 F2RA1002 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE PLÀSTIC, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL
CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SEGONS ANNEX D'ESTUDI DE GEST T VOLUM
2 91,730 91,730 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 91,730
2 F2RA1005 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE FUSTA, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL
CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SEGONS ANNEX D'ESTUDI DE GEST T VOLUM
2 6,590 6,590 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,590
3 F2RA1008 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE RUNA DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL
CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SEGONS ANNEX D'ESTUDI DE GEST T VOLUM
2 266,010 266,010 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 266,010
4 F2RA1011 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE FERRALLA, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL
CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 SEGONS ANNEX D'ESTUDI DE GEST T VOLUM
2 18,390 18,390 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,390
5 F2RA1014 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE PAPER I CARTRÓ, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ
DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SEGONS ANNEX D'ESTUDI DE GEST T VOLUM
2 49,610 49,610 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 49,610
6 F2RA1017 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES VEGETALS (FRACCIÓ ORGÀNICA) PROVINENT DEL
DESBROSSAMENT O MANTENIMENT, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL
CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DEL RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SEGONS ANNEX D'ESTUDI DE GEST T VOLUM
2 ENJARDINAMENT 74,230 74,230 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 74,230
7 F2RA1021 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESIDUS ESPECIALS, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL
CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA MAJOR DE 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SEGONS ANNEX D'ESTUDI DE GEST T VOLUM
2 60,070 60,070 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,070
Obra 01 PRESSUPOST EL CARME
Capítol 19  INSTAL·LACIONS/MESURES GESTIÓ AMBIENTAL A L'OBRA
1 F2RZA001 u Punt Net Residus Especials i no especials i sense tractament de valorització estipulat i que requereixen
seguiment per part de l'òrgan administratiu competent. Amb llosa de formigó d'1 x 4 m (ample x llargada),
subministrament i col·locació de bidons plàstics de 200 l amb tapa, senyalització del punt net amb plafó
rectangular (fusta o metàl·lic) i suport (fusta o metàl·lic). Tot inclòs i completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 F2RZA002 u Punt Net de Residus No Perillosos, per als residus inerts i residus no especials amb tractament de valorització
estipulat. Inclou senyalització (plafó rectangular de fusta o metall i suport de fusta o metall) i el subministrament i
col·locació dels contenidors de 500 l (de fusta revestits amb llàmina plàstica, metàl·lics o plàstics) i la
retolació/senyalització de cada contenidor. Tot inclòs i completament acabat.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 F2RZA003 u Punt de Neteja de Canaletes de Formigó. Excavació de dues basses contigües, de profunditat < 1,5 m, 3 x 1,5
m (llargada x amplada) cada una, amb parets amb el pendent màxim que admeti el sòl separades per una mota
de terra d'1 m de base i d'alçada 15 cm inferior a la de les parets. Totes dues basses i la mota han d'estar
revestides amb una llàmina plàstica impermeabilitzant. Tot inclòs, material i tasques d'execució, mà d'obra i
maquinària necessària. Tot inclòs i completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 F2RZA004 u Parc de Maquinària. Execució de llosa de formigó de 10 m2 i compactació del sòl (20 m2). Senyalització (panell
de fusta o metàl·lic i suposr de fusta o metàl·lic). Tot completament acabat i tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 F2RZA005 u Retirada de les instal·lacions per a la gestió ambiental de les obres. Demolició lloses de formigó (10 + 4 m2) i
descompactació i subsolat del sòl. Retirada de tots els residus i gestió dels mateixos segons normativa vigent.
Tot inclòs i completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
Preus aplicables a la valoració d’unitat d’obra totalment acabades 
 
Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulten de la subhasta, 
són els que serveixen de base al contracta i de conformitat amb el que es disposa a les 
disposicions vigents, tocant a la matèria, el contractista no podrà reclamar que s’hi 
introdueixi cap modificació, sense cap pretext d’error o omissió. 
 
Els preus del present quadre es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. Per al càlcul 
de la proposició econòmica, s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball 
necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte 
funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà 
inclòs als preus unitaris del Contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. L’ocasional 
omissió dels esmentats materials o treballs al quadre de preus descompostos o als plànols, 
no podrà ser objecte de reclamació per considerar-se expressament inclòs als preus del 
contracte. Els materials i treballs esmentats són els necessaris per a la normativa més 
restrictiva actualment vigent i especialment la normativa esmentada al Plec de Condicions. 
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E4G2X003P-1 M3 PAREDAT DE GRUIX VARIABLE DE PEDRA DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES A
L'EXISTENT AL MUR PERIMETRAL DE LA PARCEL·LA, D'UNA CARA VISTA
COL.LOCADA AMB MORTER CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L
445,40 €
(QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
E612X001P-2 M EXECUCIÓ DE PILASTRE D'OBRA VISTA, DE 45X45 CM DE SECCIÓ, FORMANT PART
DEL TANCAMENT PERIMETRAL 'TIPUS 1', FORMAT PER MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA
I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X50 MM, D'UNA CARA VISTA,
COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 AMB CIMENT CEM II
111,50 €
(CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
F213X001P-3 M3 ENDERROC DE MUR DE CONTENCIO, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT
AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.
34,45 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
F2160020P-4 M3 ENDERROCAMENT DE MURS, TANQUES D'OBRA, MARGES, ETC. DE QUALSEVOL
MATERIAL AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. CÀRREGA, CONDICIONAMENT DE
LA ZONA AFECTADA SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.TRIA I
ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES
SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
9,59 €
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
F2160100P-5 M DESMUNTATGE DE TANQUES METÀL.LIQUES I BARANES, INCLÒS DEMOLICIÓ DE
FONAMENTS AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TRIA I ACUMULACIÓ DELS
RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA
LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
3,87 €
(TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
F2190040P-6 M ENDERROCAMENT D'ELEMENTS LINIALS AMB O SENSE RIGOLA I ENCINTATS DE
QUALSEVOL MATERIAL, INCLÒS DAU DE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS
O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE
DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS
I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
2,50 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
F2190300P-7 M2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENT O BASE DE FORMIGÓ DE QUALSEVOL GRUIX AMB
MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
5,00 €
(CINC EUROS)
F2190400P-8 M2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENTS DE PECES, COL.LOCAT SOBRE MORTER I BASE
DE FORMIGÓ DE QUALSEVOL GRUIX AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TRIA I
ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES
SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
5,48 €
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RECICLATGE AUTORITZATA QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
(CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
F2190500P-9 M2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTIC DE QUALSEVOL GRUIX AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZATT A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
5,41 €
(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
F2190700P-10 M TALL AMB DISC O MARTELL COMPRESOR, DE PAVIMENTS EXISTENTS. TOT INCLÒS. 5,66 €
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
F2190710P-11 M2 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS, TRIA I ACUMULACIÓ
DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA
I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA
LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.
7,99 €
(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
F219X001P-12 M ENDERROC D'ESGLAÓ, DE QUALSEVOL MATERIAL. TRIA I ACUMULACIÓ DELS
RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA
LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.
3,52 €
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
F21D0010P-13 U ENDERROCAMENT D'ELEMENTS DIVERSOS, EMBORNALS, REIXES, ARQUETES, ETC.
DE QUALSEVOL TIPUS DE MATERIAL AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS.
CÀRREGA, CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA SEGONS CRITERI DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA, TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
22,11 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
F21H0100P-14 U ELIMINACIÓ DE PUNT DE LLUM EXISTENT, INCLOU FONAMENTACIÓ, DESCONNEXIÓ
DE LA XARXA. CÀRREGA, CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA SEGONS
CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT, A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
145,77 €
(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
F21RX001P-15 U TALAT DE PLANTES ARBUSTIVES O ARBÒRIES SELECCIONADES SEGONS LES
INDICACIONS DE PROJECTE I DE LA DF, EXTRACCIÓ D'ARRELS I REPLENAT SI
S'ESCAU, INCLOSA LA TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
47,90 €
(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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F2210010P-16 M2 ESBROSSADA, TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS,
SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O
CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES,
CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
0,90 €
(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
F2210110P-17 M3 EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL AMB MITJANS MECÀNICS, CÀRREGA, TRANSPORT
A LA ZONA D'APLEC PRÒPIA DINS DE L'OBRA O ACUMULACIÓ EN CONTENIDORS,
AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS DIRECCIÓ D'OBRA.
2,61 €
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
F2210210P-18 M3 EXCAVACIÓ EN DESMUNT A QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (INCLÒS ROCA) AMB
MITJANS MECÀNICS, CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE
DE RECICLATGE O NUCLI DE TERRAPLÉ SEGONS DIRECCIÓ D'OBRA, A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
3,27 €
(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
F2220020P-19 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (INCLÒS ROCA),
CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
5,29 €
(CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
F2260210P-20 M3 TERRAPLÈ AMB SÒLS ADEQUATS PER A NUCLI PROCEDENT DE PRÈSTECS
INTERIORS, DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA,
ESTESA I COMPACTACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
1,26 €
(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
F2260251P-21 M3 TERRAPLÈ AMB SÒLS SELECCIONATS PROCEDENT DE PRÉSTECS EXTERIORS A
L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ
D'OBRA, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA, TRANSPORT, ESTESA,
COMPACTACIÓ I TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
7,17 €
(SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
F2270100P-22 M2 ANIVELLACIÓ, REFÍ I COMPACTACIÓ DE CAIXES AMB MITJANS MECÀNICS. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
1,37 €
(UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
F2280120P-23 M3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB TERRES
PROCEDENTS DE PRÈSTECS INTERIORS, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
4,08 €
(QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
F2280200P-24 M3 REBLIMENT EN EXTRADÓS DE MUR, SENSE APORTACIÓ DE TERRES, COMPACTAT
AL 95% PM. TOT INCLÒS.
2,69 €
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
F2280210P-25 M3 REBLIMENT EN EXTRADÓS DE MUR, AMB MATERIAL FILTRANT, INCLÒS
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I COMPACTACIÓ DEL MATERIAL. TOT INCLÒS.
22,12 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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F2280500P-26 M3 SORRA RENTADA PER A PROTECCIÓ DE CANONADES, FORMANT CAPA
D'ASSENTAMENT I RECOBRIMENT. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT
INCLÒS.
28,22 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
F2RA0101P-27 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU PER A LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS INERTS, CLASE I (TERRES O RUNES DE
PES ESPECÍFIC SUPERIOR A 1.100 KG/M3) PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ. INCLOU
TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÈS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU.
TOT INCLÒS.
5,48 €
(CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
F2RA1002P-28 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE PLÀSTIC, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA
ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE
RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
19,95 €
(DINOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
F2RA1005P-29 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE FUSTA, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA
ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE
RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
22,17 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
F2RA1008P-30 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE RUNA DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA
ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE
RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
47,88 €
(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
F2RA1011P-31 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE FERRALLA, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA
ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE
RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
15,00 €
(QUINZE EUROS)
F2RA1014P-32 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE PAPER I CARTRÓ, DISPOSICIÓ,
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ
CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A
UNA DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DE RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.
12,26 €
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
F2RA1017P-33 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES VEGETALS (FRACCIÓ ORGÀNICA) PROVINENT
DEL DESBROSSAMENT O MANTENIMENT, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA
ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DEL
RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
26,60 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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F2RA1021P-34 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESIDUS ESPECIALS, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA
MAJOR DE 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE
RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
64,35 €
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
F2RZA001P-35 u Punt Net Residus Especials i no especials i sense tractament de valorització estipulat i que
requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu competent. Amb llosa de formigó d'1
x 4 m (ample x llargada), subministrament i col·locació de bidons plàstics de 200 l amb tapa,
senyalització del punt net amb plafó rectangular (fusta o metàl·lic) i suport (fusta o metàl·lic).
Tot inclòs i completament acabat.
1.216,65 €
(MIL DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
F2RZA002P-36 u Punt Net de Residus No Perillosos, per als residus inerts i residus no especials amb
tractament de valorització estipulat. Inclou senyalització (plafó rectangular de fusta o metall i
suport de fusta o metall) i el subministrament i col·locació dels contenidors de 500 l (de fusta
revestits amb llàmina plàstica, metàl·lics o plàstics) i la retolació/senyalització de cada
contenidor. Tot inclòs i completament acabat.
3.046,60 €
(TRES MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
F2RZA003P-37 u Punt de Neteja de Canaletes de Formigó. Excavació de dues basses contigües, de
profunditat < 1,5 m, 3 x 1,5 m (llargada x amplada) cada una, amb parets amb el pendent
màxim que admeti el sòl separades per una mota de terra d'1 m de base i d'alçada 15 cm
inferior a la de les parets. Totes dues basses i la mota han d'estar revestides amb una llàmina
plàstica impermeabilitzant. Tot inclòs, material i tasques d'execució, mà d'obra i maquinària
necessària. Tot inclòs i completament acabat.
507,27 €
(CINC-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
F2RZA004P-38 u Parc de Maquinària. Execució de llosa de formigó de 10 m2 i compactació del sòl (20 m2).
Senyalització (panell de fusta o metàl·lic i suposr de fusta o metàl·lic). Tot completament
acabat i tot inclòs.
478,88 €
(QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
F2RZA005P-39 u Retirada de les instal·lacions per a la gestió ambiental de les obres. Demolició lloses de
formigó (10 + 4 m2) i descompactació i subsolat del sòl. Retirada de tots els residus i gestió
dels mateixos segons normativa vigent. Tot inclòs i completament acabat.
475,68 €
(QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
F3Z10020P-40 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I PER A NETEJA I ANIVELLAMENT, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM. INCLOU
SUBMINISTRAMENT ABOCAT DES DE CAMIÓ, AMB ESTESA MANUAL I VIBRAT. TOT
INCLÒS.
82,83 €
(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
F4500010P-41 M3 FORMIGÓ HA25/P/20/IIA PER FONAMENTS I ENCEPATS DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM. INCLOU SUBMINISTRAMENT, ABOCAT
AMB CUBILOT O BOMBAMENT I VIBRAT. TOT INCLÒS.
89,73 €
(VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
F4500030P-42 M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA PER A ALÇATS, PILARS I TAULERS, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBAMENT I VIBRAT. TOT INCLÒS.
99,61 €
(NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
F4B00020P-43 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS.
1,26 €
(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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F4D00010P-44 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT NO VIST. 13,69 €
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
F6A1X001P-45 M REIXAT D'1,5 M D'ALÇÀRIA, DE MALLA GALVANITZADA DE SIMPLE TORSIÓ AMB
SUPORTS DE TUB DE 65 MM DE DIÀMETRE GALVANITZAT, COL.LOCATS CADA 3 M, 1
DE VERTICAL I CADA 30 M, 2 EN DIAGONAL, ANCORATS DINS DE MUR DE NOVA
EXECUCIÓ O A MUR EXISTENT O COL·LOCADA AL SÒL AMB FONAMENTACIÓ
INCLOSA, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS (TANCA 'TIPUS 1')
11,05 €
(ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
F7A10010P-46 M2 PINTURA BITUMINOSA IMPERMEABILITZANT SOBRE ALETES I MURS (MA D'OBRA
INCLOSA).
6,57 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
F7B40120P-47 M2 GEOTÈXTIL DE FIL CONTINU 100% POLIÈSTER TIPUS 11/270 G/M2. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB UN CAVALCAMENT MÍNIM DE 30 CM. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
2,25 €
(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
F7J1AAAAP-48 M FORMACIO DE JUNT DE DILATACIO, EN PECES FORMIGONADES 'IN SITU', AMB
PERFIL ELASTOMERIC D'ANIMA CIRCULAR, DE 250 MM D'AMPLARIA, COL.LOCAT A
L'INTERIOR
65,29 €
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
F7J5U31AP-49 M SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA DE 30 MM D'AMPLARIA I 20 MM DE
FONDARIA, AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL,
PREVIA EMPRIMACIO ESPECIFICA
12,71 €
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
F8ZA0010P-50 M2 ACABAT BUIXARDAT SOBRE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ. 5,81 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
F9310010P-51 M3 BASE GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL COMPACTADA. INCLOU SUBMINISTRAMENT,
ESTESA, REFÍ I COMPACTACIÓ AL 100% PM CAPA SUB-BASE, SI S'ESCAU. TOT
INCLÒS.
18,41 €
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
F9360005P-52 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I PER VORERES I ALTRES PAVIMENTS, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, 10 CM DE
GRUIX, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOU SUBMINISTRAMENT, ESTESA I VIBRATGE
MANUAL. ACABAT REGLEJAT, P.P. ENCOFRAT I FORMACIÓ DE JUNTS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
6,83 €
(SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
F9360300P-53 M2 BASE DE FORMIGÓ ARMAT, AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I 16 CM DE GRUIX, AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER ME 15 X 15 CM D: 6 - 6 MM B 500 T 6 X 2,2 M, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, ESTESA, VIBRATGE, ACABAT REGLEJAT I P.P. DE
REPLANTEIG, ENCOFRAT I FORMACIÓ DE JUNTS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
14,14 €
(CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
F93A0010P-54 T BASE ASFÀLTICA S/G-20/25 COL.LOCADA, INCLOU SUBMINISTRAMENT, ESTESA,
COMPACTACIÓ I REGS. TOT INCLÒS.
49,99 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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F961X001P-55 M VORADA GRANÍTICA, ESCAIRADA I ABUIXARDADA DE 100X20X25 CM AMB BASE DE
FORMIGÓ HM-20, INCLOU SUBMINSTRAMENT, COL.LOCACIÓ I P.P. DE PECES
ESPECIALS, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
55,25 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
F961X002P-56 U VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL, RECTA DE PEDRA GRANÍTICA, GRA FI,
RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X35X110 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO
77,42 €
(SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
F9650J40P-57 M VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 100X8X20 CM AMB BASE DE FORMIGÓ
HM-20, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ I P.P. DE PECES ESPECIALS,
SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
11,69 €
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
F9670260P-58 M VORADA REMUNTABLE TIPUS AMERICÀ AMB RIGOLA DE 20X20X8 CM SOBRE CAPA
ASFÀLTICA, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I PP DE PECES ESPECIALS
(ÀNGLES I CORBES), SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
20,70 €
(VINT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
F96A0030P-59 M VORADA METÀL.LICA D'ACER CORTEN DE 20 CM D'ALÇÀRIA I 8 MM DE GRUIX, AMB
POTES D'ANCORATGE CADA 50 CM, AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I I P.P. DE PECES ESPECIALS, SEGONS
PLÀNOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
32,09 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
F9740110P-60 M RAJOL HIDRÀULIC 30X30X8, AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20, SEGONS PLÀNOLS DE
DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
18,11 €
(DIVUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
F9850210P-61 M GUAL DE VIANANTS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I PECES
ESPECIALS PREFABRICADES, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
129,90 €
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
F9850220P-62 M GUAL PER A VEHICLES, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, PECES
ESPECIALS, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
68,79 €
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
F991X300P-63 M ESCOSSELL METÀL.LIC D'ACER CORTEN, FORMAT PER PLETINA DE 20 CM
D´ALÇÀRIA I 8 MM DE GRUIX AMB POTES D´ANCORATGE CADA 0,50 M COM A
MÀXIM, INCLOU BASE DE FORMIGÓ HM-20, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
30,07 €
(TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)
F9A10020P-64 M3 PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, COMPACTAT AL 95% DEL PM, INCLOU
L'ANIVELLAMENT I LA FORMACIÓ DELS PENDENTS D'ESCOLAMENT. TOT INCLÒS.
22,33 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
F9E10020P-65 M2 RAJOL HIDRÀULIC 20X20X4 CM PER A VORERES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER I BEURADA DE CIMENT. MODEL A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ
D'OBRA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL.
18,43 €
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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F9H10010P-66 T AGLOMERAT ASFÀLTIC INTERMEDI TIPUS D/S/G-20 GRANÍTIC, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, REGS DE BETUM ASFÀLTIC, ESTESA I
COMPACTACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
52,04 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
F9H10020P-67 T AGLOMERAT ASFÀLTIC RODADURA TIPUS D/S-12 GRANÍTIC, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, REGS DE BETUM ASFÀLTIC, ESTESA I
COMPACTACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
55,52 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
F9V20020P-68 M GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS 'CLASSIC D'ICA' O EQUIVALENT, DE 80 CM
DE LLARGÀRIA, 39 CM D'ESTESA, 15 CM DE DAVANTER I MATAVIUS DE 2 CM.
INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I PART PROPORCIONAL DE PECES
TALLADES AMB DISC. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
26,27 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
FBA10015P-69 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 10 CM AMB PINTURA
REFLECTANT TERMOPLÀSTICA BLANCA I MICROESFERES DE VIDRE AMB MÀQUINA
AUTOPROPULSADA, INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS.
0,75 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
FBA10115P-70 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LÍNIA DISCONTÍNUA DE 10 CM AMB PINTURA
REFLECTANT TERMOPLÀSTICA BLANCA I MICROESFERES DE VIDRE AMB MÀQUINA
AUTOPROPULSADA, INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS.
0,75 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
FBA1X001P-71 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 30 CM AMB PINTURA
REFLECTANT TERMOPLÀSTICA BLANCA I MICROESFERES DE VIDRE AMB MÀQUINA
AUTOPROPULSADA, INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS.
1,64 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
FBA30015P-72 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SÍMBOLS I MARQUES VIALS AMB PINTURA
REFLECTANT DE DOS COMPONENTS BLANCA I MICROESFERES DE VIDRE, INCLOU
PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS.
15,70 €
(QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
FBA30025P-73 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE PAS DE VIANANTS AMB PINTURA REFLECTANT DOS
COMPONENTS BLANCA I MICROESFERES DE VIDRE, INCLOU PREMARCATGE,
SEGONS PLÀNLOS. TOT INCLÒS.
15,70 €
(QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
FBB10310P-74 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, TRIANGULAR DE 0,70 M, MATERIAL ALUMINI.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS.
126,68 €
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
FBB10410P-75 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, CIRCULAR DE 0,60 M, MATERIAL ALUMINI.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACCIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS.
138,95 €
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
FBB20110P-76 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1 RECTANGULAR DE 0,60X0,90 M. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
203,41 €
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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FBB20210P-77 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, QUADRAT DE 0,60 M, MATERIAL ALUMINI.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS.
138,79 €
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
FBB40110P-78 M2 PLAFÓ RECTANGULAR REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, MATERIAL ALUMINI SENSE
SUPORT. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS PLÀNOLS.
405,31 €
(QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
FBBZ0010P-79 U SUPORT DE TUB RECTANGULAR O RODÓ DE 3 M, INCLOSA OBRA. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
54,84 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
FBBZ0020P-80 U SUPORT DE PERFIL D'ACER GALVANITZAT CPN-150 PER A SENYALITZACIÓ
VERTICAL DE 4 M, INCLOSA OBRA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ.
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
65,17 €
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
FD5AX001P-81 M TUB RANURAT DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE PER A DRENATGE, SEGONS
PLÀNOLS, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
10,34 €
(DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
FDG10001P-82 M CANALITZACIÓ PER A CONDUCCIONS DE GAS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. (SOTA VORERA)
13,59 €
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
FDG30225P-83 M CANALITZACIÓ TELEFÒNICA PER A 1 Ó 2 CONDUCTES, INCLOSA EXCAVACIÓ,
COL.LOCACIÓ DE LLIT, TUBS DE PVC D 110 MM, FORMIGÓ HM-20 I REBLERT
COMPACTAT DE LES RASES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
26,29 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
FDG50210P-84 M CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC, INCLOSA EXCAVACIÓ, SORRA, TUB DE
PEAD DE DN 110 MM, LÀMINA DE PLÀSTIC PER A SENYALITZACIÓ I REBLERT
COMPACTAT DE RASES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
8,56 €
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
FDG50610P-85 M CANALITZACIÓ PER A CONDUCCIONS DE GAS, AMB TUB DE PROTECCIÓ. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. (SOTA CALÇADA)
20,20 €
(VINT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
FDG5X001P-86 U CONNEXIÓ DE NOVA CANALITZACIÓ A XARXA EXISTENT 280,00 €
(DOS-CENTS VUITANTA EUROS)
FDG5X002P-87 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BRIDA CEGA PER CANONADA DE D63 MM 10,20 €
(DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
FDGZ0020P-88 M PROTECCIÓ DE CONDUCCIÓ SOTA VIAL DE TUBS DE PVC I POLIETILÈ, INCLÒS
SENYALITZACIÓ DEL CREUAMENT, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL, TOT INCLÒS
COMPLETAMET ACABAT.
20,71 €
(VINT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
FDK20010P-89 U ARQUETA TIPUS I, D'OBRA DE FÀBRICA O FORMIGÓ HM-20, INCLOU AQUESTA
UNITAT LA BASE DEL POU, L'ARREBOSSAT I LLISCAT SI S'ESCAU, MARC I TAPA,
SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMET ACABAT.
175,92 €
(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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FDK20120P-90 U ARQUETA DE REGISTRE PER A CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT, TOT INCLÒS,
SEGONS PLÀNOLS.
146,95 €
(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
FDK20305P-91 U ARQUETA PER A TELÈFONS, TIPUS DF-II PREFABRICADA DE FORMIGÓ
ARMAT-VIBRAT NO PRETENSAT. INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS, INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS.
(SENSE BASSAMENT ARMARI)
651,40 €
(SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
FDK20325P-92 U ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS HF-II PREFABRICADA DE
FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT NO PRETENSAT. INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS,
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, TOTALMENT ACABADA, SEGONS
PLÀNOLS. (SENSE BASSAMENT ARMARI)
527,57 €
(CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
FDK20610P-93 U ARQUETA DE REGISTRE DE 0,60X0,60 M D'OBRA DE FÀBRICA AMB MARC I TAPA.
TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS.
223,79 €
(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
FDK2X001P-94 U ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS NN PREFABRICADA DE FORMIGÓ
ARMAT-VIBRAT NO PRETENSAT COMPLINT NORMATIVA ICT. INCLOSA ENTRADA I
CONNEXIONS, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, TOTALMENT ACABADA,
SEGONS PLÀNOLS.
177,29 €
(CENT SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
FDK2X002P-95 U CONNEXIÓ DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE TELEFONIA A SUPORT O FAÇANA, INCLOSOS
TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS (TUBS, PROTECCIONS, SUPORTS...) PETIT
MATERIAL I MA D'OBRA
250,18 €
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
FDK2X004P-96 U PERICÓ PER CAPÇAL DE REG DE 180X70X70 CM DE MIDES INTERIORS, ESTIMAT
PER A CABALS PUNTA COMPRESSOS ENTRE 16-25 M3/H, AMB PARET DE 14 CM DE
GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSAT I LLISCAT PER L'INTERIOR AMB FORMACIÓ DE
MITJA CANYA DE MORTER I SOLERA DE GRAVES DE 0,50 M DE GRUIX SOBRE UNA
BASE DE GEOTÈXTIL, INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, I COL.LOCACIÓ DE
TAPA DE DUES FULLES DE XAPA ESTAMPADA EN FRED I REFORÇADES, AMB
FRONTISSES I PANY, I BASTIMENT DE PERFIL METÀL·LIC, TOT ACABAT AMB DUES
CAPES DE PINTURA D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES DE PINTAT FINAL
SEGONS COLOR QUE DESIGNI LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, TOT COMPLETAMENT
ACABAT.
466,72 €
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
FDK2X005P-97 U PERICÓ DE REGISTRE PER A BY-PASS SECTORIAL SIMPLE DE 0.6X0,60X0,60 M
D'OBRA DE FÀBRICA AMB MARC I TAPA. TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS.
223,79 €
(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
FDK2X007P-98 U PERICÓ PER BY-PASS MESTRE DE 80X60X60 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET
DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSAT I LLISCAT PER L'INTERIOR AMB
FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE MORTER I SOLERA DE FORMIGÓ HM-20 AMB
FORMACIÓ DE PENDENTS, CONNEXIÓ A CLAVEGUERAM MITJANCANT TUB DE PVC
DE 75 MM DE DIÀMETRE, INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I COL·LOCACIÓ
DE TAPA DE XAPA ESTAMPADA EN FRED REFORÇADA, AMB FRONTISSES I PANY, I
BASTIMENT DE PERFIL METÀL·LIC, TOT ACABAT AMB DUES CAPES DE PINTURA
D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES DE PINTAT FINAL SEGONS COLOR QUE
DESIGNI LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, TOT COMPLETAMENT ACABAT.
330,80 €
(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 07/04/15 Pàg.: 11
FFB10315P-99 M CONDUCCIÓ PEAD D 63 MM, GRUIX 5,8 MM, ASSENTADA I RECOBERTA DE SORRA.
APTA PER A 16 BAR PN, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, UNIÓ I P.P.
PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
6,64 €
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
FFB10325P-100 M CONDUCCIÓ PEAD D 90 MM, GRUIX 8,2 MM, ASSENTADA I RECOBERTA DE SORRA.
APTA PER A 16 BAR PN, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, UNIÓ I P.P.
PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
10,82 €
(DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
FFB10335P-101 M CONDUCCIÓ PEAD D 125 MM, GRUIX 11,4 MM, ASSENTADA I RECOBERTA DE
SORRA. APTA PER A 16 BAR PN, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, UNIÓ I
P.P. PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
20,82 €
(VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
FFB19425P-102 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
17,86 €
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
FFB1E425P-103 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
33,97 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
FFB20225P-104 M CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 40 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT
PE-40 I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ,
UNIÓ I P.P. PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
3,36 €
(TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
FFB20230P-105 M CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT
PE-40 I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ,
UNIÓ I P.P. PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. AMB
DISTINTIU LILA INDICADOR DE REG AMB AIGUA DEL FREÀTIC.
4,36 €
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
FG140030P-106 U ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA (4 LÍNIES), INCLÒS BASSAMENT PREFABRICAT
DE FORMIGÓ, EXCAVACIÓ DE TERRES, FONAMENTACIÓ, CONNEXIONS I PRESA DE
TERRES. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
10.189,62 €
(DEU MIL  CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
FG310010P-107 M CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 2X6 MM2. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS.
3,78 €
(TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
FG310015P-108 M CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 4X6 MM2. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS.
5,64 €
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
FG380020P-109 M CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ PER A XARXA D'ENLLUMENAT. INCLOU
CONNEXIONS I PROVES, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS.
4,82 €
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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FGD10015P-110 U PICA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE MANIOBRA. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
24,30 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
FGD20010P-111 U PLACA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE MANIOBRA,
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS.
36,32 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
FGD20020P-112 U PLACA DE PRESSA DE TERRA DE 500X500X3 MM, APROFITANT UNA ARQUETA DE
REGISTRE, INCLOU L'INCREMENT DE PROFUNDITAT D'AQUESTA ARQUETA,
TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT, INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ
NECESSARIS, SUBMINISTRAMENT I MUNATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
50,43 €
(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
FH000010P-113 U TRASLLAT DE PUNT DE LLUM EXISTENT A NOVA UBICACIÓ, COMPLETA AQUESTA
UNITAT EL DESMANTELAMENT DEL PUNT DE LLUM, NOVA FONAMENTACIÓ,
CONNEXIONS A LÍNIA EXISTENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS.
626,66 €
(SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
FH00X001P-114 U TRASLLAT DE PAL DE FUSTA EXISTENT A NOVA UBICACIÓ, COMPLETA AQUESTA
UNITAT EL DESMANTELAMENT DEL PAL, NOVA FONAMENTACIÓ, CONNEXIONS A
LÍNIA EXISTENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
423,00 €
(QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS)
FHM10030P-115 U BÀCUL TRONCOCÒNIC DE 8 M D'ALÇADA. INCLOSA CAIXA DE CONNEXIÓ, CABLEJAT
INTERIOR I FONAMENTACIÓ. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. MÒDEL
CLO DE SIMONLIGHTNG O EQUIVALENT, CÒDI  S581608.
TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS.
1.040,19 €
(MIL QUARANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
FHM10700P-116 U COLUMNA MODEL RAMA DE SANTA & COLE DE 4,7 METRES D'ALÇADA O
EQUIVALENT, MATERIAL FERRO GALVANITZAT DE 75 MICRES APROX.,INCORPORA
LLENGUA DE PRESA DE TERRA EN LA PORTELLA DE LA COLUMNA, REFORÇ
INTERIOR DE LA PORTELLA DE REGISTRE ( FA TAMBÉ DE MARC DE SUPORT PER A
LA PORTELLA), CADENA D'UNIÓ ENTRE LA PORTELLA I LA COLUMNA, AMB CERCLE
DE REFORÇ DE 400 MM. EN LA PART INTERIOR. COLUMNA PREPARADA PER A
INSTAL·LAR 1 O 2 LLUMINÀRIES A LA MATEIXA ALÇADA.
INCLOSA CAIXA DE CONNEXIÓ, CABLEJAT INTERIOR I FONAMENTACIÓ. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS.
898,95 €
(VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
FHN30040P-117 U LLUMINÀRIA TANCADA I EQUIPADA, INCLÒS LÀMPADA DE 150 W DE VSAP I EQUIP
DE DOBLE NIVELL. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. MODEL AP1 MX DE
SIMONLIGHTING CODI 5086035 O EQUIVALENT, DOBLE NIVELL,
TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS.
522,11 €
(CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
FHN30700P-118 U LLUMINÀRIA MODEL RAMA O EQUIVALENT, TANCADA I EQUIPADA, INCLÒS
LÀMPADA DE 70 W DE VSAP I EQUIP DE DOBLE NIVELL. COMPOSTA PER COS I
BRIDA DE SUBJECCIÓ DE POLIAMIDA GRISA, REFORÇADA AMB FIBRA DE VIDRE.
PER A LLUMS DE DESCÀRREGA DE VAPOR DE SODI ALTA PRESSIÓ.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ.
TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS.
693,11 €
(SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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FJ650002P-119 U FILTRE D'ANELLES DE PLÀSTIC REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE D'1'' I 120 MESH
AMB PRESA MANOMÈTRICA, VÀLVULA DE NETEJA INCORPORADA, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES
DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
51,35 €
(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
FJM30165P-120 U VENTOSA D125/40 MM, PER A UNA PN 16 BAR, AMB UNIÓ GIBAULT EN T I ARQUETA.
INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
343,85 €
(TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
FJM60009P-121 U MANÒMETRE DE GLICERINA DE 1/4'' DE CONNEXIÓ AMB PRESA MANOMÈTRICA,
INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ, MUNTATGE I P.P. DE PECES
ESPECIALS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
15,37 €
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
FJS5X001P-122 M CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 16 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 14,6 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSANTS INTEGRATS I
DISPOSATS CADA 0,5 M., AMB CABAL NOMINAL DE 2,3 L/H, AMB MECANISME
ANTISUCCIÓ, AMB BARRERA FÍSICA CONTRA L'ENTRADA D'ARRELS I PRESA
D'AIGUA A TRAVÉS DE FILTRE DE 130 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ, EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASA DE 0,1X0,1 M, I PART
PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
AMB DISTINTIU LILA INDICADOR DE REG AMB AIGUA DEL FREÀTIC.
1,51 €
(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
FJS5X005P-123 U CONDUCCIÓ DE POLIETILÉ DE BAIXA DENSITAT PE-40, DE 16 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR I PRESSIÓ DE TREBALL ENTRE 0,4 I 4 ATM, DE 2 M DE LLARGADA
FORMANT UNA ANELLA TANCADA AL VOLTANT DEL TRONC DE L'ARBRE A UNA
FONDÀRIA DE 0,2 M AMB UN TOTAL DE 7 DEGOTERS AUTOCOMPENSANTS DE
3.5L/H DE CABAL, COL·LOCATS CADA 0.3 M, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS I CONNEXIONS. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
4,24 €
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
FJS70004P-124 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE PLÀSTIC, DE CONNEXIÓ 1'', AMB SORTIDA FIXA DE 3
BAR I PRESA MANOMÈTRICA, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ,
MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
20,88 €
(VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
FJSA0002P-125 U CAIXA TIPUS 'HIMEL' O EQUIVALENT, PER A LA UBICACIÓ DELS PROGRAMADORS.
INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE A MÉS A MÉS DEL SENSOR
DE PLUJA ANTIVANDÀLIC. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
115,37 €
(CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
FJSA0022P-126 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC TIPUS 'DIALOG' O EQUIVALENT 12-16 ESTACIONS.
INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
158,73 €
(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
FJSB0004P-127 U ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL INCORPORAT TIPUS RB/PGA O
EQUIVALENT, DE CONNEXIÓ 1 '', INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ,
MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
75,56 €
(SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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FJSZ0007P-128 U VÀLVULA DE RENTAT DE CONNEXIÓ DE 1/2'' TIPUS 'NETAFIM' O EQUIVALENT,
INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE
PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
7,44 €
(SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
FJSZ0019P-129 U VÀLVULA ANTISIFÓ DE CONNEXIÓ DE 1/2'', INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
6,72 €
(SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
FJSZX001P-130 M CABLE ELÈCTRIC PEL CONTROL DE LES ELECTROVÀLVULES DE 2.5 MM2 DE
SECCIÓ. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ.TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
0,89 €
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
FJZ10001P-131 U CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT, INCLOU ENLLAÇOS DE POLIETILÈ, VÀLVULA DE
PRESA EN CÀRREGA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, MATXÓ DOBLE DE LLAUTÓ, JOC
D'AIXETES COMPLERTS, DRETS DE CONNEXIÓ, ARQUETA SEGONS
ESPECIFICACIONS COMPANYIA D'AIGUES, AMB VERIFICACIÓ OFICIAL. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
2.025,25 €
(DOS MIL VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
FJZ10010P-132 U ESCOMESA DE CONNEXIÓ DE 10 M3/H, INCLOU ENLLAÇOS DE POLIETILÈ, VÀLVULA
DE PRESA EN CÀRREGA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, MATXÓ DOBLE DE LLAUTÓ, JOC
D'AIXETES COMPLERTS, DRETS DE CONNEXIÓ, COMPTADOR, ARQUETA SEGONS
ESPECIFICACIONS COMPANYIA D'AIGUES, AMB VERIFICACIÓ OFICIAL. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
2.176,83 €
(DOS MIL  CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
FM210010P-133 U HIDRANT SOTERRAT, TOTALMENT EQUIPAT AMB ARQUETA I SENYALITZACIÓ
VERTICAL. INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
735,83 €
(SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
FN120415P-134 U VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL, SEIENT ELÀSTIC, PER A TUB DE
POLIETILÈ, PER A UNA PN 16 BAR, DE D 63 MM. INCLÒS TUB DE POLIETILÈ PER
CONNEXIÓ, EIX D'EXTENSIÓ FIX I TRAMPILLÓ, SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I
MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
335,56 €
(TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
FN120435P-135 U VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL, SEIENT ELÀSTIC, PER A TUB DE
POLIETILÈ, PER A UNA PN 16 BAR, DE D 125 MM. INCLÒS TUB DE POLIETILÈ PER
CONNEXIÓ, EIX D'EXTENSIÓ FIX I TRAMPILLÓ, SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I
MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
609,85 €
(SIS-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
FN12X001P-136 U VÀLVULA DE PURGA PER A TUB DE POLIETILÈ DE DN 125MM 390,67 €
(TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
FQ12X003P-137 U BANC DE FORMIGÓ RODÓ, MODEL 'SOL' DE 'MATA' O SIMILAR, DE DIÀMETRE 180CM,
PINTAT DE COLOR BLAU 'KLEIN', RECOLZAT I SENSE ANCORATGE, INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT INSTAL.LAT.
640,30 €
(SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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FQ12X004P-138 U BANC DE FORMIGÓ RODÓ, MODEL 'SOL' DE 'MATA' O SIMILAR, DE DIÀMETRE 100CM,
PINTAT DE COLOR BLAU 'KLEIN', RECOLZAT I SENSE ANCORATGE, INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT INSTAL.LAT.
440,30 €
(QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
FQ12X007P-139 U BANC PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARQUITECTÒNIC ARMAT DE 400X45X45 CM DE
TEXTURA 'FOREST' I HIDROFUGADA MODEL 'ORGÀNIC C' O SIMILAR, DE 1.800KG DE
PES, DE LA CASA 'MATA', INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, TOT INCLÒS
COMPLETAMENT COL·LOCAT
719,90 €
(SET-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
FQ21X001P-140 U PAPERERA TIPUS ''MORELLA BIN D'ESCOFET'' O SIMILAR, D'ACER CORTEN OXIDAT I
BARNIZAT I POTA PER A EMPOTRAR, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ,
EXCAVACIÓ I ANCORATGE AMB DAU DE FORMIGÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
629,26 €
(SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
FQ31X005P-141 U FONT TIPUS 'FONTBIDO' O EQUIVALENT, ANB TUB RODÓ D'ACER GALVANITZAT DE
DIÀMETRE DE 46CM I 1CM DE GRUIX AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ I DUES
D'ACABAT DE COLOR, AMB AIXETA CROMADA MODEL ZAS O EQUIVALENT I REIXA
METÀL.LICA DEPLOYÉ DE 18X75X200X20, INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ AMB ANCORATGE, FORMACIÓ D'ARQUETA DE RECOLLIDA D'AIGÜES
DE FORMA COINCIDENT AMB LA REIXA FORMADA PER BASE DE FORMIGÓ HM-20 I
PARETS D'OBRA DE FÀBRICA AMB ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIOR I FIXACIÓ DEL
BASTIMENT, CANONADA DE POLIETILÈ D'ÚS ALIMENTARI PEL SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA AMB ARQUETA I CLAU DE PAS, TUB DE PVC PER AL DESGUÀS FINS A
L'EMBORNAL MÉS PROPER AMB BUNERA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
1.130,83 €
(MIL  CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
FQA2X001P-142 U BALANCÍ TRADICIONAL DE FUSTA MODEL 'REF. SPFE25040 DE KOMPAN' O
EQUIVALENT, INCLOU EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ
HM-20, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES
ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
2.077,63 €
(DOS MIL SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
FQA2X003P-143 U JOC D'ESCALA DE FUSTA MODEL 'REF. SPFE28630 DE KOMPAN' O EQUIVALENT,
INCLOU EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20,
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES
ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
1.940,44 €
(MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
FQA2X004P-144 U TORRE AMB TOBOGAN MODEL 'REF. SPFE28530 DE KOMPAN' O EQUIVALENT,
INCLOU EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20,
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES
ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
4.773,88 €
(QUATRE MIL SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
FQA2X005P-145 U JOC MODEL 'SPINNER BOWL, REF. ELE400024 DE KOMPAN' O EQUIVALENT, INCLOU
EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20,
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES
ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
980,17 €
(NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
FQA2X006P-146 U BALANCÍ BASCULANT MODEL 'EL MAMUT REF. M123 DE KOMPAN' O EQUIVALENT,
INCLOU EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20,
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES
ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
805,17 €
(VUIT-CENTS CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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FQA2X008P-147 U JOC MODEL 'EL PUENTE MÁGICO REF. M620 DE KOMPAN' O EQUIVALENT, INCLOU
EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20,
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES
ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
1.711,57 €
(MIL SET-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
FQA2X009P-148 U JOC MODEL 'EL TU Y YO REF. M164 DE KOMPAN' O EQUIVALENT, INCLOU
EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20,
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES
ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
1.005,17 €
(MIL CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
FQA2X010P-149 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A CERTIFICAR LA INSTAL·LACIÓ DELS JOCS
COL·LOCATS INCLOENT EL CERTIFICAT D'UNA ENTITAT D'INSPECCIÓ I
CERTIFICACIÓ D'ÀREES DE JOCS INFANTILS I ESTAT DE LA ZONA DE JOCS
INFANTILS I LA SEVA ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA VIGENT.
790,00 €
(SET-CENTS NORANTA EUROS)
FQA2X012P-150 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARTELL INDICATIU D'EDATS D'ÚS MODEL
080556 DE LA CASA 'LAPPSET'
523,90 €
(CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
FR220023P-151 M2 SUBSOLAMENT DEL TERRENY A UNA FONDÀRIA MÍNIMA DE 0,7 M, AMB TRACTOR
DE 120 CV I EQUIP SUBSOLADOR DE TRES BRAÇOS.
0,15 €
(ZERO EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
FR220024P-152 M2 ESPEDREGAMENT DEL TERRENY, ELIMINACIÓ DE PEDRES DE DIÀMETRE > 25 MM A
UNA FONDÀRIA DE 10 CM AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLOU
TRANSPORT DEL MATERIAL AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A
QUALSEVOL DISTÀNCIA.
0,35 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
FR240001P-153 M2 LLAURADA O CAVAT DEL TERRENY AMB MITJANS MECÀNICS A UNA FONDÀRIA
MÍNIMA DE 0,25 M.
0,14 €
(ZERO EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
FR2B0023P-154 M2 PASSADA AMB EL ROTOCULTOR, RASCLEJAT I PERFILAT DEL TERRENY AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS.
0,30 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
FR390011P-155 M3 MULCH A BASE D'ESCORÇA DE PI, DE 4 A 6 CM DE DIÀMETRE I D'1 A 2 CM DE
GRUIX, EN FORMACIÓ DE CAPA DE 10 CM, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
TRANSPORT TRACTAMENT HERBICIDA I ESTESA, PRÈVIA APROVACIÓ DEL
MATERIAL PER PART DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA ABANS DEL SEU
SUBMINISTRAMENT.
40,30 €
(QUARANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
FR3A0001P-156 M2 ADOBAT DE FONS A BASE D'INCORPORAR AL TERRENY 50 G/M2 D'ADOB
MICROGRANULAT D'ALLIBERACIÓ LENTA DEL TIPUS 15-9-15 AMB 5 U.F. ISODUR I
L'APLICACIÓ DE LES ESMENES QUÍMIQUES I/O ORGÀNIQUES NECESSÀRIES PREVI
ANÀLISI DE LES TERRES D'APORTACIÓ I EXISTENTS.
0,13 €
(ZERO EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
FR3PX001P-157 M3 APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADOBADA I GARBELLADA, DE TEXTURA
FRANC-SORRENCA, AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA
COMPOSTADA D'UN 30%, 70% DE SAULÓ I 50 LITRES/M3 DE FIBRA DE COCO, PH
ENTRE 6.5-7 I SENSE MATERIALS GROLLERS, PRÈVIA ACCEPTACIÓ D'UNA MOSTRA
SIGNIFICATIVA PER PART DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
27,95 €
(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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FR47X002P-158 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PLATANUS X HYBRIDA (PLATANER), DE 25 A
30 CM DE PERIMETRE DE TRONC, AMB PA DE TERRA AMB TELA METÀL·LICA,
FLETXAT, AMB TRONC RECTE I CAPÇADA BEN FORMADA I EQUILIBRADA.
136,56 €
(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
FR47X003P-159 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CASUARINA CUNNINGHAMIANA (CASUARINA),
DE 20 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC, EN CONTENIDOR, FLETXAT, AMB TRONC
RECTE I CAPÇADA BEN FORMADA I EQUILIBRADA.
162,25 €
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
FR47X005P-160 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE JACARANDA MIMOSAEFOLIA (XICRANDA), DE
25 A 30CM DE PERIMETRE DE TRONC, EN CONTENIDOR MINIM 1 ANY, CAPÇADA
DESENVOLUPADA, BEN FORMADA I EQUILIBRADA I TRONC RECTE DE ENTRE 2,5 I
2,7METRES D'ALÇADA.
225,20 €
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
FR47X009P-161 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ACANTHUS MOLLE, EN CONTENEDOR DE 3
LITRES, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
1,48 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
FR47X011P-162 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE MEDICAGO ARBOREA, AMB 20/25CM
D'ALÇADA, EN AF 200CC., PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
0,63 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
FR47X012P-163 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ARBUTUS UNEDO, AMB 40/60CM D'ALÇADA,
EN CONTENEDOR DE 5 LITRES, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
6,75 €
(SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
FR47X013P-164 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CHAMAEROPS HUMILIS, AMB 30/40CM
D'ALÇADA, EN CONTENEDOR DE 3 LITRES, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I
EQUILIBRADA.
6,87 €
(SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
FR47X016P-165 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CORONILLA VALENTINA, AMB 20/30CM
D'ALÇADA, EN AF 300CC., PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
0,61 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
FR47X017P-166 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CISTUS SALVIIFOILUS, AMB 30/40CM
D'ALÇADA, EN CONTENEDOR DE 2 LITRES, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I
EQUILIBRADA.
3,25 €
(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
FR47X018P-167 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE HEDERA HELIX, AMB 125/150CM D'ALÇADA, EN
CONTENEDOR DE 3 LITRES, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
4,93 €
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
FR47X019P-168 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE HEDERA HELIX, EN AH 40, PLANTA BEN
ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
0,48 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
FR47X023P-169 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ROSMARINUS OFFICINALIS, EN CONTENEDOR
DE 1 LITRE, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
1,48 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
FR47X024P-170 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE MYRTHUS COMMUNIS, EN AF 300CC., AMB
20/25CM D'ALÇADA, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
0,55 €
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 07/04/15 Pàg.: 18
FR47X026P-171 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PHLOMIS FRUTICOSA, EN CONTENEDOR DE 2
LITRES, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
2,34 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
FR47X027P-172 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE RUSCUS ACULEATUS, EN CONTENEDOR DE
1,3 LITRES, I AMB 10/15CM D'ALÇADA, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I
EQUILIBRADA.
2,47 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
FR47X032P-173 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ABELIA FLORIBUNDA, EN CONTENEDOR DE 5
LITRES, I AMB 40/50CM D'ALÇADA, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I
EQUILIBRADA.
6,55 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
FR47X036P-174 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE VIBURNUM TINUS, EN CONTENEDOR DE 3
LITRES, I AMB 30/40CM D'ALÇADA, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I
EQUILIBRADA.
3,56 €
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
FR47X037P-175 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PHILLYRHEA ANGUSTIFOLIA, EN AF200CC.,
20/25CM D'ALÇADA, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
0,55 €
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
FR47X038P-176 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE QUERCUS ILEX, EN CONTENEDOR, AMB
200-250CM D'ALÇADA, PORT ARBUSTIU, AMB CAPÇADA BEN FORMADA I
EQUILIBRADA.
81,15 €
(VUITANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
FR64X001P-177 U OBERTURA DE CLOT DE 1,5X1,5X1,5M MÍNIM, I PLANTACIÓ D'ARBRE O ARBUST DE
RECUPERACIÓ, EN PA DE TERRA, DE PERÍMETRE DE TRONC I DIMENSIÓ VARIABLE,
INCLOU ADOBAMENT DE PLANTACIÓ A BASE DE 250 G/ARBRE D'ADOB QUÍMIC
COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2 MG I ADOBAMENT ORGÀNIC A BASE DE 5
KG/ARBRE DE COMPOST AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN
40% I 5,4% D' ÀCIDS HÚMICS, PODA DE FORMACIÓ SEGONS LES INDICACIONS DE
LA DF, ENDREÇAMENT DE L'ARBRE, RETIRADA DE LES TERRES SOBRANTS I
PRIMER REG DE PLANTACIÓ A RAÓ DE 100LITRES/UNITAT. S'INCLOU .
75,74 €
(SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
FR64X002P-178 U OBERTURA DE CLOT DE 1.5X1.5X1.5 M I PLANTACIÓ D'ARBRE PRESENTAT EN
CONTENIDOR, PA DE TERRA PROTEGIT AMB MALLA O ENGUIXAT, DE PERÍMETRE
DE TRONC ENTRE 20-30CM, INCLOU ADOBAMENT DE PLANTACIÓ A BASE DE 250
G/ARBRE D'ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2 MG I ADOBAMENT
ORGÀNIC A BASE DE 5 KG/ARBRE DE COMPOST AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE
MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 40% I 5,4% D'ÀCIDS HÚMICS, APORTACIÓ DE GRAVES
PER A FORMACIÓ DE CAPA DE DRENATGE DE 0,3 M DE GRUIX, TEIXIT GEOTÈXTIL
DE 200GR/M2, I TUB CORRUGAT PERFORAT DE 90 CM DE DIÀMETRE I 5 M DE
LLARGÀRIA, ENDREÇAMENT, RETIRADA DE LES TERRES SOBRANTS AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE, FORMACIÓ D'ESCOSSELL, REG DE
PLANTACIÓ A RAÓ DE 100LITRES/ARBRE I TRACTAMENT FITOSANITARI SI ESCAU
SEGONS DESCRIPCIÓ DE LA DF.
67,05 €
(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
FR660002P-179 U OBERTURA DE CLOT DE 0,2X0,2X0,2 M I PLANTACIÓ D'ARBUST O PLANTA VIVAÇ
PRESENTAT EN CONTENIDOR PETIT O TEST, INCLOU REG DE PLANTACIÓ.
1,42 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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FR660004P-180 U OBERTURA DE CLOT DE 0,3X0,3X0,3 M I PLANTACIÓ D'ARBUST PRESENTAT EN
CONTENIDOR O AMB ARREL NUA, INCLOU ADOBAT ÒRGANO-MINERAL A BASE
D'INCORPORAR AL SÒL 50 G D'ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2 MGO I
200 G D'ADOB ORGÀNIC TIPUS COMPOST, FORMACIÓ D'ESCOSSELL I REG DE
PLANTACIÓ.
2,26 €
(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
FR660006P-181 U OBERTURA DE CLOT DE 0,5X0,5X0,5 M I PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE PETIT
PRESENTAT EN CONTENIDOR O AMB ARREL NUA, INCLOU ADOBAT
ÒRGANO-MINERAL A BASE D'INCORPORAR AL SÒL 75 G D'ADOB QUÍMIC COMPLEX
DEL TIPUS 12-12-17-2 MGO I 250 G D'ADOB ORGÀNIC TIPUS COMPOST, FORMACIÓ
D'ESCOSSELL I REG DE PLANTACIÓ.
5,63 €
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
FR6BX003P-182 U OBERTURA DE CLOT DE 0,1X0,1X0,1M I PLANTACIÓ DE PLANTA PRESENTADA EN
CONTENIDOR TIPUS ALVÈOL FORESTAL, O M11, INCLOU REG DE PLANTACIÓ.
0,37 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
FR72X001P-183 M2 HIDROSEMBRA REALITZADA EN DUES PASSADES, INCLOU APLICACIÓ DELS
SEGÜENTS COMPONENTS EN LES PROPORCIONS: 10 M3 D'AIGUA/HA, 1800 KG/HA
DE MULCH DE CEL·LULOSA DE FIBRA CURTA, 400 KG/HA D'ADOB ÒRGANO-MINERAL
D'ALLIBERAMENT LENT, 300 KG/HA DE FIXADOR I 350 KG/HA D'UNA BARREJA DE
LLAVORS DEL TIPUS: LOLIUM PERENNE 20%, DACTYLIS GLOMERATA 20%,
FESTUCA ARUNDINACEA 10%, CYNODON DACTYLON 10%, BROMUS
CATHARTICUS 10%, PHLEUM PRATENSE 5%, TRIFOLIUM FRAGIFERUM 5%,
MEDICAGO LUPULINA 5%, MEDICAGO SATIVA 5%, LOTUS CORNICULATUS 5%,
ACHILLEA MILLEFOLIUM 3%, SANGUISORBA MINOR 2%.
.
0,84 €
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
FRE1X004P-184 U TRANSPLANTAMENT D'ARBRE EXISTENT DE 30-60 CM DE PERÍMETRE DE TRONC O
SUPERIOR, A 1 M DE TERRA, AMB MÀQUINA TRANSPLANTADORA I SEGUINT LES
INDICACIONS DE LA NTJ 08E, INCLOU ESPORGA, FORMACIÓ DE PA DE TERRA,
EXCAVACIÓ DEL CLOT DE PLANTACIÓ, PLANTACIÓ I REG DE PLANTACIÓ. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
192,29 €
(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
G21BX001P-185 U TRASLLAT DE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT EXISTENT, INCLÒS DESMUNTATGE,
CÀRREGA I TRANSPORT A NOVA UBICACIÓ, INCLÒS DEMOLICIÓ DE
FONAMENTACIONS, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS
RESULTANTS I EXECUCIÓ DE NOVA FONAMENTACIÓ
41,33 €
(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
G7J2U030P-186 M2 REBLERT DE JUNT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE 30 MM DE GRUIX I
DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, COL·LOCADA AMB ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC
EN DISSOLUCIÓ
10,43 €
(DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
H1400010P-187 U CONJUNT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE QUALITAT ADEQUADA A LES
PRESTACIONS, AMB REPOSICIÓ DE TOTES AQUELLES PECES QUE PER MOTIU DE
TREBALL TINGUIN UN RÀPID DETERIORAMENT, INDEPENDENTMENT DE LA DURADA
DE L'OBRA, SENT REFORÇADES QUAN HAGIN SOFERT ALGUN TIPUS DE
DESPERFECTE. TOTS ELS ELEMENTS COMPLIRAN LES NORMES TÈCNIQUES
VIGENTS.
202,26 €
(DOS-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
H1500010P-188 U CONJUNT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA EN ELS RECORREGUTS DELS
VEHICLES PER SENYALITZAR RASES I QUALSEVOL TIPUS D'OBSTACLE DEL
TERRENY, AIXÍ COM LA PROTECCIÓ DE LES XARXES DE SERVEIS EXISTENTS,
DURANT EL TERMINI DE L'OBRA. INCLÒS REPOSICIÓ.
133,79 €
(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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H16F0010P-189 U CONTRACTACIÓ MENSUAL DE VIGILANT DE SEGURETAT DURANT EL TEMPS
D'EXECUCIÓ DE L'OBRA I LA CONSTITUCIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT SI
S'ESCAU.
648,86 €
(SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
H6AA0020P-190 M TANCA METÀL.LICA SIMPLE TORSIÓ INCLÒS SUPORTS I PEÇA DE FORMIGÓ
D'ASSENTAMENT. INCLÒS REPOSICIÓ DELS TRAMS MALMESOS, SI S'ESCAU,
DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
3,65 €
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
HB2C0010P-191 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA TIPUS NEW JERSEY DE FORMIGÓ,
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS.
18,75 €
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
HQU10010P-192 U LLOGUER MENSUAL DELS BARRACONS PER A OFICINA, VESTUARI, MENJADOR I
HIGIENE, DEGUDAMENT ACABATS AMB ELS ELEMENTS ESENCIALS PER AL SEU
BON FUNCIONAMENT, AIXÍ COM LES DIFERENTS CONNEXIONS A LES XARXES DE
SERVEIS NECESSÀRIES AMB LES SEVES PROTECCIONS I LES REVISIONS
NECESSÀRIES DURANT EL TERMINI DE L'OBRA.
883,72 €
(VUIT-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
HQUA0010P-193 U FARMACIOLA AMB REPOSICIÓ MENSUAL DEL MATERIAL DURANT EL TRANSCURS
DE L'OBRA, AIXÍ COM L'ASSESSORAMENT EN SEGURETAT I SALUT, I D'UN SERVEI
MÈDIC D'EMPRESA.
39,96 €
(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
HQUAM000P-194 U RECONEIXEMENT MÈDIC 32,00 €
(TRENTA-DOS EUROS)
HRE20001P-195 M PROTECCIÓ DE TRONCS, MITJANÇANT TANCAT DE FINS A 2 M D'ALÇADA, FORMAT
PER ENTABILLAT REOMPLERT AMB GOMES. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA
COMPLETA COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS I COMPLETAMENT ACABAT.
20,17 €
(VINT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
PA001PLP-196 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA EXECUCIÓ DE NOVA XARXA DE
PLUVIALES
200.000,00 €
(DOS-CENTS  MIL EUROS)
PA001EP-197 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA EXECUCIÓ DE NOVA XARXA DE
ELECTRICITAT MITJA I BAIXA TENSIÓ
60.000,00 €
(SEIXANTA MIL EUROS)
PA001MANP-198 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A MANTENIMENT DURANT UN PERIODE DE 12
MESOS, INCLOENT LES TASQUES NECESSÀRIES PER A GARANTIR EL
DESENVOLUPAMENT SATISFACTORI DE LES PLANTACIONS
8.000,00 €
(VUIT MIL EUROS)
PA001RESP-199 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA EXECUCIÓ DE NOVA XARXA DE
RESIDUALS
30.000,00 €
(TRENTA MIL EUROS)
PA023ROCP-200 U OBRA CIVIL 15.000,00 €
(QUINZE MIL EUROS)
PPAAX006P-201 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓ
EXISTENT AL TANCAMENT PERIMETRAL DEL SECTOR, ANCORADA DINS DE MUR
EXISTENT, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
800,00 €
(VUIT-CENTS EUROS)
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SFF3SH11P-202 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BRIDA CEGA PER A TUB DE PEAD DE 63 MM
DE DIAMETRE NOMINAL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
11,36 €
(ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
                                                       Barcelona, Abril de 2015
                                                             Autor del Projecte,
                                                         Ana Isadora Maya Sierra
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Detall dels preus del quadre núm. 1 
 
D’acord al que disposa a les disposicions vigents quant a la matèria, el Contractista no pot, 
sota cap pretext  d’error o omissió amb aquests detalls, reclamar cap modificació dels preus 
assenyalats en el Quadre núm.  1, el quals són els que serveixen de base a l’adjudicació i 
els únics aplicables als treballs contractats amb la baixa corresponent segons la millora que 
s’obtingui de la subhasta. 
 
Els preus del present quadre s’aplicaran únicament i exclusivament en els casos que calgui 
pagar obres incompletes, quan per rescissió o alguna altra causa no s’acabin els contractes; 
sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d’obra fraccionada, d’una altra 
forma que l’esmentada al quadre. 
 
Qualsevol treball, material o part d’unitat d’obra que sigui necessària per a complir la 
normativa o pel bon acabament, que no es trobi especificat a la present descomposició, serà 
d’obligada execució sense que això suposi concepte contradictori ni complementari i es 
considerarà expressament inclòs al preu unitari. Als preus compostos de diferents 
conceptes, obtinguts percentualment dels diferents costos, qualsevol variació real dels 
percentatges es considerarà risc i ventura del Contractista, no podent ser objecte de 
sobrepreu. 
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P-1 E4G2X003 M3 PAREDAT DE GRUIX VARIABLE DE PEDRA DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES A
L'EXISTENT AL MUR PERIMETRAL DE LA PARCEL·LA, D'UNA CARA VISTA
COL.LOCADA AMB MORTER CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L
445,40 €
Altres conceptes 445,40000 €
P-2 E612X001 M EXECUCIÓ DE PILASTRE D'OBRA VISTA, DE 45X45 CM DE SECCIÓ, FORMANT PART
DEL TANCAMENT PERIMETRAL 'TIPUS 1', FORMAT PER MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA
I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X50 MM, D'UNA CARA VISTA,
COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 AMB CIMENT CEM II
111,50 €
B0F1D252 U MAÓ CALAT, DE 290X140X50 MM, CARES VISTES, CATEGORIA I, HD, SEGONS L 26,00000 €
Altres conceptes 85,50000 €
P-3 F213X001 M3 ENDERROC DE MUR DE CONTENCIO, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT
AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.
34,45 €
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLAT 1,64400 €
Altres conceptes 32,80600 €
P-4 F2160020 M3 ENDERROCAMENT DE MURS, TANQUES D'OBRA, MARGES, ETC. DE QUALSEVOL
MATERIAL AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. CÀRREGA, CONDICIONAMENT DE
LA ZONA AFECTADA SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.TRIA I
ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES
SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
9,59 €
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLAT 8,22000 €
Altres conceptes 1,37000 €
P-5 F2160100 M DESMUNTATGE DE TANQUES METÀL.LIQUES I BARANES, INCLÒS DEMOLICIÓ DE
FONAMENTS AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TRIA I ACUMULACIÓ DELS
RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA
LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
3,87 €
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLAT 0,54800 €
Altres conceptes 3,32200 €
P-6 F2190040 M ENDERROCAMENT D'ELEMENTS LINIALS AMB O SENSE RIGOLA I ENCINTATS DE
QUALSEVOL MATERIAL, INCLÒS DAU DE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS
O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE
DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS
I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
2,50 €
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLAT 0,54800 €
Altres conceptes 1,95200 €
P-7 F2190300 M2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENT O BASE DE FORMIGÓ DE QUALSEVOL GRUIX AMB
MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
5,00 €
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B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLAT 1,64400 €
Altres conceptes 3,35600 €
P-8 F2190400 M2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENTS DE PECES, COL.LOCAT SOBRE MORTER I BASE
DE FORMIGÓ DE QUALSEVOL GRUIX AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TRIA I
ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES
SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZATA QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
5,48 €
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLAT 1,64400 €
Altres conceptes 3,83600 €
P-9 F2190500 M2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTIC DE QUALSEVOL GRUIX AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZATT A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
5,41 €
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLAT 1,64400 €
Altres conceptes 3,76600 €
P-10 F2190700 M TALL AMB DISC O MARTELL COMPRESOR, DE PAVIMENTS EXISTENTS. TOT INCLÒS. 5,66 €
Altres conceptes 5,66000 €
P-11 F2190710 M2 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS, TRIA I ACUMULACIÓ
DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA
I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA
LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.
7,99 €
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLAT 0,35620 €
Altres conceptes 7,63380 €
P-12 F219X001 M ENDERROC D'ESGLAÓ, DE QUALSEVOL MATERIAL. TRIA I ACUMULACIÓ DELS
RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA
LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.
3,52 €
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLAT 0,54800 €
Altres conceptes 2,97200 €
P-13 F21D0010 U ENDERROCAMENT D'ELEMENTS DIVERSOS, EMBORNALS, REIXES, ARQUETES, ETC.
DE QUALSEVOL TIPUS DE MATERIAL AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS.
CÀRREGA, CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA SEGONS CRITERI DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA, TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
22,11 €
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLAT 1,09600 €
Altres conceptes 21,01400 €
P-14 F21H0100 U ELIMINACIÓ DE PUNT DE LLUM EXISTENT, INCLOU FONAMENTACIÓ, DESCONNEXIÓ
DE LA XARXA. CÀRREGA, CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA SEGONS
CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT, A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
145,77 €
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 07/04/15 Pàg.: 3
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLAT 2,74000 €
Altres conceptes 143,03000 €
P-15 F21RX001 U TALAT DE PLANTES ARBUSTIVES O ARBÒRIES SELECCIONADES SEGONS LES
INDICACIONS DE PROJECTE I DE LA DF, EXTRACCIÓ D'ARRELS I REPLENAT SI
S'ESCAU, INCLOSA LA TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA,
TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
47,90 €
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLAT 5,48000 €
Altres conceptes 42,42000 €
P-16 F2210010 M2 ESBROSSADA, TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS,
SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O
CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES,
CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
0,90 €
B2RA0100 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLAT 0,51240 €
Altres conceptes 0,38760 €
P-17 F2210110 M3 EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL AMB MITJANS MECÀNICS, CÀRREGA, TRANSPORT
A LA ZONA D'APLEC PRÒPIA DINS DE L'OBRA O ACUMULACIÓ EN CONTENIDORS,
AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS DIRECCIÓ D'OBRA.
2,61 €
Altres conceptes 2,61000 €
P-18 F2210210 M3 EXCAVACIÓ EN DESMUNT A QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (INCLÒS ROCA) AMB
MITJANS MECÀNICS, CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE
DE RECICLATGE O NUCLI DE TERRAPLÉ SEGONS DIRECCIÓ D'OBRA, A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
3,27 €
B0211000 KG EXPLOSIU TIPUS GOMA-2 EC AMB PART PROPORCIONAL DE METXA I DETON 0,60480 €
Altres conceptes 2,66520 €
P-19 F2220020 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (INCLÒS ROCA),
CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
5,29 €
Altres conceptes 5,29000 €
P-20 F2260210 M3 TERRAPLÈ AMB SÒLS ADEQUATS PER A NUCLI PROCEDENT DE PRÈSTECS
INTERIORS, DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA,
ESTESA I COMPACTACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
1,26 €
B0111000 M3 AIGUA 0,06250 €
Altres conceptes 1,19750 €
P-21 F2260251 M3 TERRAPLÈ AMB SÒLS SELECCIONATS PROCEDENT DE PRÉSTECS EXTERIORS A
L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ
D'OBRA, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA, TRANSPORT, ESTESA,
COMPACTACIÓ I TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
7,17 €
B0111000 M3 AIGUA 0,06250 €
B03DU220 M3 TERRA SELECCIONADA PROCEDENT DE PRÉSTEC, INCLÒS EXCAVACIÓ, CÀN 5,90400 €
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Altres conceptes 1,20350 €
P-22 F2270100 M2 ANIVELLACIÓ, REFÍ I COMPACTACIÓ DE CAIXES AMB MITJANS MECÀNICS. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
1,37 €
Altres conceptes 1,37000 €
P-23 F2280120 M3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB TERRES
PROCEDENTS DE PRÈSTECS INTERIORS, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
4,08 €
B0111000 M3 AIGUA 0,06250 €
Altres conceptes 4,01750 €
P-24 F2280200 M3 REBLIMENT EN EXTRADÓS DE MUR, SENSE APORTACIÓ DE TERRES, COMPACTAT
AL 95% PM. TOT INCLÒS.
2,69 €
B0111000 M3 AIGUA 0,06250 €
Altres conceptes 2,62750 €
P-25 F2280210 M3 REBLIMENT EN EXTRADÓS DE MUR, AMB MATERIAL FILTRANT, INCLÒS
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I COMPACTACIÓ DEL MATERIAL. TOT INCLÒS.
22,12 €
B0331020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A DRENS 20,59200 €
Altres conceptes 1,52800 €
P-26 F2280500 M3 SORRA RENTADA PER A PROTECCIÓ DE CANONADES, FORMANT CAPA
D'ASSENTAMENT I RECOBRIMENT. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT
INCLÒS.
28,22 €
B0311500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 0 A 3,5 MM 26,25000 €
Altres conceptes 1,97000 €
P-27 F2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU PER A LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS INERTS, CLASE I (TERRES O RUNES DE
PES ESPECÍFIC SUPERIOR A 1.100 KG/M3) PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ. INCLOU
TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÈS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU.
TOT INCLÒS.
5,48 €
B2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLAT 5,48000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-28 F2RA1002 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE PLÀSTIC, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA
ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE
RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
19,95 €
B2RA1002 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE PLÀSTIC, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I 19,95000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-29 F2RA1005 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE FUSTA, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA
ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE
RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
22,17 €
B2RA1005 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE FUSTA, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I S 22,17000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-30 F2RA1008 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE RUNA DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA
ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE
47,88 €
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RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
B2RA1008 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE RUNA DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I SE 47,88000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-31 F2RA1011 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE FERRALLA, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA
ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE
RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
15,00 €
B2RA1011 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE FERRALLA, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT 15,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-32 F2RA1014 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE PAPER I CARTRÓ, DISPOSICIÓ,
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ
CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A
UNA DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DE RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.
12,26 €
B2RA1014 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE PAPER I CARTRÓ, DISPOSICIÓ, MANTEN 12,26000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-33 F2RA1017 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES VEGETALS (FRACCIÓ ORGÀNICA) PROVINENT
DEL DESBROSSAMENT O MANTENIMENT, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA
ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DEL
RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
26,60 €
B2RA1017 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES VEGETALS (FRACCIÓ ORGÀNICA) PROVINE 26,60000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-34 F2RA1021 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESIDUS ESPECIALS, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA DISTÀNCIA
MAJOR DE 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE
RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
64,35 €
B2RA1021 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESIDUS ESPECIALS, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I 64,35000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-35 F2RZA001 u Punt Net Residus Especials i no especials i sense tractament de valorització estipulat i que
requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu competent. Amb llosa de formigó d'1
x 4 m (ample x llargada), subministrament i col·locació de bidons plàstics de 200 l amb tapa,
senyalització del punt net amb plafó rectangular (fusta o metàl·lic) i suport (fusta o metàl·lic).
Tot inclòs i completament acabat.
1.216,65 €
Altres conceptes 1.216,65000 €
P-36 F2RZA002 u Punt Net de Residus No Perillosos, per als residus inerts i residus no especials amb
tractament de valorització estipulat. Inclou senyalització (plafó rectangular de fusta o metall i
suport de fusta o metall) i el subministrament i col·locació dels contenidors de 500 l (de fusta
revestits amb llàmina plàstica, metàl·lics o plàstics) i la retolació/senyalització de cada
contenidor. Tot inclòs i completament acabat.
3.046,60 €
Altres conceptes 3.046,60000 €
P-37 F2RZA003 u Punt de Neteja de Canaletes de Formigó. Excavació de dues basses contigües, de
profunditat < 1,5 m, 3 x 1,5 m (llargada x amplada) cada una, amb parets amb el pendent
màxim que admeti el sòl separades per una mota de terra d'1 m de base i d'alçada 15 cm
inferior a la de les parets. Totes dues basses i la mota han d'estar revestides amb una llàmina
507,27 €
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plàstica impermeabilitzant. Tot inclòs, material i tasques d'execució, mà d'obra i maquinària
necessària. Tot inclòs i completament acabat.
Altres conceptes 507,27000 €
P-38 F2RZA004 u Parc de Maquinària. Execució de llosa de formigó de 10 m2 i compactació del sòl (20 m2).
Senyalització (panell de fusta o metàl·lic i suposr de fusta o metàl·lic). Tot completament
acabat i tot inclòs.
478,88 €
Altres conceptes 478,88000 €
P-39 F2RZA005 u Retirada de les instal·lacions per a la gestió ambiental de les obres. Demolició lloses de
formigó (10 + 4 m2) i descompactació i subsolat del sòl. Retirada de tots els residus i gestió
dels mateixos segons normativa vigent. Tot inclòs i completament acabat.
475,68 €
Altres conceptes 475,68000 €
P-40 F3Z10020 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I PER A NETEJA I ANIVELLAMENT, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM. INCLOU
SUBMINISTRAMENT ABOCAT DES DE CAMIÓ, AMB ESTESA MANUAL I VIBRAT. TOT
INCLÒS.
82,83 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 60,24900 €
Altres conceptes 22,58100 €
P-41 F4500010 M3 FORMIGÓ HA25/P/20/IIA PER FONAMENTS I ENCEPATS DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM. INCLOU SUBMINISTRAMENT, ABOCAT
AMB CUBILOT O BOMBAMENT I VIBRAT. TOT INCLÒS.
89,73 €
B065960C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA D 66,57000 €
Altres conceptes 23,16000 €
P-42 F4500030 M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA PER A ALÇATS, PILARS I TAULERS, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBAMENT I VIBRAT. TOT INCLÒS.
99,61 €
B065960C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA D 66,57000 €
Altres conceptes 33,04000 €
P-43 F4B00020 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS.
1,26 €
B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,00654 €
Altres conceptes 1,25346 €
P-44 F4D00010 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT NO VIST. 13,69 €
B0D629A0 CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 0,58680 €
B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS 1,33100 €
B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,19725 €
B0DZU005 U MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRAR 1,39000 €
B0A31000 KG CLAU ACER 0,05750 €
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,26000 €
B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,21179 €
Altres conceptes 8,65566 €
P-45 F6A1X001 M REIXAT D'1,5 M D'ALÇÀRIA, DE MALLA GALVANITZADA DE SIMPLE TORSIÓ AMB
SUPORTS DE TUB DE 65 MM DE DIÀMETRE GALVANITZAT, COL.LOCATS CADA 3 M, 1
DE VERTICAL I CADA 30 M, 2 EN DIAGONAL, ANCORATS DINS DE MUR DE NOVA
EXECUCIÓ O A MUR EXISTENT O COL·LOCADA AL SÒL AMB FONAMENTACIÓ
INCLOSA, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS (TANCA 'TIPUS 1')
11,05 €
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B0A216SG M2 TELA METÀL.LICA DE SIMPLE TORSIÓ DE FILFERRO GALVANITZAT DE 50 MM 3,04500 €
B6AZ0010 U PAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE DIÀMETRE 65 MM I D'ALÇÀRIA 1,65 M 7,32900 €
Altres conceptes 0,67600 €
P-46 F7A10010 M2 PINTURA BITUMINOSA IMPERMEABILITZANT SOBRE ALETES I MURS (MA D'OBRA
INCLOSA).
6,57 €
B7Z24000 KG EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS ED 2,24400 €
Altres conceptes 4,32600 €
P-47 F7B40120 M2 GEOTÈXTIL DE FIL CONTINU 100% POLIÈSTER TIPUS 11/270 G/M2. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB UN CAVALCAMENT MÍNIM DE 30 CM. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
2,25 €
B7B10120 M2 FELTRE DE FIL CONTINU 100% DE POLIÈSTER TIPUS 11/270 G/M2 1,01200 €
Altres conceptes 1,23800 €
P-48 F7J1AAAA M FORMACIO DE JUNT DE DILATACIO, EN PECES FORMIGONADES 'IN SITU', AMB
PERFIL ELASTOMERIC D'ANIMA CIRCULAR, DE 250 MM D'AMPLARIA, COL.LOCAT A
L'INTERIOR
65,29 €
B7J10AA1 M PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA CIRCULAR DE 250 MM D'AMPLÀRIA PER A JUN 60,14400 €
Altres conceptes 5,14600 €
P-49 F7J5U31A M SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA DE 30 MM D'AMPLARIA I 20 MM DE
FONDARIA, AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL,
PREVIA EMPRIMACIO ESPECIFICA
12,71 €
B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA 8,73000 €
B7JZ1010 DM3 IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS DE MASSILLA DE SILICONA NEUTRA 0,61560 €
Altres conceptes 3,36440 €
P-50 F8ZA0010 M2 ACABAT BUIXARDAT SOBRE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ. 5,81 €
Altres conceptes 5,81000 €
P-51 F9310010 M3 BASE GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL COMPACTADA. INCLOU SUBMINISTRAMENT,
ESTESA, REFÍ I COMPACTACIÓ AL 100% PM CAPA SUB-BASE, SI S'ESCAU. TOT
INCLÒS.
18,41 €
B0372U20 m3 Tot-u artificial amb un CBR 80 16,01600 €
B0111000 M3 AIGUA 0,06250 €
Altres conceptes 2,33150 €
P-52 F9360005 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I PER VORERES I ALTRES PAVIMENTS, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, 10 CM DE
GRUIX, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOU SUBMINISTRAMENT, ESTESA I VIBRATGE
MANUAL. ACABAT REGLEJAT, P.P. ENCOFRAT I FORMACIÓ DE JUNTS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
6,83 €
B0A31000 KG CLAU ACER 0,01438 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 6,02490 €
B0D625A0 CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 0,08150 €
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,21000 €
B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,21179 €
Altres conceptes 0,28743 €
P-53 F9360300 M2 BASE DE FORMIGÓ ARMAT, AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I 16 CM DE GRUIX, AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER ME 15 X 15 CM D: 6 - 6 MM B 500 T 6 X 2,2 M, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, ESTESA, VIBRATGE, ACABAT REGLEJAT I P.P. DE
14,14 €
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REPLANTEIG, ENCOFRAT I FORMACIÓ DE JUNTS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
B0B34134 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM, 2,40450 €
B065960B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 10,46100 €
B0A31000 KG CLAU ACER 0,01438 €
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,21000 €
B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,21179 €
Altres conceptes 0,83833 €
P-54 F93A0010 T BASE ASFÀLTICA S/G-20/25 COL.LOCADA, INCLOU SUBMINISTRAMENT, ESTESA,
COMPACTACIÓ I REGS. TOT INCLÒS.
49,99 €
B0552B00 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI 0,94000 €
B9H10020 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE COMPOSICIÓ SEMIDENSA S- 47,33000 €
Altres conceptes 1,72000 €
P-55 F961X001 M VORADA GRANÍTICA, ESCAIRADA I ABUIXARDADA DE 100X20X25 CM AMB BASE DE
FORMIGÓ HM-20, INCLOU SUBMINSTRAMENT, COL.LOCACIÓ I P.P. DE PECES
ESPECIALS, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
55,25 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 4,76254 €
B96118G0 M PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJ 24,46500 €
B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI 0,12192 €
Altres conceptes 25,90054 €
P-56 F961X002 U VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL, RECTA DE PEDRA GRANÍTICA, GRA FI,
RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X35X110 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO
77,42 €
B961X002 U PEDRA GRANÍTICA, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I FLAMEJADA, PER A VORADA 61,79000 €
B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 3,50640 €
Altres conceptes 12,12360 €
P-57 F9650J40 M VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 100X8X20 CM AMB BASE DE FORMIGÓ
HM-20, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ I P.P. DE PECES ESPECIALS,
SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
11,69 €
B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI 0,09144 €
B9650J40 M VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 100X8X20 CM 5,93250 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 2,86900 €
Altres conceptes 2,79706 €
P-58 F9670260 M VORADA REMUNTABLE TIPUS AMERICÀ AMB RIGOLA DE 20X20X8 CM SOBRE CAPA
ASFÀLTICA, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I PP DE PECES ESPECIALS
(ÀNGLES I CORBES), SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
20,70 €
B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI 1,21920 €
B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 0,16016 €
B9650400 M VORADA REMUNTABLE TIPUS AMERICÀ, INCLOU PP DE PECES ESPECIALS 7,49700 €
B9740010 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, PER A RIG 4,74300 €
Altres conceptes 7,08064 €
P-59 F96A0030 M VORADA METÀL.LICA D'ACER CORTEN DE 20 CM D'ALÇÀRIA I 8 MM DE GRUIX, AMB
POTES D'ANCORATGE CADA 50 CM, AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I I P.P. DE PECES ESPECIALS, SEGONS
PLÀNOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
32,09 €
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B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 0,57380 €
B96A0030 M VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN DE 8 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, I 28,63000 €
Altres conceptes 2,88620 €
P-60 F9740110 M RAJOL HIDRÀULIC 30X30X8, AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20, SEGONS PLÀNOLS DE
DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
18,11 €
B9740020 U LLOSETA BLANCA DE MORTER COMPRIMIT DE 30X30X8 CM PER A RIGOLA 5,35500 €
B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 0,16016 €
B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI 0,70104 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 4,53302 €
Altres conceptes 7,36078 €
P-61 F9850210 M GUAL DE VIANANTS, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I PECES
ESPECIALS PREFABRICADES, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
129,90 €
B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI 0,42672 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 14,34500 €
B9850210 M GUAL DE VIANANTS, AMB PART PROPORCIONAL DE PECES CENTRALS I PECE 58,11000 €
Altres conceptes 57,01828 €
P-62 F9850220 M GUAL PER A VEHICLES, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, PECES
ESPECIALS, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
68,79 €
B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI 2,13360 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 9,18080 €
B9850220 M GUAL PER A VEHICLES, AMB PART PROPORCIONAL DE PECES CENTRALS I P 20,76000 €
Altres conceptes 36,71560 €
P-63 F991X300 M ESCOSSELL METÀL.LIC D'ACER CORTEN, FORMAT PER PLETINA DE 20 CM
D´ALÇÀRIA I 8 MM DE GRUIX AMB POTES D´ANCORATGE CADA 0,50 M COM A
MÀXIM, INCLOU BASE DE FORMIGÓ HM-20, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
30,07 €
B96A0030 M VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN DE 8 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, I 28,63000 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 0,57380 €
Altres conceptes 0,86620 €
P-64 F9A10020 M3 PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, COMPACTAT AL 95% DEL PM, INCLOU
L'ANIVELLAMENT I LA FORMACIÓ DELS PENDENTS D'ESCOLAMENT. TOT INCLÒS.
22,33 €
B0322000 M3 SAULÓ GARBELLAT 19,80000 €
B0111000 M3 AIGUA 0,06250 €
Altres conceptes 2,46750 €
P-65 F9E10020 M2 RAJOL HIDRÀULIC 20X20X4 CM PER A VORERES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER I BEURADA DE CIMENT. MODEL A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ
D'OBRA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL.
18,43 €
B0111000 M3 AIGUA 0,06250 €
B9E10010 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM 6,17100 €
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,30990 €
Altres conceptes 11,88660 €
P-66 F9H10010 T AGLOMERAT ASFÀLTIC INTERMEDI TIPUS D/S/G-20 GRANÍTIC, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, REGS DE BETUM ASFÀLTIC, ESTESA I
52,04 €
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COMPACTACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
B0552B00 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI 2,11500 €
B9H10120 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE COMPOSICIÓ GROSSA G-20 46,51000 €
Altres conceptes 3,41500 €
P-67 F9H10020 T AGLOMERAT ASFÀLTIC RODADURA TIPUS D/S-12 GRANÍTIC, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, REGS DE BETUM ASFÀLTIC, ESTESA I
COMPACTACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
55,52 €
B0552B00 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI 3,05500 €
B9H10010 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE COMPOSICIÓ SEMIDENSA S- 49,05000 €
Altres conceptes 3,41500 €
P-68 F9V20020 M GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS 'CLASSIC D'ICA' O EQUIVALENT, DE 80 CM
DE LLARGÀRIA, 39 CM D'ESTESA, 15 CM DE DAVANTER I MATAVIUS DE 2 CM.
INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I PART PROPORCIONAL DE PECES
TALLADES AMB DISC. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
26,27 €
B9V20020 M GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS 'CLASSIC DE ICA' O EQUIVALENT, D 19,90800 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 3,15590 €
Altres conceptes 3,20610 €
P-69 FBA10015 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 10 CM AMB PINTURA
REFLECTANT TERMOPLÀSTICA BLANCA I MICROESFERES DE VIDRE AMB MÀQUINA
AUTOPROPULSADA, INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS.
0,75 €
B8ZBU200 KG PINTURA TERMOPLÀSTICA, PER A MARQUES VIALS 0,44100 €
Altres conceptes 0,30900 €
P-70 FBA10115 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LÍNIA DISCONTÍNUA DE 10 CM AMB PINTURA
REFLECTANT TERMOPLÀSTICA BLANCA I MICROESFERES DE VIDRE AMB MÀQUINA
AUTOPROPULSADA, INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS.
0,75 €
B8ZBU200 KG PINTURA TERMOPLÀSTICA, PER A MARQUES VIALS 0,22050 €
Altres conceptes 0,52950 €
P-71 FBA1X001 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 30 CM AMB PINTURA
REFLECTANT TERMOPLÀSTICA BLANCA I MICROESFERES DE VIDRE AMB MÀQUINA
AUTOPROPULSADA, INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS.
1,64 €
B8ZBU200 KG PINTURA TERMOPLÀSTICA, PER A MARQUES VIALS 1,32300 €
Altres conceptes 0,31700 €
P-72 FBA30015 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SÍMBOLS I MARQUES VIALS AMB PINTURA
REFLECTANT DE DOS COMPONENTS BLANCA I MICROESFERES DE VIDRE, INCLOU
PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS.
15,70 €
B8ZBU300 KG PINTURA DE DOS COMPONENTS EN FRED DE LLARGA DURADA, PER A MARQ 2,65200 €
Altres conceptes 13,04800 €
P-73 FBA30025 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE PAS DE VIANANTS AMB PINTURA REFLECTANT DOS
COMPONENTS BLANCA I MICROESFERES DE VIDRE, INCLOU PREMARCATGE,
SEGONS PLÀNLOS. TOT INCLÒS.
15,70 €
B8ZBU300 KG PINTURA DE DOS COMPONENTS EN FRED DE LLARGA DURADA, PER A MARQ 2,65200 €
Altres conceptes 13,04800 €
P-74 FBB10310 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, TRIANGULAR DE 0,70 M, MATERIAL ALUMINI.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS.
126,68 €
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BBM1A1U2 U PLACA TRIANGULAR D'ALUMINI EXTRUSIONAT, DE 70 CM AMB LÀMINA REFLE 61,82000 €
Altres conceptes 64,86000 €
P-75 FBB10410 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, CIRCULAR DE 0,60 M, MATERIAL ALUMINI.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACCIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS.
138,95 €
BBM1B6U2 U PLACA CIRCULAR D'ALUMINI EXTRUSIONAT, DE DIÀMETRE 60 CM AMB LÀMIN 62,63000 €
Altres conceptes 76,32000 €
P-76 FBB20110 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1 RECTANGULAR DE 0,60X0,90 M. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
203,41 €
BBM13U17 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1 RECTANGULAR DE 0,60X0,90 M, AMB P 96,49000 €
Altres conceptes 106,92000 €
P-77 FBB20210 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, QUADRAT DE 0,60 M, MATERIAL ALUMINI.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS.
138,79 €
BBM13U37 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, QUADRAT DE 0,60 M, D'ALUMINI, AMB 67,27000 €
Altres conceptes 71,52000 €
P-78 FBB40110 M2 PLAFÓ RECTANGULAR REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, MATERIAL ALUMINI SENSE
SUPORT. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS PLÀNOLS.
405,31 €
BBM30110 M2 PLAFÓ RECTANGULAR REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, MATERIAL ALUMINI, SE 278,77000 €
Altres conceptes 126,54000 €
P-79 FBBZ0010 U SUPORT DE TUB RECTANGULAR O RODÓ DE 3 M, INCLOSA OBRA. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
54,84 €
BBMZ0020 M SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, PER A SENYALITZACI 36,27000 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 0,57380 €
Altres conceptes 17,99620 €
P-80 FBBZ0020 U SUPORT DE PERFIL D'ACER GALVANITZAT CPN-150 PER A SENYALITZACIÓ
VERTICAL DE 4 M, INCLOSA OBRA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ.
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
65,17 €
BBMZ1310 M SUPORT DE PERFIL D'ACER GALVANITZAT CPN-150, PER A BARRERES DE SE 43,00000 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 0,57380 €
Altres conceptes 21,59620 €
P-81 FD5AX001 M TUB RANURAT DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE PER A DRENATGE, SEGONS
PLÀNOLS, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
10,34 €
B0604220 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSI 2,70240 €
BD5A2E0U M TUB CIRCULAR RANURAT DE PVC DE D 160 MM AMB PART PROPORCIONAL D 4,49400 €
Altres conceptes 3,14360 €
P-82 FDG10001 M CANALITZACIÓ PER A CONDUCCIONS DE GAS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. (SOTA VORERA)
13,59 €
BDGZ0010 M PLACA DE POLIETILÈ DE COLOR, DE 25 CM D'AMPLÀRIA, PER A PROTECCIÓ D 0,83000 €
BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA 0,11000 €
B0311500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 0 A 3,5 MM 2,62500 €
Altres conceptes 10,02500 €
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P-83 FDG30225 M CANALITZACIÓ TELEFÒNICA PER A 1 Ó 2 CONDUCTES, INCLOSA EXCAVACIÓ,
COL.LOCACIÓ DE LLIT, TUBS DE PVC D 110 MM, FORMIGÓ HM-20 I REBLERT
COMPACTAT DE LES RASES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
26,29 €
BG21RK10 M TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPA 6,42600 €
B0311500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 0 A 3,5 MM 2,62500 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 5,73800 €
Altres conceptes 11,50100 €
P-84 FDG50210 M CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC, INCLOSA EXCAVACIÓ, SORRA, TUB DE
PEAD DE DN 110 MM, LÀMINA DE PLÀSTIC PER A SENYALITZACIÓ I REBLERT
COMPACTAT DE RASES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
8,56 €
B0311500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 0 A 3,5 MM 2,62500 €
BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA 0,11000 €
BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI 1,91760 €
Altres conceptes 3,90740 €
P-85 FDG50610 M CANALITZACIÓ PER A CONDUCCIONS DE GAS, AMB TUB DE PROTECCIÓ. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. (SOTA CALÇADA)
20,20 €
BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI 3,30480 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 5,73800 €
Altres conceptes 11,15720 €
P-86 FDG5X001 U CONNEXIÓ DE NOVA CANALITZACIÓ A XARXA EXISTENT 280,00 €
Sense descomposició 280,00000 €
P-87 FDG5X002 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BRIDA CEGA PER CANONADA DE D63 MM 10,20 €
Sense descomposició 10,20000 €
P-88 FDGZ0020 M PROTECCIÓ DE CONDUCCIÓ SOTA VIAL DE TUBS DE PVC I POLIETILÈ, INCLÒS
SENYALITZACIÓ DEL CREUAMENT, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL, TOT INCLÒS
COMPLETAMET ACABAT.
20,71 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 8,60700 €
Altres conceptes 12,10300 €
P-89 FDK20010 U ARQUETA TIPUS I, D'OBRA DE FÀBRICA O FORMIGÓ HM-20, INCLOU AQUESTA
UNITAT LA BASE DEL POU, L'ARREBOSSAT I LLISCAT SI S'ESCAU, MARC I TAPA,
SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMET ACABAT.
175,92 €
BDKZH9B0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE 25,59000 €
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGO 30,40000 €
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 2,06600 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 12,62360 €
Altres conceptes 105,24040 €
P-90 FDK20120 U ARQUETA DE REGISTRE PER A CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT, TOT INCLÒS,
SEGONS PLÀNOLS.
146,95 €
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGO 18,20000 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 5,73800 €
BDKZH9B0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE 25,59000 €
Altres conceptes 97,42200 €
P-91 FDK20305 U ARQUETA PER A TELÈFONS, TIPUS DF-II PREFABRICADA DE FORMIGÓ
ARMAT-VIBRAT NO PRETENSAT. INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS, INCLOU
651,40 €
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SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS.
(SENSE BASSAMENT ARMARI)
BDK20305 U ARQUETA PER A TELÈFONS, TIPUS DF-II PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMA 610,56000 €
Altres conceptes 40,84000 €
P-92 FDK20325 U ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS HF-II PREFABRICADA DE
FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT NO PRETENSAT. INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS,
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, TOTALMENT ACABADA, SEGONS
PLÀNOLS. (SENSE BASSAMENT ARMARI)
527,57 €
BDK20325 U ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS HF-II PREFABRICADA DE FO 494,00000 €
Altres conceptes 33,57000 €
P-93 FDK20610 U ARQUETA DE REGISTRE DE 0,60X0,60 M D'OBRA DE FÀBRICA AMB MARC I TAPA.
TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS.
223,79 €
BDKZHJB0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE 72,58000 €
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGO 10,40000 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 7,28726 €
Altres conceptes 133,52274 €
P-94 FDK2X001 U ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS NN PREFABRICADA DE FORMIGÓ
ARMAT-VIBRAT NO PRETENSAT COMPLINT NORMATIVA ICT. INCLOSA ENTRADA I
CONNEXIONS, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, TOTALMENT ACABADA,
SEGONS PLÀNOLS.
177,29 €
BDK2X001 U ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS NN PREFABRICADA DE FOR 152,60000 €
Altres conceptes 24,69000 €
P-95 FDK2X002 U CONNEXIÓ DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE TELEFONIA A SUPORT O FAÇANA, INCLOSOS
TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS (TUBS, PROTECCIONS, SUPORTS...) PETIT
MATERIAL I MA D'OBRA
250,18 €
Sense descomposició 250,18000 €
P-96 FDK2X004 U PERICÓ PER CAPÇAL DE REG DE 180X70X70 CM DE MIDES INTERIORS, ESTIMAT
PER A CABALS PUNTA COMPRESSOS ENTRE 16-25 M3/H, AMB PARET DE 14 CM DE
GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSAT I LLISCAT PER L'INTERIOR AMB FORMACIÓ DE
MITJA CANYA DE MORTER I SOLERA DE GRAVES DE 0,50 M DE GRUIX SOBRE UNA
BASE DE GEOTÈXTIL, INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, I COL.LOCACIÓ DE
TAPA DE DUES FULLES DE XAPA ESTAMPADA EN FRED I REFORÇADES, AMB
FRONTISSES I PANY, I BASTIMENT DE PERFIL METÀL·LIC, TOT ACABAT AMB DUES
CAPES DE PINTURA D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES DE PINTAT FINAL
SEGONS COLOR QUE DESIGNI LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, TOT COMPLETAMENT
ACABAT.
466,72 €
B0331020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A DRENS 14,15700 €
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGO 34,20000 €
BDKZ0010 U TAPA DE DUES FULLES DE XAPA ESTAMPADA EN FRED I REFORÇADES, AMB 50,09000 €
B7B1I020 M2 FELTRE DE POLIPROPILÈ PER A LÀMINA SEPARADORA AMB UN PES DE 140 A 0,52800 €
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 1,65280 €
Altres conceptes 366,09220 €
P-97 FDK2X005 U PERICÓ DE REGISTRE PER A BY-PASS SECTORIAL SIMPLE DE 0.6X0,60X0,60 M
D'OBRA DE FÀBRICA AMB MARC I TAPA. TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS.
223,79 €
BDKZHJB0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE 72,58000 €
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGO 10,40000 €
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B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 7,28726 €
Altres conceptes 133,52274 €
P-98 FDK2X007 U PERICÓ PER BY-PASS MESTRE DE 80X60X60 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET
DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSAT I LLISCAT PER L'INTERIOR AMB
FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE MORTER I SOLERA DE FORMIGÓ HM-20 AMB
FORMACIÓ DE PENDENTS, CONNEXIÓ A CLAVEGUERAM MITJANCANT TUB DE PVC
DE 75 MM DE DIÀMETRE, INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I COL·LOCACIÓ
DE TAPA DE XAPA ESTAMPADA EN FRED REFORÇADA, AMB FRONTISSES I PANY, I
BASTIMENT DE PERFIL METÀL·LIC, TOT ACABAT AMB DUES CAPES DE PINTURA
D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES DE PINTAT FINAL SEGONS COLOR QUE
DESIGNI LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, TOT COMPLETAMENT ACABAT.
330,80 €
BDKZ0005 U TAPA DE XAPA ESTAMPADA EN FRED REFORÇADA, AMB FRONTISSES I PANY, 33,39000 €
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGO 18,60000 €
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,82640 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 10,61530 €
Altres conceptes 267,36830 €
P-99 FFB10315 M CONDUCCIÓ PEAD D 63 MM, GRUIX 5,8 MM, ASSENTADA I RECOBERTA DE SORRA.
APTA PER A 16 BAR PN, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, UNIÓ I P.P.
PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
6,64 €
BFB11125 M TUB DE POLIETILÈ DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, D'ALTA DENSITAT PE-8 5,10000 €
B0311500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 0 A 3,5 MM 0,47250 €
Altres conceptes 1,06750 €
P-100 FFB10325 M CONDUCCIÓ PEAD D 90 MM, GRUIX 8,2 MM, ASSENTADA I RECOBERTA DE SORRA.
APTA PER A 16 BAR PN, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, UNIÓ I P.P.
PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
10,82 €
B0311500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 0 A 3,5 MM 1,26000 €
BFB11135 M TUB DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, D'ALTA DENSITAT PE-8 7,22160 €
Altres conceptes 2,33840 €
P-101 FFB10335 M CONDUCCIÓ PEAD D 125 MM, GRUIX 11,4 MM, ASSENTADA I RECOBERTA DE
SORRA. APTA PER A 16 BAR PN, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, UNIÓ I
P.P. PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
20,82 €
BFB11145 M TUB DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, D'ALTA DENSITAT PE- 13,90260 €
B0311500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 0 A 3,5 MM 1,47000 €
Altres conceptes 5,44740 €
P-102 FFB19425 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
17,86 €
BFYB1942 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL 0,19000 €
BFWB1942 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀ 6,45600 €
BFB19400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL 1,77480 €
Altres conceptes 9,43920 €
P-103 FFB1E425 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
33,97 €
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BFB1E400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINA 5,11020 €
BFYB1E42 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL 0,57000 €
BFWB1E42 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DI 14,56800 €
Altres conceptes 13,72180 €
P-104 FFB20225 M CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 40 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT
PE-40 I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ,
UNIÓ I P.P. PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
3,36 €
BFB20225 M TUB DE POLIETILÈ DE 40 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT P 1,51980 €
Altres conceptes 1,84020 €
P-105 FFB20230 M CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT
PE-40 I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ,
UNIÓ I P.P. PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. AMB
DISTINTIU LILA INDICADOR DE REG AMB AIGUA DEL FREÀTIC.
4,36 €
BFB20230 M TUB DE POLIETILÈ DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT P 2,18280 €
Altres conceptes 2,17720 €
P-106 FG140030 U ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA (4 LÍNIES), INCLÒS BASSAMENT PREFABRICAT
DE FORMIGÓ, EXCAVACIÓ DE TERRES, FONAMENTACIÓ, CONNEXIONS I PRESA DE
TERRES. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
10.189,62 €
BG140030 U QUADRE ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA (4 LÍNIES), INCLÒS BASSAMENT P 10.104,34000 €
Altres conceptes 85,28000 €
P-107 FG310010 M CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 2X6 MM2. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS.
3,78 €
BG310010 M CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV DE SECCIÓ 2X6 MM2 2,20320 €
Altres conceptes 1,57680 €
P-108 FG310015 M CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 4X6 MM2. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS.
5,64 €
BG310015 M CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV DE SECCIÓ 4X6 MM2 3,03960 €
Altres conceptes 2,60040 €
P-109 FG380020 M CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ PER A XARXA D'ENLLUMENAT. INCLOU
CONNEXIONS I PROVES, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS.
4,82 €
BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE CO 0,13000 €
BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,31580 €
Altres conceptes 3,37420 €
P-110 FGD10015 U PICA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE MANIOBRA. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
24,30 €
BGD10015 U PICA DE TERRA PER CONNECTAR AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE MANIOBR 14,49000 €
Altres conceptes 9,81000 €
P-111 FGD20010 U PLACA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE MANIOBRA,
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS.
36,32 €
BGD20010 U PLACA DE TERRA PER A CONNECTAR AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE MANI 28,04000 €
Altres conceptes 8,28000 €
P-112 FGD20020 U PLACA DE PRESSA DE TERRA DE 500X500X3 MM, APROFITANT UNA ARQUETA DE
REGISTRE, INCLOU L'INCREMENT DE PROFUNDITAT D'AQUESTA ARQUETA,
TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT, INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ
NECESSARIS, SUBMINISTRAMENT I MUNATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS
50,43 €
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COMPLETAMENT ACABAT.
BGD20020 U PRESA DE TERRA DE 500X500X3 MM, INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ 38,16000 €
Altres conceptes 12,27000 €
P-113 FH000010 U TRASLLAT DE PUNT DE LLUM EXISTENT A NOVA UBICACIÓ, COMPLETA AQUESTA
UNITAT EL DESMANTELAMENT DEL PUNT DE LLUM, NOVA FONAMENTACIÓ,
CONNEXIONS A LÍNIA EXISTENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS.
626,66 €
BH000010 U TRASLLAT DE PUNT DE LLUM EXISTENT A NOVA UBICACIÓ, COMPLETA AQUE 626,66000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-114 FH00X001 U TRASLLAT DE PAL DE FUSTA EXISTENT A NOVA UBICACIÓ, COMPLETA AQUESTA
UNITAT EL DESMANTELAMENT DEL PAL, NOVA FONAMENTACIÓ, CONNEXIONS A
LÍNIA EXISTENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
423,00 €
BH00X001 U TRASLLAT DE PAL DE FUSTA EXISTENT A NOVA UBICACIÓ, COMPLETA AQUE 423,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-115 FHM10030 U BÀCUL TRONCOCÒNIC DE 8 M D'ALÇADA. INCLOSA CAIXA DE CONNEXIÓ, CABLEJAT
INTERIOR I FONAMENTACIÓ. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. MÒDEL
CLO DE SIMONLIGHTNG O EQUIVALENT, CÒDI  S581608.
TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS.
1.040,19 €
BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES 37,56000 €
BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES 10,55000 €
BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL 2,08800 €
BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAG 0,79800 €
BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,17000 €
BHM10030 U BÀCUL TRONCOCÒNIC DE 8 M D'ALÇADA. INCLOSA CAIXA DE CONNEXIÓ 823,00000 €
BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 3,09600 €
BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO 15,69000 €
BG312300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SE 5,66400 €
BGD20020 U PRESA DE TERRA DE 500X500X3 MM, INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ 38,16000 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 19,56658 €
BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,96000 €
BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,54000 €
Altres conceptes 79,34742 €
P-116 FHM10700 U COLUMNA MODEL RAMA DE SANTA & COLE DE 4,7 METRES D'ALÇADA O
EQUIVALENT, MATERIAL FERRO GALVANITZAT DE 75 MICRES APROX.,INCORPORA
LLENGUA DE PRESA DE TERRA EN LA PORTELLA DE LA COLUMNA, REFORÇ
INTERIOR DE LA PORTELLA DE REGISTRE ( FA TAMBÉ DE MARC DE SUPORT PER A
LA PORTELLA), CADENA D'UNIÓ ENTRE LA PORTELLA I LA COLUMNA, AMB CERCLE
DE REFORÇ DE 400 MM. EN LA PART INTERIOR. COLUMNA PREPARADA PER A
INSTAL·LAR 1 O 2 LLUMINÀRIES A LA MATEIXA ALÇADA.
INCLOSA CAIXA DE CONNEXIÓ, CABLEJAT INTERIOR I FONAMENTACIÓ. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS.
898,95 €
BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,54000 €
BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES 10,55000 €
BHM10700 U COLUMNA MODEL RAMA DE SANTA & COLE DE 4,7 METRES D'ALÇADA O EQUI 700,00000 €
BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL 2,08800 €
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BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES 37,56000 €
BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAG 0,79800 €
BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO 15,69000 €
BG312300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SE 2,95000 €
BGD20020 U PRESA DE TERRA DE 500X500X3 MM, INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ 38,16000 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 13,88596 €
BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,64000 €
BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 3,09600 €
Altres conceptes 70,99204 €
P-117 FHN30040 U LLUMINÀRIA TANCADA I EQUIPADA, INCLÒS LÀMPADA DE 150 W DE VSAP I EQUIP
DE DOBLE NIVELL. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. MODEL AP1 MX DE
SIMONLIGHTING CODI 5086035 O EQUIVALENT, DOBLE NIVELL,
TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS.
522,11 €
BHN30040 U LLUMINÀRIA TANCADA I EQUIPADA, INCLÒS LÀMPADA DE 150 W DE VSAP I EQ 450,00000 €
Altres conceptes 72,11000 €
P-118 FHN30700 U LLUMINÀRIA MODEL RAMA O EQUIVALENT, TANCADA I EQUIPADA, INCLÒS
LÀMPADA DE 70 W DE VSAP I EQUIP DE DOBLE NIVELL. COMPOSTA PER COS I
BRIDA DE SUBJECCIÓ DE POLIAMIDA GRISA, REFORÇADA AMB FIBRA DE VIDRE.
PER A LLUMS DE DESCÀRREGA DE VAPOR DE SODI ALTA PRESSIÓ.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ.
TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS.
693,11 €
BHN30700 U LLUMINÀRIA MODEL RAMA O EQUIVALENT, TANCADA I EQUIPADA, INCLÒS LÀ 621,00000 €
Altres conceptes 72,11000 €
P-119 FJ650002 U FILTRE D'ANELLES DE PLÀSTIC REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE D'1'' I 120 MESH
AMB PRESA MANOMÈTRICA, VÀLVULA DE NETEJA INCORPORADA, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES
DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
51,35 €
BJ650002 U FILTRE D'ANELLES DE PLÀSTIC REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE D'1'' I 120 ME 37,01000 €
Altres conceptes 14,34000 €
P-120 FJM30165 U VENTOSA D125/40 MM, PER A UNA PN 16 BAR, AMB UNIÓ GIBAULT EN T I ARQUETA.
INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
343,85 €
BJM30165 U VENTOSA D 125/40 MM, PER A UNA PN 16 BAR, AMB UNIÓ GIBAULT EN T I ARQ 308,55000 €
Altres conceptes 35,30000 €
P-121 FJM60009 U MANÒMETRE DE GLICERINA DE 1/4'' DE CONNEXIÓ AMB PRESA MANOMÈTRICA,
INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ, MUNTATGE I P.P. DE PECES
ESPECIALS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
15,37 €
BJM60009 U MANÒMETRE DE GLICERINA D'1/4'' DE CONNEXIÓ AMB PRESA MANOMÈTRICA 7,86000 €
Altres conceptes 7,51000 €
P-122 FJS5X001 M CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 16 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 14,6 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSANTS INTEGRATS I
DISPOSATS CADA 0,5 M., AMB CABAL NOMINAL DE 2,3 L/H, AMB MECANISME
ANTISUCCIÓ, AMB BARRERA FÍSICA CONTRA L'ENTRADA D'ARRELS I PRESA
D'AIGUA A TRAVÉS DE FILTRE DE 130 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ, EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASA DE 0,1X0,1 M, I PART
PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
AMB DISTINTIU LILA INDICADOR DE REG AMB AIGUA DEL FREÀTIC.
1,51 €
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BJS50011 M CANONADA DE POLIETILÈ DE 17 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 14,6 MM DE DI 0,73000 €
Altres conceptes 0,78000 €
P-123 FJS5X005 U CONDUCCIÓ DE POLIETILÉ DE BAIXA DENSITAT PE-40, DE 16 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR I PRESSIÓ DE TREBALL ENTRE 0,4 I 4 ATM, DE 2 M DE LLARGADA
FORMANT UNA ANELLA TANCADA AL VOLTANT DEL TRONC DE L'ARBRE A UNA
FONDÀRIA DE 0,2 M AMB UN TOTAL DE 7 DEGOTERS AUTOCOMPENSANTS DE
3.5L/H DE CABAL, COL·LOCATS CADA 0.3 M, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS I CONNEXIONS. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
4,24 €
BFB20105 M TUB DE POLIETILÈ DE 16 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT P 0,75000 €
BJS50002 U DEGOTER PER INSERTAR AUTOCOMPENSANT TIPUS 'TECH FLOW' O EQUIVAL 1,02000 €
Altres conceptes 2,47000 €
P-124 FJS70004 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE PLÀSTIC, DE CONNEXIÓ 1'', AMB SORTIDA FIXA DE 3
BAR I PRESA MANOMÈTRICA, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ,
MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
20,88 €
BJS70004 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE PLÀSTIC, DE CONNEXIÓ 1'', AMB SORTIDA FIXA 13,15000 €
Altres conceptes 7,73000 €
P-125 FJSA0002 U CAIXA TIPUS 'HIMEL' O EQUIVALENT, PER A LA UBICACIÓ DELS PROGRAMADORS.
INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE A MÉS A MÉS DEL SENSOR
DE PLUJA ANTIVANDÀLIC. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
115,37 €
BJSA0002 U CAIXA TIPUS 'HIMEL' O EQUIVALENT, PER A LA UBICACIÓ DELS PROGRAMAD 76,33000 €
Altres conceptes 39,04000 €
P-126 FJSA0022 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC TIPUS 'DIALOG' O EQUIVALENT 12-16 ESTACIONS.
INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
158,73 €
BJSA0022 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC TIPUS 'DIALOG' O EQUIVALENT, 12 ESTACIONS 120,76000 €
Altres conceptes 37,97000 €
P-127 FJSB0004 U ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL INCORPORAT TIPUS RB/PGA O
EQUIVALENT, DE CONNEXIÓ 1 '', INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ,
MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
75,56 €
BJSB0004 U ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL INCORPORAT TIPUS RB/PGA, 60,82000 €
Altres conceptes 14,74000 €
P-128 FJSZ0007 U VÀLVULA DE RENTAT DE CONNEXIÓ DE 1/2'' TIPUS 'NETAFIM' O EQUIVALENT,
INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE
PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
7,44 €
BJSZ0007 U VÀLVULA DE RENTAT DE CONNEXIÓ D'1/2'' TIPUS 'NETAFIM' O EQUIVALENT, IN 3,27000 €
Altres conceptes 4,17000 €
P-129 FJSZ0019 U VÀLVULA ANTISIFÓ DE CONNEXIÓ DE 1/2'', INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
6,72 €
BJSZ0010 U VÀLVULA ANTISIFÓ PER A PURGAT DE CANONADES 2,55000 €
Altres conceptes 4,17000 €
P-130 FJSZX001 M CABLE ELÈCTRIC PEL CONTROL DE LES ELECTROVÀLVULES DE 2.5 MM2 DE
SECCIÓ. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ.TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
0,89 €
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BJSZ0E00 M CABLE ELÈCTRIC PEL CONTROL DE LES ELECTROVÀLVULES D'2,5 MM2 DE SE 0,63000 €
Altres conceptes 0,26000 €
P-131 FJZ10001 U CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT, INCLOU ENLLAÇOS DE POLIETILÈ, VÀLVULA DE
PRESA EN CÀRREGA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, MATXÓ DOBLE DE LLAUTÓ, JOC
D'AIXETES COMPLERTS, DRETS DE CONNEXIÓ, ARQUETA SEGONS
ESPECIFICACIONS COMPANYIA D'AIGUES, AMB VERIFICACIÓ OFICIAL. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
2.025,25 €
BJZ10001 U CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT, INCLOU ENLLAÇOS DE POLIETILÈ, VÀLVUL 2.025,25000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-132 FJZ10010 U ESCOMESA DE CONNEXIÓ DE 10 M3/H, INCLOU ENLLAÇOS DE POLIETILÈ, VÀLVULA
DE PRESA EN CÀRREGA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, MATXÓ DOBLE DE LLAUTÓ, JOC
D'AIXETES COMPLERTS, DRETS DE CONNEXIÓ, COMPTADOR, ARQUETA SEGONS
ESPECIFICACIONS COMPANYIA D'AIGUES, AMB VERIFICACIÓ OFICIAL. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
2.176,83 €
BJZ10010 U CONNEXIÓ DE 10 M3/H (40 MM) A LA XARXA EXISTENT, INCLOU ENLLAÇOS DE 2.176,83000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-133 FM210010 U HIDRANT SOTERRAT, TOTALMENT EQUIPAT AMB ARQUETA I SENYALITZACIÓ
VERTICAL. INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
735,83 €
BMY21000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A HIDRANTS 0,02565 €
BM210010 U HIDRANT SOTERRAT, TOTALMENT EQUIPAT AMB ARQUETA I SENYALITZACIÓ 580,07000 €
Altres conceptes 155,73435 €
P-134 FN120415 U VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL, SEIENT ELÀSTIC, PER A TUB DE
POLIETILÈ, PER A UNA PN 16 BAR, DE D 63 MM. INCLÒS TUB DE POLIETILÈ PER
CONNEXIÓ, EIX D'EXTENSIÓ FIX I TRAMPILLÓ, SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I
MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
335,56 €
BN120415 U VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL, SEIENT ELÀSTIC, PER A TUB DE P 292,89000 €
Altres conceptes 42,67000 €
P-135 FN120435 U VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL, SEIENT ELÀSTIC, PER A TUB DE
POLIETILÈ, PER A UNA PN 16 BAR, DE D 125 MM. INCLÒS TUB DE POLIETILÈ PER
CONNEXIÓ, EIX D'EXTENSIÓ FIX I TRAMPILLÓ, SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I
MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
609,85 €
BN120435 U VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL, SEIENT ELÀSTIC, PER A TUB DE P 516,25000 €
Altres conceptes 93,60000 €
P-136 FN12X001 U VÀLVULA DE PURGA PER A TUB DE POLIETILÈ DE DN 125MM 390,67 €
BN12X001 U VÀLVULA DE PURGA PER A TUB DE POLIETILÈ DE DN 125MM 355,00000 €
Altres conceptes 35,67000 €
P-137 FQ12X003 U BANC DE FORMIGÓ RODÓ, MODEL 'SOL' DE 'MATA' O SIMILAR, DE DIÀMETRE 180CM,
PINTAT DE COLOR BLAU 'KLEIN', RECOLZAT I SENSE ANCORATGE, INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT INSTAL.LAT.
640,30 €
BQ12X002 U BANC DE FORMIGÓ RODÓ, MODEL 'SOL' DE 'MATA' O SIMILAR, PINTAT DE COL 600,00000 €
Altres conceptes 40,30000 €
P-138 FQ12X004 U BANC DE FORMIGÓ RODÓ, MODEL 'SOL' DE 'MATA' O SIMILAR, DE DIÀMETRE 100CM,
PINTAT DE COLOR BLAU 'KLEIN', RECOLZAT I SENSE ANCORATGE, INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT INSTAL.LAT.
440,30 €
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BQ12X003 U BANC DE FORMIGÓ RODÓ, MODEL 'SOL' DE 'MATA' O SIMILAR, PINTAT DE COL 400,00000 €
Altres conceptes 40,30000 €
P-139 FQ12X007 U BANC PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARQUITECTÒNIC ARMAT DE 400X45X45 CM DE
TEXTURA 'FOREST' I HIDROFUGADA MODEL 'ORGÀNIC C' O SIMILAR, DE 1.800KG DE
PES, DE LA CASA 'MATA', INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, TOT INCLÒS
COMPLETAMENT COL·LOCAT
719,90 €
BQ12X006 U BANC PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARQUITECTÒNIC ARMAT DE 400X45X45 CM 680,00000 €
Altres conceptes 39,90000 €
P-140 FQ21X001 U PAPERERA TIPUS ''MORELLA BIN D'ESCOFET'' O SIMILAR, D'ACER CORTEN OXIDAT I
BARNIZAT I POTA PER A EMPOTRAR, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ,
EXCAVACIÓ I ANCORATGE AMB DAU DE FORMIGÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
629,26 €
BQ21X001 U PAPERERA TIPUS ''MORELLA BIN DE ESCOFET'' O SIMILAR 610,00000 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 3,38542 €
Altres conceptes 15,87458 €
P-141 FQ31X005 U FONT TIPUS 'FONTBIDO' O EQUIVALENT, ANB TUB RODÓ D'ACER GALVANITZAT DE
DIÀMETRE DE 46CM I 1CM DE GRUIX AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ I DUES
D'ACABAT DE COLOR, AMB AIXETA CROMADA MODEL ZAS O EQUIVALENT I REIXA
METÀL.LICA DEPLOYÉ DE 18X75X200X20, INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ AMB ANCORATGE, FORMACIÓ D'ARQUETA DE RECOLLIDA D'AIGÜES
DE FORMA COINCIDENT AMB LA REIXA FORMADA PER BASE DE FORMIGÓ HM-20 I
PARETS D'OBRA DE FÀBRICA AMB ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIOR I FIXACIÓ DEL
BASTIMENT, CANONADA DE POLIETILÈ D'ÚS ALIMENTARI PEL SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA AMB ARQUETA I CLAU DE PAS, TUB DE PVC PER AL DESGUÀS FINS A
L'EMBORNAL MÉS PROPER AMB BUNERA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
1.130,83 €
BD7F0005 M TUB DE PVC RÍGID, TIPUS MONOCAPA, NORMA UNE-EN 1401, DN 160 MM (D.IN 37,56000 €
BDKZH5C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE 14,21000 €
BFB10005 M TUB DE POLIETILÈ DE 25 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, D'ALTA DENSITAT PE-8 1,28000 €
BN310040 U VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ D'ACCIONAMENT MANUAL DE CONNEXIÓ 1'' 6,80000 €
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGO 16,86000 €
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 1,05366 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 20,08300 €
B0111000 M3 AIGUA 0,00500 €
BQ31X001 U FONT TIPUS 'FONTBIDO' O EQUIVALENT 505,60000 €
Altres conceptes 527,37834 €
P-142 FQA2X001 U BALANCÍ TRADICIONAL DE FUSTA MODEL 'REF. SPFE25040 DE KOMPAN' O
EQUIVALENT, INCLOU EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ
HM-20, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES
ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
2.077,63 €
BQA2X001 U BALANCÍ TRADICIONAL DE FUSTA MODEL 'REF. SPFE25040 DE KOMPAN ' O E 1.815,00000 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 3,44280 €
Altres conceptes 259,18720 €
P-143 FQA2X003 U JOC D'ESCALA DE FUSTA MODEL 'REF. SPFE28630 DE KOMPAN' O EQUIVALENT,
INCLOU EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20,
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES
ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
1.940,44 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 3,44280 €
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BQA2X003 U JOC D'ESCALA DE FUSTA MODEL 'REF. SPFE28630 DE KOMPAN' O EQUIVALEN 1.780,00000 €
Altres conceptes 156,99720 €
P-144 FQA2X004 U TORRE AMB TOBOGAN MODEL 'REF. SPFE28530 DE KOMPAN' O EQUIVALENT,
INCLOU EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20,
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES
ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
4.773,88 €
BQA2X004 U TORRE AMB TOBOGAN MODEL 'REF. SPFE28530 DE KOMPAN' O EQUIVALENT 4.205,00000 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 3,44280 €
Altres conceptes 565,43720 €
P-145 FQA2X005 U JOC MODEL 'SPINNER BOWL, REF. ELE400024 DE KOMPAN' O EQUIVALENT, INCLOU
EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20,
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES
ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
980,17 €
BQA2X005 U JOC MODEL 'SPINNER BOWL, REF. ELE400024 DE KOMPAN' O EQUIVALENT 910,00000 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 3,44280 €
Altres conceptes 66,72720 €
P-146 FQA2X006 U BALANCÍ BASCULANT MODEL 'EL MAMUT REF. M123 DE KOMPAN' O EQUIVALENT,
INCLOU EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20,
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES
ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
805,17 €
BQA2X006 U BALANCÍ BASCULANT MODEL 'EL MAMUT REF. M123 DE KOMPAN' O EQUIVALE 735,00000 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 3,44280 €
Altres conceptes 66,72720 €
P-147 FQA2X008 U JOC MODEL 'EL PUENTE MÁGICO REF. M620 DE KOMPAN' O EQUIVALENT, INCLOU
EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20,
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES
ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
1.711,57 €
BQA2X008 U JOC MODEL 'EL PUENTE MÁGICO REF. M620 DE KOMPAN' O EQUIVALENT 1.555,00000 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 3,44280 €
Altres conceptes 153,12720 €
P-148 FQA2X009 U JOC MODEL 'EL TU Y YO REF. M164 DE KOMPAN' O EQUIVALENT, INCLOU
EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20,
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES
ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
1.005,17 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 3,44280 €
BQA2X009 U JOC MODEL 'EL TU Y YO REF. M164 DE KOMPAN' O EQUIVALENT, 935,00000 €
Altres conceptes 66,72720 €
P-149 FQA2X010 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A CERTIFICAR LA INSTAL·LACIÓ DELS JOCS
COL·LOCATS INCLOENT EL CERTIFICAT D'UNA ENTITAT D'INSPECCIÓ I
CERTIFICACIÓ D'ÀREES DE JOCS INFANTILS I ESTAT DE LA ZONA DE JOCS
INFANTILS I LA SEVA ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA VIGENT.
790,00 €
Sense descomposició 790,00000 €
P-150 FQA2X012 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARTELL INDICATIU D'EDATS D'ÚS MODEL
080556 DE LA CASA 'LAPPSET'
523,90 €
BQA2X012 U CARTELL INDICATIU D'EDATS D'ÚS MODEL 080556 DE LA CASA 'LAPPSET' 492,00000 €
Altres conceptes 31,90000 €
P-151 FR220023 M2 SUBSOLAMENT DEL TERRENY A UNA FONDÀRIA MÍNIMA DE 0,7 M, AMB TRACTOR
DE 120 CV I EQUIP SUBSOLADOR DE TRES BRAÇOS.
0,15 €
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Altres conceptes 0,15000 €
P-152 FR220024 M2 ESPEDREGAMENT DEL TERRENY, ELIMINACIÓ DE PEDRES DE DIÀMETRE > 25 MM A
UNA FONDÀRIA DE 10 CM AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLOU
TRANSPORT DEL MATERIAL AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A
QUALSEVOL DISTÀNCIA.
0,35 €
Altres conceptes 0,35000 €
P-153 FR240001 M2 LLAURADA O CAVAT DEL TERRENY AMB MITJANS MECÀNICS A UNA FONDÀRIA
MÍNIMA DE 0,25 M.
0,14 €
Altres conceptes 0,14000 €
P-154 FR2B0023 M2 PASSADA AMB EL ROTOCULTOR, RASCLEJAT I PERFILAT DEL TERRENY AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS.
0,30 €
Altres conceptes 0,30000 €
P-155 FR390011 M3 MULCH A BASE D'ESCORÇA DE PI, DE 4 A 6 CM DE DIÀMETRE I D'1 A 2 CM DE
GRUIX, EN FORMACIÓ DE CAPA DE 10 CM, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
TRANSPORT TRACTAMENT HERBICIDA I ESTESA, PRÈVIA APROVACIÓ DEL
MATERIAL PER PART DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA ABANS DEL SEU
SUBMINISTRAMENT.
40,30 €
BR390011 M3 MULCH A BASE D'ESCORÇA DE PI, DE 4 A 6 CM DE DIÀMETRE I D'1 A 2 CM DE 32,72500 €
BRLA1000 L PRODUCTE HERBICIDA DE CONTACTE 0,07392 €
Altres conceptes 7,50108 €
P-156 FR3A0001 M2 ADOBAT DE FONS A BASE D'INCORPORAR AL TERRENY 50 G/M2 D'ADOB
MICROGRANULAT D'ALLIBERACIÓ LENTA DEL TIPUS 15-9-15 AMB 5 U.F. ISODUR I
L'APLICACIÓ DE LES ESMENES QUÍMIQUES I/O ORGÀNIQUES NECESSÀRIES PREVI
ANÀLISI DE LES TERRES D'APORTACIÓ I EXISTENTS.
0,13 €
BR3B0001 KG ADOB MICROGRANULAT D'ALLIBERACIÓ LENTA DEL TIPUS 15-9-15 AMB 5 U.F. 0,04550 €
Altres conceptes 0,08450 €
P-157 FR3PX001 M3 APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADOBADA I GARBELLADA, DE TEXTURA
FRANC-SORRENCA, AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA
COMPOSTADA D'UN 30%, 70% DE SAULÓ I 50 LITRES/M3 DE FIBRA DE COCO, PH
ENTRE 6.5-7 I SENSE MATERIALS GROLLERS, PRÈVIA ACCEPTACIÓ D'UNA MOSTRA
SIGNIFICATIVA PER PART DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
27,95 €
BR3P0001 M3 TERRA ADOBADA I GARBELLADA, DE TEXTURA FRANC-SORRENCA, AMB UN C 24,39000 €
Altres conceptes 3,56000 €
P-158 FR47X002 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PLATANUS X HYBRIDA (PLATANER), DE 25 A
30 CM DE PERIMETRE DE TRONC, AMB PA DE TERRA AMB TELA METÀL·LICA,
FLETXAT, AMB TRONC RECTE I CAPÇADA BEN FORMADA I EQUILIBRADA.
136,56 €
BR47X001 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PLATANUS X HYBRIDA (PLATANER), DE 136,56000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-159 FR47X003 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CASUARINA CUNNINGHAMIANA (CASUARINA),
DE 20 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC, EN CONTENIDOR, FLETXAT, AMB TRONC
RECTE I CAPÇADA BEN FORMADA I EQUILIBRADA.
162,25 €
BR47X003 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CASUARINA CUNNINGHAMIANA (CASUA 162,25000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-160 FR47X005 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE JACARANDA MIMOSAEFOLIA (XICRANDA), DE
25 A 30CM DE PERIMETRE DE TRONC, EN CONTENIDOR MINIM 1 ANY, CAPÇADA
DESENVOLUPADA, BEN FORMADA I EQUILIBRADA I TRONC RECTE DE ENTRE 2,5 I
2,7METRES D'ALÇADA.
225,20 €
BR47X005 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE JACARANDA MIMOSAEFOLIA (XICRAND 225,20000 €
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Altres conceptes 0,00000 €
P-161 FR47X009 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ACANTHUS MOLLE, EN CONTENEDOR DE 3
LITRES, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
1,48 €
BR41X009 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ROSMARINUS OFFICINALIS VAR. PROST 1,48000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-162 FR47X011 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE MEDICAGO ARBOREA, AMB 20/25CM
D'ALÇADA, EN AF 200CC., PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
0,63 €
BR41X011 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE MEDICAGO ARBOREA, AMB 20/25CM D'A 0,63000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-163 FR47X012 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ARBUTUS UNEDO, AMB 40/60CM D'ALÇADA,
EN CONTENEDOR DE 5 LITRES, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
6,75 €
BR41X012 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ARBUTUS UNEDO, AMB 40/60CM D'ALÇA 6,75000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-164 FR47X013 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CHAMAEROPS HUMILIS, AMB 30/40CM
D'ALÇADA, EN CONTENEDOR DE 3 LITRES, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I
EQUILIBRADA.
6,87 €
BR41X013 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CHAMAEROPS HUMILIS, AMB 30/40CM D 6,87000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-165 FR47X016 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CORONILLA VALENTINA, AMB 20/30CM
D'ALÇADA, EN AF 300CC., PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
0,61 €
BR41X016 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CORONILLA VALENTINA, AMB 20/30CM 0,61000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-166 FR47X017 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CISTUS SALVIIFOILUS, AMB 30/40CM
D'ALÇADA, EN CONTENEDOR DE 2 LITRES, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I
EQUILIBRADA.
3,25 €
BR41X017 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CISTUS SALVIIFOILUS, AMB 30/40CM D'A 3,25000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-167 FR47X018 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE HEDERA HELIX, AMB 125/150CM D'ALÇADA, EN
CONTENEDOR DE 3 LITRES, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
4,93 €
BR48X018 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE HEDERA HELIX, AMB 125/150CM D'ALÇA 4,93000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-168 FR47X019 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE HEDERA HELIX, EN AH 40, PLANTA BEN
ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
0,48 €
BR48X019 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE HEDERA HELIX, EN AH 40, PLANTA BEN 0,48000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-169 FR47X023 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ROSMARINUS OFFICINALIS, EN CONTENEDOR
DE 1 LITRE, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
1,48 €
BR41X023 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ROSMARINUS OFFICINALIS, EN CONTE 1,48000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-170 FR47X024 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE MYRTHUS COMMUNIS, EN AF 300CC., AMB
20/25CM D'ALÇADA, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
0,55 €
BR41X024 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE MYRTHUS COMMUNIS, EN AF 300CC., A 0,55000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-171 FR47X026 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PHLOMIS FRUTICOSA, EN CONTENEDOR DE 2
LITRES, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
2,34 €
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BR41X026 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PHLOMIS FRUTICOSA, EN CONTENEDO 2,34000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-172 FR47X027 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE RUSCUS ACULEATUS, EN CONTENEDOR DE
1,3 LITRES, I AMB 10/15CM D'ALÇADA, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I
EQUILIBRADA.
2,47 €
BR41X027 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE RUSCUS ACULEATUS, EN CONTENEDO 2,47000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-173 FR47X032 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ABELIA FLORIBUNDA, EN CONTENEDOR DE 5
LITRES, I AMB 40/50CM D'ALÇADA, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I
EQUILIBRADA.
6,55 €
BR41X032 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ABELIA FLORIBUNDA, EN CONTENEDOR 6,55000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-174 FR47X036 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE VIBURNUM TINUS, EN CONTENEDOR DE 3
LITRES, I AMB 30/40CM D'ALÇADA, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I
EQUILIBRADA.
3,56 €
BR41X001 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE VIBURNUM TINUS, EN CONTENEDOR D 3,56000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-175 FR47X037 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PHILLYRHEA ANGUSTIFOLIA, EN AF200CC.,
20/25CM D'ALÇADA, PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA.
0,55 €
BR41X025 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PHILLYRHEA ANGUSTIFOLIA, EN AF200 0,55000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-176 FR47X038 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE QUERCUS ILEX, EN CONTENEDOR, AMB
200-250CM D'ALÇADA, PORT ARBUSTIU, AMB CAPÇADA BEN FORMADA I
EQUILIBRADA.
81,15 €
BR47X010 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE QUERCUS ILEX, EN CONTENEDOR, AMB 81,15000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-177 FR64X001 U OBERTURA DE CLOT DE 1,5X1,5X1,5M MÍNIM, I PLANTACIÓ D'ARBRE O ARBUST DE
RECUPERACIÓ, EN PA DE TERRA, DE PERÍMETRE DE TRONC I DIMENSIÓ VARIABLE,
INCLOU ADOBAMENT DE PLANTACIÓ A BASE DE 250 G/ARBRE D'ADOB QUÍMIC
COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2 MG I ADOBAMENT ORGÀNIC A BASE DE 5
KG/ARBRE DE COMPOST AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN
40% I 5,4% D' ÀCIDS HÚMICS, PODA DE FORMACIÓ SEGONS LES INDICACIONS DE
LA DF, ENDREÇAMENT DE L'ARBRE, RETIRADA DE LES TERRES SOBRANTS I
PRIMER REG DE PLANTACIÓ A RAÓ DE 100LITRES/UNITAT. S'INCLOU .
75,74 €
BR3A0006 KG ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2 MG 0,10500 €
BR340006 KG ADOB ORGÀNIC A BASE DE COMPOST AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRI 0,60000 €
BR3P0003 M3 TERRA ADOBADA I CRIBADA, DE TEXTURA FRANC-SORRENCA, AMB UN CONT 5,42000 €
Altres conceptes 69,61500 €
P-178 FR64X002 U OBERTURA DE CLOT DE 1.5X1.5X1.5 M I PLANTACIÓ D'ARBRE PRESENTAT EN
CONTENIDOR, PA DE TERRA PROTEGIT AMB MALLA O ENGUIXAT, DE PERÍMETRE
DE TRONC ENTRE 20-30CM, INCLOU ADOBAMENT DE PLANTACIÓ A BASE DE 250
G/ARBRE D'ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2 MG I ADOBAMENT
ORGÀNIC A BASE DE 5 KG/ARBRE DE COMPOST AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE
MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 40% I 5,4% D'ÀCIDS HÚMICS, APORTACIÓ DE GRAVES
PER A FORMACIÓ DE CAPA DE DRENATGE DE 0,3 M DE GRUIX, TEIXIT GEOTÈXTIL
DE 200GR/M2, I TUB CORRUGAT PERFORAT DE 90 CM DE DIÀMETRE I 5 M DE
LLARGÀRIA, ENDREÇAMENT, RETIRADA DE LES TERRES SOBRANTS AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE, FORMACIÓ D'ESCOSSELL, REG DE
PLANTACIÓ A RAÓ DE 100LITRES/ARBRE I TRACTAMENT FITOSANITARI SI ESCAU
SEGONS DESCRIPCIÓ DE LA DF.
67,05 €
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B7B1I010 M2 FELTRE DE POLIPROPILÈ PER A LÀMINA SEPARADORA AMB UN PES DE 100 A 0,36000 €
BD5A290U M TUB CIRCULAR RANURAT DE PVC DE D 90 MM AMB PART PROPORCIONAL DE 6,85000 €
B0331020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A DRENS 8,75160 €
BR340006 KG ADOB ORGÀNIC A BASE DE COMPOST AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRI 0,60000 €
BR3A0006 KG ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2 MG 0,10500 €
Altres conceptes 50,38340 €
P-179 FR660002 U OBERTURA DE CLOT DE 0,2X0,2X0,2 M I PLANTACIÓ D'ARBUST O PLANTA VIVAÇ
PRESENTAT EN CONTENIDOR PETIT O TEST, INCLOU REG DE PLANTACIÓ.
1,42 €
Altres conceptes 1,42000 €
P-180 FR660004 U OBERTURA DE CLOT DE 0,3X0,3X0,3 M I PLANTACIÓ D'ARBUST PRESENTAT EN
CONTENIDOR O AMB ARREL NUA, INCLOU ADOBAT ÒRGANO-MINERAL A BASE
D'INCORPORAR AL SÒL 50 G D'ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2 MGO I
200 G D'ADOB ORGÀNIC TIPUS COMPOST, FORMACIÓ D'ESCOSSELL I REG DE
PLANTACIÓ.
2,26 €
BR3A0006 KG ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2 MG 0,02100 €
BR340006 KG ADOB ORGÀNIC A BASE DE COMPOST AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRI 0,02400 €
Altres conceptes 2,21500 €
P-181 FR660006 U OBERTURA DE CLOT DE 0,5X0,5X0,5 M I PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE PETIT
PRESENTAT EN CONTENIDOR O AMB ARREL NUA, INCLOU ADOBAT
ÒRGANO-MINERAL A BASE D'INCORPORAR AL SÒL 75 G D'ADOB QUÍMIC COMPLEX
DEL TIPUS 12-12-17-2 MGO I 250 G D'ADOB ORGÀNIC TIPUS COMPOST, FORMACIÓ
D'ESCOSSELL I REG DE PLANTACIÓ.
5,63 €
BR340006 KG ADOB ORGÀNIC A BASE DE COMPOST AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRI 0,03000 €
BR3A0006 KG ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2 MG 0,03150 €
Altres conceptes 5,56850 €
P-182 FR6BX003 U OBERTURA DE CLOT DE 0,1X0,1X0,1M I PLANTACIÓ DE PLANTA PRESENTADA EN
CONTENIDOR TIPUS ALVÈOL FORESTAL, O M11, INCLOU REG DE PLANTACIÓ.
0,37 €
Altres conceptes 0,37000 €
P-183 FR72X001 M2 HIDROSEMBRA REALITZADA EN DUES PASSADES, INCLOU APLICACIÓ DELS
SEGÜENTS COMPONENTS EN LES PROPORCIONS: 10 M3 D'AIGUA/HA, 1800 KG/HA
DE MULCH DE CEL·LULOSA DE FIBRA CURTA, 400 KG/HA D'ADOB ÒRGANO-MINERAL
D'ALLIBERAMENT LENT, 300 KG/HA DE FIXADOR I 350 KG/HA D'UNA BARREJA DE
LLAVORS DEL TIPUS: LOLIUM PERENNE 20%, DACTYLIS GLOMERATA 20%,
FESTUCA ARUNDINACEA 10%, CYNODON DACTYLON 10%, BROMUS
CATHARTICUS 10%, PHLEUM PRATENSE 5%, TRIFOLIUM FRAGIFERUM 5%,
MEDICAGO LUPULINA 5%, MEDICAGO SATIVA 5%, LOTUS CORNICULATUS 5%,
ACHILLEA MILLEFOLIUM 3%, SANGUISORBA MINOR 2%.
.
0,84 €
BR4UJJ00 KG BARREJA D'HIDROSEMBRA COMPOSADA PER D'ESPÈCIES HERBÀCIES ADAP 0,12355 €
BR3P0005 KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA CURTA 0,13320 €
BR361100 KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 0,24090 €
BR34J000 KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 0,13240 €
BR3B0001 KG ADOB MICROGRANULAT D'ALLIBERACIÓ LENTA DEL TIPUS 15-9-15 AMB 5 U.F. 0,03640 €
B0111000 M3 AIGUA 0,00125 €
Altres conceptes 0,17230 €
P-184 FRE1X004 U TRANSPLANTAMENT D'ARBRE EXISTENT DE 30-60 CM DE PERÍMETRE DE TRONC O
SUPERIOR, A 1 M DE TERRA, AMB MÀQUINA TRANSPLANTADORA I SEGUINT LES
192,29 €
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INDICACIONS DE LA NTJ 08E, INCLOU ESPORGA, FORMACIÓ DE PA DE TERRA,
EXCAVACIÓ DEL CLOT DE PLANTACIÓ, PLANTACIÓ I REG DE PLANTACIÓ. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
Altres conceptes 192,29000 €
P-185 G21BX001 U TRASLLAT DE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT EXISTENT, INCLÒS DESMUNTATGE,
CÀRREGA I TRANSPORT A NOVA UBICACIÓ, INCLÒS DEMOLICIÓ DE
FONAMENTACIONS, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS
RESULTANTS I EXECUCIÓ DE NOVA FONAMENTACIÓ
41,33 €
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 5,73800 €
Altres conceptes 35,59200 €
P-186 G7J2U030 M2 REBLERT DE JUNT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE 30 MM DE GRUIX I
DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, COL·LOCADA AMB ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC
EN DISSOLUCIÓ
10,43 €
B0911200 KG ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC COMPATIBLE AM 2,24500 €
B7C2U120 M2 PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3 DE 30 MM 3,12400 €
Altres conceptes 5,06100 €
P-187 H1400010 U CONJUNT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE QUALITAT ADEQUADA A LES
PRESTACIONS, AMB REPOSICIÓ DE TOTES AQUELLES PECES QUE PER MOTIU DE
TREBALL TINGUIN UN RÀPID DETERIORAMENT, INDEPENDENTMENT DE LA DURADA
DE L'OBRA, SENT REFORÇADES QUAN HAGIN SOFERT ALGUN TIPUS DE
DESPERFECTE. TOTS ELS ELEMENTS COMPLIRAN LES NORMES TÈCNIQUES
VIGENTS.
202,26 €
B1400010 U CONJUNT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE QUALITAT ADEQUADA 202,26000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-188 H1500010 U CONJUNT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA EN ELS RECORREGUTS DELS
VEHICLES PER SENYALITZAR RASES I QUALSEVOL TIPUS D'OBSTACLE DEL
TERRENY, AIXÍ COM LA PROTECCIÓ DE LES XARXES DE SERVEIS EXISTENTS,
DURANT EL TERMINI DE L'OBRA. INCLÒS REPOSICIÓ.
133,79 €
B1500010 U CONJUNT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA EN ELS RECORREGUTS 133,79000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-189 H16F0010 U CONTRACTACIÓ MENSUAL DE VIGILANT DE SEGURETAT DURANT EL TEMPS
D'EXECUCIÓ DE L'OBRA I LA CONSTITUCIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT SI
S'ESCAU.
648,86 €
B16F0010 U CONTRACTACIÓ MENSUAL DE VIGILANT DE SEGURETAT DURANT EL TEMPS 648,86000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-190 H6AA0020 M TANCA METÀL.LICA SIMPLE TORSIÓ INCLÒS SUPORTS I PEÇA DE FORMIGÓ
D'ASSENTAMENT. INCLÒS REPOSICIÓ DELS TRAMS MALMESOS, SI S'ESCAU,
DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
3,65 €
B6AA0020 M AMORTITZACIÓ DE TANCA METÀL.LICA D'OBRA, SIMPLE TORSIÓ INCLÒS SUP 1,68300 €
Altres conceptes 1,96700 €
P-191 HB2C0010 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA TIPUS NEW JERSEY DE FORMIGÓ,
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS.
18,75 €
BBM20010 M AMORTITZACIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA PREFABRICADA, TIPUS 12,77000 €
Altres conceptes 5,98000 €
P-192 HQU10010 U LLOGUER MENSUAL DELS BARRACONS PER A OFICINA, VESTUARI, MENJADOR I
HIGIENE, DEGUDAMENT ACABATS AMB ELS ELEMENTS ESENCIALS PER AL SEU
BON FUNCIONAMENT, AIXÍ COM LES DIFERENTS CONNEXIONS A LES XARXES DE
SERVEIS NECESSÀRIES AMB LES SEVES PROTECCIONS I LES REVISIONS
NECESSÀRIES DURANT EL TERMINI DE L'OBRA.
883,72 €
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BQU10010 U LLOGUER MENSUAL DELS BARRACONS PER A OFICINA, VESTUARI, MENJADO 883,72000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-193 HQUA0010 U FARMACIOLA AMB REPOSICIÓ MENSUAL DEL MATERIAL DURANT EL TRANSCURS
DE L'OBRA, AIXÍ COM L'ASSESSORAMENT EN SEGURETAT I SALUT, I D'UN SERVEI
MÈDIC D'EMPRESA.
39,96 €
BQUA0020 U FARMACIOLA AMB REPOSICIÓ MENSUAL DEL MATERIAL DURANT EL TRANSC 39,96000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-194 HQUAM000 U RECONEIXEMENT MÈDIC 32,00 €
Altres conceptes 32,00000 €
P-195 HRE20001 M PROTECCIÓ DE TRONCS, MITJANÇANT TANCAT DE FINS A 2 M D'ALÇADA, FORMAT
PER ENTABILLAT REOMPLERT AMB GOMES. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA
COMPLETA COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS I COMPLETAMENT ACABAT.
20,17 €
B0A11000 KG FILFERRO ACER 0,24500 €
B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 6,77728 €
B7C23100 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS SEGONS UNE-EN 13163, DE 10 MM DE 0,32000 €
Altres conceptes 12,82772 €
P-196 PA001PL U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA EXECUCIÓ DE NOVA XARXA DE
PLUVIALES
200.000,00 €
Sense descomposició 200.000,00000 €
P-197 PA001E U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA EXECUCIÓ DE NOVA XARXA DE
ELECTRICITAT MITJA I BAIXA TENSIÓ
60.000,00 €
Sense descomposició 60.000,00000 €
P-198 PA001MAN U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A MANTENIMENT DURANT UN PERIODE DE 12
MESOS, INCLOENT LES TASQUES NECESSÀRIES PER A GARANTIR EL
DESENVOLUPAMENT SATISFACTORI DE LES PLANTACIONS
8.000,00 €
Sense descomposició 8.000,00000 €
P-199 PA001RES U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA EXECUCIÓ DE NOVA XARXA DE
RESIDUALS
30.000,00 €
Sense descomposició 30.000,00000 €
P-200 PA023ROC U OBRA CIVIL 15.000,00 €
Sense descomposició 15.000,00000 €
P-201 PPAAX006 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓ
EXISTENT AL TANCAMENT PERIMETRAL DEL SECTOR, ANCORADA DINS DE MUR
EXISTENT, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
800,00 €
Sense descomposició 800,00000 €
P-202 SFF3SH11 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BRIDA CEGA PER A TUB DE PEAD DE 63 MM
DE DIAMETRE NOMINAL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
11,36 €
Sense descomposició 11,36000 €
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Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
1 F2190700 M TALL AMB DISC O MARTELL COMPRESOR, DE PAVIMENTS
EXISTENTS. TOT INCLÒS. (P - 10)
5,66 21,000 118,86
2 F2190300 M2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENT O BASE DE FORMIGÓ DE
QUALSEVOL GRUIX AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TRIA
I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS,
SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT
A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS. (P - 7)
5,00 800,000 4.000,00
3 F2190500 M2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTIC DE QUALSEVOL
GRUIX AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TRIA I
ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS,
SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZATT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES,
CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS. (P - 9)
5,41 1.460,000 7.898,60
4 F2190400 M2 ENDERROCAMENT DE PAVIMENTS DE PECES, COL.LOCAT
SOBRE MORTER I BASE DE FORMIGÓ DE QUALSEVOL GRUIX
AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TRIA I ACUMULACIÓ
DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES
SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O
CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZATA QUALSEVOL
DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU
I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS. (P - 8)
5,48 311,800 1.708,66
5 F2190040 M ENDERROCAMENT D'ELEMENTS LINIALS AMB O SENSE RIGOLA
I ENCINTATS DE QUALSEVOL MATERIAL, INCLÒS DAU DE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TRIA I
ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS,
SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT
A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS. (P - 6)
2,50 813,600 2.034,00
6 F2190710 M2 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB MITJANS MECÀNICS,
TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES
(TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ
DEL RESIDU. TOT INCLÒS. (P - 11)
7,99 298,760 2.387,09
7 F213X001 M3 ENDERROC DE MUR DE CONTENCIO, AMB MARTELL
TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.
(P - 3)
34,45 206,880 7.127,02
8 F2160020 M3 ENDERROCAMENT DE MURS, TANQUES D'OBRA, MARGES, ETC.
DE QUALSEVOL MATERIAL AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS. CÀRREGA, CONDICIONAMENT DE LA ZONA
9,59 76,320 731,91
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AFECTADA SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES
(TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ
DEL RESIDU. TOT INCLÒS. (P - 4)
9 F219X001 M ENDERROC D'ESGLAÓ, DE QUALSEVOL MATERIAL. TRIA I
ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS,
SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT
A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS. (P - 12)
3,52 64,900 228,45
10 F2160100 M DESMUNTATGE DE TANQUES METÀL.LIQUES I BARANES,
INCLÒS DEMOLICIÓ DE FONAMENTS AMB MITJANS MECÀNICS
O MANUALS, TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES
(TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ
DEL RESIDU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 5)
3,87 533,000 2.062,71
11 F21H0100 U ELIMINACIÓ DE PUNT DE LLUM EXISTENT, INCLOU
FONAMENTACIÓ, DESCONNEXIÓ DE LA XARXA. CÀRREGA,
CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA SEGONS CRITERI
DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, CÀRREGA I TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT,
A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 14)
145,77 2,000 291,54
12 F21D0010 U ENDERROCAMENT D'ELEMENTS DIVERSOS, EMBORNALS,
REIXES, ARQUETES, ETC. DE QUALSEVOL TIPUS DE MATERIAL
AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. CÀRREGA,
CONDICIONAMENT DE LA ZONA AFECTADA SEGONS CRITERI
DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, TRIA I ACUMULACIÓ DELS
RESIDUS A OBRA AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES
SISTEMES, CÀRREGA I TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O
CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU
I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS. (P - 13)
22,11 4,000 88,44
13 F21RX001 U TALAT DE PLANTES ARBUSTIVES O ARBÒRIES
SELECCIONADES SEGONS LES INDICACIONS DE PROJECTE I
DE LA DF, EXTRACCIÓ D'ARRELS I REPLENAT SI S'ESCAU,
INCLOSA LA TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA AMB
CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES
(TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ
DEL RESIDU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 15)
47,90 200,000 9.580,00
14 FH000010 U TRASLLAT DE PUNT DE LLUM EXISTENT A NOVA UBICACIÓ,
COMPLETA AQUESTA UNITAT EL DESMANTELAMENT DEL PUNT
DE LLUM, NOVA FONAMENTACIÓ, CONNEXIONS A LÍNIA
EXISTENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS. (P - 113)
626,66 4,000 2.506,64
15 FH00X001 U TRASLLAT DE PAL DE FUSTA EXISTENT A NOVA UBICACIÓ,
COMPLETA AQUESTA UNITAT EL DESMANTELAMENT DEL PAL,
NOVA FONAMENTACIÓ, CONNEXIONS A LÍNIA EXISTENT. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. (P - 114)
423,00 2,000 846,00
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16 G21BX001 U TRASLLAT DE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT EXISTENT,
INCLÒS DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT A NOVA
UBICACIÓ, INCLÒS DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS,
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS
RESULTANTS I EXECUCIÓ DE NOVA FONAMENTACIÓ (P - 185)
41,33 1,000 41,33
TOTAL Capítol 01.01 41.651,25
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES
1 F2210010 M2 ESBROSSADA, TRIA I ACUMULACIÓ DELS RESIDUS A OBRA
AMB CONTENIDORS, SACS O ALTRES SISTEMES, CÀRREGA I
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES
(TAXES, CANONS I DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ
DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
(P - 16)
0,90 10.262,700 9.236,43
2 F2210110 M3 EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL AMB MITJANS MECÀNICS,
CÀRREGA, TRANSPORT A LA ZONA D'APLEC PRÒPIA DINS DE
L'OBRA O ACUMULACIÓ EN CONTENIDORS, AMB ESTESA I
COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT, SEGONS DIRECCIÓ D'OBRA.
(P - 17)
2,61 2.853,100 7.446,59
3 F2210210 M3 EXCAVACIÓ EN DESMUNT A QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY
(INCLÒS ROCA) AMB MITJANS MECÀNICS, CÀRREGA,
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE O NUCLI DE TERRAPLÉ SEGONS DIRECCIÓ
D'OBRA, A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I
COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. (P - 18)
3,27 12.589,100 41.166,36
4 F2260210 M3 TERRAPLÈ AMB SÒLS ADEQUATS PER A NUCLI PROCEDENT DE
PRÈSTECS INTERIORS, DE CARACTERÍSTIQUES A
DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ESTESA I
COMPACTACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 20)
1,26 787,900 992,75
5 F2260251 M3 TERRAPLÈ AMB SÒLS SELECCIONATS PROCEDENT DE
PRÉSTECS EXTERIORS A L'ÀMBIT DE L'OBRA, DE
CARACTERÍSTIQUES A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ
D'OBRA, INCLOU SUBMINISTRAMENT, CÀRREGA, TRANSPORT,
ESTESA, COMPACTACIÓ I TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
(P - 21)
7,17 2.403,000 17.229,51
6 F2270100 M2 ANIVELLACIÓ, REFÍ I COMPACTACIÓ DE CAIXES AMB MITJANS
MECÀNICS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 22)
1,37 6.476,500 8.872,81
7 F2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE
DE RECICLATGE AUTORITZAT, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS INERTS, CLASE I (TERRES O RUNES DE PES
ESPECÍFIC SUPERIOR A 1.100 KG/M3) PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÈS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS. (P - 27)
5,48 14.161,320 77.604,03
TOTAL Capítol 01.02 162.548,48
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 03 PAVIMENTACIÓ
Titol 3 01 CALÇADA
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1 F9310010 M3 BASE GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL COMPACTADA. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, ESTESA, REFÍ I COMPACTACIÓ AL 100%
PM CAPA SUB-BASE, SI S'ESCAU. TOT INCLÒS. (P - 51)
18,41 1.309,360 24.105,32
2 F9H10020 T AGLOMERAT ASFÀLTIC RODADURA TIPUS D/S-12 GRANÍTIC,
INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, REGS DE BETUM
ASFÀLTIC, ESTESA I COMPACTACIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. (P - 67)
55,52 689,770 38.296,03
3 F9H10010 T AGLOMERAT ASFÀLTIC INTERMEDI TIPUS D/S/G-20 GRANÍTIC,
INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, REGS DE BETUM
ASFÀLTIC, ESTESA I COMPACTACIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. (P - 66)
52,04 813,970 42.359,00
4 F93A0010 T BASE ASFÀLTICA S/G-20/25 COL.LOCADA, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, ESTESA, COMPACTACIÓ I REGS. TOT
INCLÒS.  (P - 54)
49,99 289,800 14.487,10
5 F9360300 M2 BASE DE FORMIGÓ ARMAT, AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM I 16 CM DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
BARRES CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER ME 15 X 15 CM D: 6 - 6 MM B 500 T 6 X
2,2 M, INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, ESTESA,
VIBRATGE, ACABAT REGLEJAT I P.P. DE REPLANTEIG,
ENCOFRAT I FORMACIÓ DE JUNTS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. (P - 53)
14,14 126,000 1.781,64
TOTAL Titol 3 01.03.01 121.029,09
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 03 PAVIMENTACIÓ
Titol 3 02 VORERES
1 F9E10020 M2 RAJOL HIDRÀULIC 20X20X4 CM PER A VORERES, COL.LOCAT A
TRUC DE MACETA AMB MORTER I BEURADA DE CIMENT.
MODEL A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. (P -
65)
18,43 6.565,840 121.008,43
2 F9360005 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I PER VORERES I ALTRES
PAVIMENTS, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, 10 CM DE GRUIX, ABOCAT DES DE
CAMIÓ, INCLOU SUBMINISTRAMENT, ESTESA I VIBRATGE
MANUAL. ACABAT REGLEJAT, P.P. ENCOFRAT I FORMACIÓ DE
JUNTS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 52)
6,83 6.565,840 44.844,69
3 F9850220 M GUAL PER A VEHICLES, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ, PECES ESPECIALS, SEGONS PLÀNOLS DE
DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 62)
68,79 13,200 908,03
4 F9850210 M GUAL DE VIANANTS, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I PECES ESPECIALS PREFABRICADES, SEGONS
PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
(P - 61)
129,90 24,000 3.117,60
TOTAL Titol 3 01.03.02 169.878,75
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 03 PAVIMENTACIÓ
Titol 3 03 ENCINTATS
EUR
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1 F961X001 M VORADA GRANÍTICA, ESCAIRADA I ABUIXARDADA DE
100X20X25 CM AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20, INCLOU
SUBMINSTRAMENT, COL.LOCACIÓ I P.P. DE PECES ESPECIALS,
SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P -
55)
55,25 975,300 53.885,33
2 F961X002 U VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL, RECTA DE PEDRA
GRANÍTICA, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE
20X35X110 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P -
56)
77,42 57,000 4.412,94
3 F9670260 M VORADA REMUNTABLE TIPUS AMERICÀ AMB RIGOLA DE
20X20X8 CM SOBRE CAPA ASFÀLTICA, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I PP DE PECES ESPECIALS
(ÀNGLES I CORBES), SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 58)
20,70 57,500 1.190,25
4 F96A0030 M VORADA METÀL.LICA D'ACER CORTEN DE 20 CM D'ALÇÀRIA I 8
MM DE GRUIX, AMB POTES D'ANCORATGE CADA 50 CM, AMB
BASE DE FORMIGÓ HM-20, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I I P.P. DE PECES ESPECIALS, SEGONS
PLÀNOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 59)
32,09 928,400 29.792,36
5 F9740110 M RAJOL HIDRÀULIC 30X30X8, AMB BASE DE FORMIGÓ HM-20,
SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. (P - 60)
18,11 1.041,000 18.852,51
6 F9650J40 M VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 100X8X20 CM AMB
BASE DE FORMIGÓ HM-20, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL·LOCACIÓ I P.P. DE PECES ESPECIALS, SEGONS PLÀNOLS
DE DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 57)
11,69 375,400 4.388,43
TOTAL Titol 3 01.03.03 112.521,82
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 03 PAVIMENTACIÓ
Titol 3 04 PLACES I PEATONALS
1 F9310010 M3 BASE GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL COMPACTADA. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, ESTESA, REFÍ I COMPACTACIÓ AL 100%
PM CAPA SUB-BASE, SI S'ESCAU. TOT INCLÒS. (P - 51)
18,41 300,090 5.524,66
2 F9A10020 M3 PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, COMPACTAT AL 95% DEL
PM, INCLOU L'ANIVELLAMENT I LA FORMACIÓ DELS PENDENTS
D'ESCOLAMENT. TOT INCLÒS. (P - 64)
22,33 300,090 6.701,01
3 F9V20020 M GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS 'CLASSIC D'ICA' O
EQUIVALENT, DE 80 CM DE LLARGÀRIA, 39 CM D'ESTESA, 15 CM
DE DAVANTER I MATAVIUS DE 2 CM. INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I PART PROPORCIONAL DE
PECES TALLADES AMB DISC. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. (P - 68)
26,27 459,000 12.057,93
4 F991X300 M ESCOSSELL METÀL.LIC D'ACER CORTEN, FORMAT PER
PLETINA DE 20 CM D´ALÇÀRIA I 8 MM DE GRUIX AMB POTES
D´ANCORATGE CADA 0,50 M COM A MÀXIM, INCLOU BASE DE
FORMIGÓ HM-20, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. (P - 63)
30,07 76,000 2.285,32
TOTAL Titol 3 01.03.04 26.568,92
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 04 PLUVIALS
EUR
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1 PA001PL U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA EXECUCIÓ DE NOVA
XARXA DE PLUVIALES (P - 196)
200.000,00 1,000 200.000,00
TOTAL Capítol 01.04 200.000,00
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 05 RESIDUALS
1 PA001RES U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA EXECUCIÓ DE NOVA
XARXA DE RESIDUALS (P - 199)
30.000,00 1,000 30.000,00
TOTAL Capítol 01.05 30.000,00
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 06 AIGUA POTABLE
Titol 3 01 NOVA XARXA
1 F2220020 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA
AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY (INCLÒS ROCA), CÀRREGA, TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI
S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 19)
5,29 583,659 3.087,56
2 FFB10315 M CONDUCCIÓ PEAD D 63 MM, GRUIX 5,8 MM, ASSENTADA I
RECOBERTA DE SORRA. APTA PER A 16 BAR PN, INCLÒS
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, UNIÓ I P.P. PECES
ESPECIALS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
(P - 99)
6,64 269,100 1.786,82
3 FFB10325 M CONDUCCIÓ PEAD D 90 MM, GRUIX 8,2 MM, ASSENTADA I
RECOBERTA DE SORRA. APTA PER A 16 BAR PN, INCLÒS
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, UNIÓ I P.P. PECES
ESPECIALS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
(P - 100)
10,82 64,500 697,89
4 FFB10335 M CONDUCCIÓ PEAD D 125 MM, GRUIX 11,4 MM, ASSENTADA I
RECOBERTA DE SORRA. APTA PER A 16 BAR PN, INCLÒS
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, UNIÓ I P.P. PECES
ESPECIALS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
(P - 101)
20,82 421,200 8.769,38
5 FDGZ0020 M PROTECCIÓ DE CONDUCCIÓ SOTA VIAL DE TUBS DE PVC I
POLIETILÈ, INCLÒS SENYALITZACIÓ DEL CREUAMENT, SEGONS
PLÀNOLS DE DETALL, TOT INCLÒS COMPLETAMET ACABAT. (P -
88)
20,71 36,500 755,92
6 F2280120 M3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2 M DE
FONDÀRIA AMB TERRES PROCEDENTS DE PRÈSTECS
INTERIORS, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. (P - 23)
4,08 423,552 1.728,09
7 F2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE
DE RECICLATGE AUTORITZAT, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS INERTS, CLASE I (TERRES O RUNES DE PES
ESPECÍFIC SUPERIOR A 1.100 KG/M3) PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÈS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS. (P - 27)
5,48 192,129 1.052,87
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8 FDK20010 U ARQUETA TIPUS I, D'OBRA DE FÀBRICA O FORMIGÓ HM-20,
INCLOU AQUESTA UNITAT LA BASE DEL POU, L'ARREBOSSAT I
LLISCAT SI S'ESCAU, MARC I TAPA, SEGONS PLÀNOLS DE
DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMET ACABAT.
(P - 89)
175,92 8,000 1.407,36
9 FJM30165 U VENTOSA D125/40 MM, PER A UNA PN 16 BAR, AMB UNIÓ
GIBAULT EN T I ARQUETA. INCLOU SUBMINISTRAMENT,
INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
(P - 120)
343,85 1,000 343,85
10 FN12X001 U VÀLVULA DE PURGA PER A TUB DE POLIETILÈ DE DN 125MM (P
- 136)
390,67 2,000 781,34
11 FN120415 U VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL, SEIENT ELÀSTIC,
PER A TUB DE POLIETILÈ, PER A UNA PN 16 BAR, DE D 63 MM.
INCLÒS TUB DE POLIETILÈ PER CONNEXIÓ, EIX D'EXTENSIÓ FIX
I TRAMPILLÓ, SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
(P - 134)
335,56 1,000 335,56
12 FN120435 U VÀLVULA DE COMPORTA DE FOSA DÚCTIL, SEIENT ELÀSTIC,
PER A TUB DE POLIETILÈ, PER A UNA PN 16 BAR, DE D 125 MM.
INCLÒS TUB DE POLIETILÈ PER CONNEXIÓ, EIX D'EXTENSIÓ FIX
I TRAMPILLÓ, SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
(P - 135)
609,85 5,000 3.049,25
13 SFF3SH11 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BRIDA CEGA PER A TUB
DE PEAD DE 63 MM DE DIAMETRE NOMINAL. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
(P - 202)
11,36 2,000 22,72
14 FM210010 U HIDRANT SOTERRAT, TOTALMENT EQUIPAT AMB ARQUETA I
SENYALITZACIÓ VERTICAL. INCLOU SUBMINISTRAMENT,
INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
(P - 133)
735,83 3,000 2.207,49
15 FJZ10001 U CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT, INCLOU ENLLAÇOS DE
POLIETILÈ, VÀLVULA DE PRESA EN CÀRREGA, VÀLVULA DE
RETENCIÓ, MATXÓ DOBLE DE LLAUTÓ, JOC D'AIXETES
COMPLERTS, DRETS DE CONNEXIÓ, ARQUETA SEGONS
ESPECIFICACIONS COMPANYIA D'AIGUES, AMB VERIFICACIÓ
OFICIAL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 131)
2.025,25 2,000 4.050,50
TOTAL Titol 3 01.06.01 30.076,60
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 07 REG
Titol 3 01 DISTRIBUCIÓ
1 FFB20230 M CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR,
DE BAIXA DENSITAT PE-40 I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, UNIÓ I P.P. PECES
ESPECIALS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. AMB
DISTINTIU LILA INDICADOR DE REG AMB AIGUA DEL FREÀTIC.
(P - 105)
4,36 1.263,000 5.506,68
2 FFB20225 M CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 40 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR,
DE BAIXA DENSITAT PE-40 I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, UNIÓ I P.P. PECES
ESPECIALS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 104)
3,36 94,000 315,84
3 FJS5X001 M CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 16 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I
14,6 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSANTS INTEGRATS I DISPOSATS CADA 0,5 M.,
AMB CABAL NOMINAL DE 2,3 L/H, AMB MECANISME
ANTISUCCIÓ, AMB BARRERA FÍSICA CONTRA L'ENTRADA
1,51 209,600 316,50
EUR
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D'ARRELS I PRESA D'AIGUA A TRAVÉS DE FILTRE DE 130 MM2.
INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, EXCAVACIÓ I
REBLIMENT DE RASA DE 0,1X0,1 M, I PART PROPORCIONAL DE
PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
AMB DISTINTIU LILA INDICADOR DE REG AMB AIGUA DEL
FREÀTIC. (P - 122)
4 FJS5X005 U CONDUCCIÓ DE POLIETILÉ DE BAIXA DENSITAT PE-40, DE 16
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I PRESSIÓ DE TREBALL ENTRE 0,4
I 4 ATM, DE 2 M DE LLARGADA FORMANT UNA ANELLA
TANCADA AL VOLTANT DEL TRONC DE L'ARBRE A UNA
FONDÀRIA DE 0,2 M AMB UN TOTAL DE 7 DEGOTERS
AUTOCOMPENSANTS DE 3.5L/H DE CABAL, COL·LOCATS CADA
0.3 M, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I PART
PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS I CONNEXIONS. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 123)
4,24 146,000 619,04
5 FJSB0004 U ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL INCORPORAT
TIPUS RB/PGA O EQUIVALENT, DE CONNEXIÓ 1 '', INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ, MUNTATGE I PART
PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. (P - 127)
75,56 9,000 680,04
6 FJSZ0019 U VÀLVULA ANTISIFÓ DE CONNEXIÓ DE 1/2'', INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, MUNTATGE I PART
PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. (P - 129)
6,72 9,000 60,48
7 FJM60009 U MANÒMETRE DE GLICERINA DE 1/4'' DE CONNEXIÓ AMB PRESA
MANOMÈTRICA, INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ,
MUNTATGE I P.P. DE PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. (P - 121)
15,37 9,000 138,33
8 FJSZ0007 U VÀLVULA DE RENTAT DE CONNEXIÓ DE 1/2'' TIPUS 'NETAFIM' O
EQUIVALENT, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ,
MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 128)
7,44 9,000 66,96
9 FJS70004 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE PLÀSTIC, DE CONNEXIÓ 1'', AMB
SORTIDA FIXA DE 3 BAR I PRESA MANOMÈTRICA, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, MUNTATGE I PART
PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. (P - 124)
20,88 9,000 187,92
10 FJ650002 U FILTRE D'ANELLES DE PLÀSTIC REFORÇAT AMB FIBRA DE
VIDRE D'1'' I 120 MESH AMB PRESA MANOMÈTRICA, VÀLVULA
DE NETEJA INCORPORADA, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
INSTAL.LACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES
DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 119)
51,35 9,000 462,15
TOTAL Titol 3 01.07.01 8.353,94
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 07 REG
Titol 3 02 MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
1 FJSA0022 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC TIPUS 'DIALOG' O EQUIVALENT
12-16 ESTACIONS. INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I
MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.  (P - 126)
158,73 1,000 158,73
2 FJSA0002 U CAIXA TIPUS 'HIMEL' O EQUIVALENT, PER A LA UBICACIÓ DELS
PROGRAMADORS. INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I
MUNTATGE A MÉS A MÉS DEL SENSOR DE PLUJA
ANTIVANDÀLIC. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 125)
115,37 1,000 115,37
3 FJSZX001 M CABLE ELÈCTRIC PEL CONTROL DE LES ELECTROVÀLVULES
DE 2.5 MM2 DE SECCIÓ. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ.TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 130)
0,89 50,000 44,50
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4 FJZ10010 U ESCOMESA DE CONNEXIÓ DE 10 M3/H, INCLOU ENLLAÇOS DE
POLIETILÈ, VÀLVULA DE PRESA EN CÀRREGA, VÀLVULA DE
RETENCIÓ, MATXÓ DOBLE DE LLAUTÓ, JOC D'AIXETES
COMPLERTS, DRETS DE CONNEXIÓ, COMPTADOR, ARQUETA
SEGONS ESPECIFICACIONS COMPANYIA D'AIGUES, AMB
VERIFICACIÓ OFICIAL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
(P - 132)
2.176,83 1,000 2.176,83
TOTAL Titol 3 01.07.02 2.495,43
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 07 REG
Titol 3 03 OBRA CIVIL
1 PA023ROC U OBRA CIVIL (P - 200) 15.000,00 1,000 15.000,00
2 F2220020 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA
AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY (INCLÒS ROCA), CÀRREGA, TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI
S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 19)
5,29 303,120 1.603,50
3 F2280500 M3 SORRA RENTADA PER A PROTECCIÓ DE CANONADES,
FORMANT CAPA D'ASSENTAMENT I RECOBRIMENT. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS. (P - 26)
28,22 151,560 4.277,02
4 F2280120 M3 REBLIMENT I COMPACTAT DE RASES DE MENYS DE 2 M DE
FONDÀRIA AMB TERRES PROCEDENTS DE PRÈSTECS
INTERIORS, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. (P - 23)
4,08 101,040 412,24
5 F2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE
DE RECICLATGE AUTORITZAT, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS INERTS, CLASE I (TERRES O RUNES DE PES
ESPECÍFIC SUPERIOR A 1.100 KG/M3) PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÈS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS. (P - 27)
5,48 484,992 2.657,76
6 FDK2X005 U PERICÓ DE REGISTRE PER A BY-PASS SECTORIAL SIMPLE DE
0.6X0,60X0,60 M D'OBRA DE FÀBRICA AMB MARC I TAPA. TOT
INCLÒS SEGONS PLÀNOLS. (P - 97)
223,79 9,000 2.014,11
7 FDK2X007 U PERICÓ PER BY-PASS MESTRE DE 80X60X60 CM DE MIDES
INTERIORS, AMB PARET DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSAT I LLISCAT PER L'INTERIOR AMB FORMACIÓ DE
MITJA CANYA DE MORTER I SOLERA DE FORMIGÓ HM-20 AMB
FORMACIÓ DE PENDENTS, CONNEXIÓ A CLAVEGUERAM
MITJANCANT TUB DE PVC DE 75 MM DE DIÀMETRE, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I COL·LOCACIÓ DE TAPA DE
XAPA ESTAMPADA EN FRED REFORÇADA, AMB FRONTISSES I
PANY, I BASTIMENT DE PERFIL METÀL·LIC, TOT ACABAT AMB
DUES CAPES DE PINTURA D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES
CAPES DE PINTAT FINAL SEGONS COLOR QUE DESIGNI LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA, TOT COMPLETAMENT ACABAT. (P -
98)
330,80 1,000 330,80
8 FDK20610 U ARQUETA DE REGISTRE DE 0,60X0,60 M D'OBRA DE FÀBRICA
AMB MARC I TAPA. TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS. (P - 93)
223,79 20,000 4.475,80
9 FDK2X004 U PERICÓ PER CAPÇAL DE REG DE 180X70X70 CM DE MIDES
INTERIORS, ESTIMAT PER A CABALS PUNTA COMPRESSOS
ENTRE 16-25 M3/H, AMB PARET DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ
CALAT, ARREBOSSAT I LLISCAT PER L'INTERIOR AMB
FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE MORTER I SOLERA DE GRAVES
DE 0,50 M DE GRUIX SOBRE UNA BASE DE GEOTÈXTIL, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, I COL.LOCACIÓ DE TAPA DE
466,72 1,000 466,72
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DUES FULLES DE XAPA ESTAMPADA EN FRED I REFORÇADES,
AMB FRONTISSES I PANY, I BASTIMENT DE PERFIL METÀL·LIC,
TOT ACABAT AMB DUES CAPES DE PINTURA D'EMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I DUES CAPES DE PINTAT FINAL SEGONS COLOR
QUE DESIGNI LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, TOT
COMPLETAMENT ACABAT. (P - 96)
TOTAL Titol 3 01.07.03 31.237,95
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 08 ELECTRICITAT
Titol 3 01 NOVA XARXA
1 PA001E U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA EXECUCIÓ DE NOVA
XARXA DE ELECTRICITAT MITJA I BAIXA TENSIÓ (P - 197)
60.000,00 1,000 60.000,00
TOTAL Titol 3 01.08.01 60.000,00
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 09 ENLLUMENAT
1 F2220020 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA
AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY (INCLÒS ROCA), CÀRREGA, TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI
S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 19)
5,29 1.467,700 7.764,13
2 F2RA0101 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE
DE RECICLATGE AUTORITZAT, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU PER A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS INERTS, CLASE I (TERRES O RUNES DE PES
ESPECÍFIC SUPERIOR A 1.100 KG/M3) PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÈS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS. (P - 27)
5,48 1.761,240 9.651,60
3 FDG50210 M CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC, INCLOSA
EXCAVACIÓ, SORRA, TUB DE PEAD DE DN 110 MM, LÀMINA DE
PLÀSTIC PER A SENYALITZACIÓ I REBLERT COMPACTAT DE
RASES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS. (P - 84)
8,56 1.467,700 12.563,51
4 FG310015 M CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ
4X6 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT
INCLÒS. (P - 108)
5,64 1.467,700 8.277,83
5 FG310010 M CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ
2X6 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT
INCLÒS. (P - 107)
3,78 1.467,700 5.547,91
6 FHM10030 U BÀCUL TRONCOCÒNIC DE 8 M D'ALÇADA. INCLOSA CAIXA DE
CONNEXIÓ, CABLEJAT INTERIOR I FONAMENTACIÓ. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. MÒDEL CLO DE
SIMONLIGHTNG O EQUIVALENT, CÒDI  S581608.
TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS. (P - 115)
1.040,19 26,000 27.044,94
7 FDK20120 U ARQUETA DE REGISTRE PER A CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT,
TOT INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS. (P - 90)
146,95 17,000 2.498,15
8 FHN30040 U LLUMINÀRIA TANCADA I EQUIPADA, INCLÒS LÀMPADA DE 150 W
DE VSAP I EQUIP DE DOBLE NIVELL. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. MODEL AP1 MX DE
SIMONLIGHTING CODI 5086035 O EQUIVALENT, DOBLE NIVELL,
TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS. (P - 117)
522,11 26,000 13.574,86
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9 FHM10700 U COLUMNA MODEL RAMA DE SANTA & COLE DE 4,7 METRES
D'ALÇADA O EQUIVALENT, MATERIAL FERRO GALVANITZAT DE
75 MICRES APROX.,INCORPORA LLENGUA DE PRESA DE TERRA
EN LA PORTELLA DE LA COLUMNA, REFORÇ INTERIOR DE LA
PORTELLA DE REGISTRE ( FA TAMBÉ DE MARC DE SUPORT
PER A LA PORTELLA), CADENA D'UNIÓ ENTRE LA PORTELLA I
LA COLUMNA, AMB CERCLE DE REFORÇ DE 400 MM. EN LA
PART INTERIOR. COLUMNA PREPARADA PER A INSTAL·LAR 1 O
2 LLUMINÀRIES A LA MATEIXA ALÇADA.
INCLOSA CAIXA DE CONNEXIÓ, CABLEJAT INTERIOR I
FONAMENTACIÓ. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ.
TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS. (P - 116)
898,95 33,000 29.665,35
10 FHN30700 U LLUMINÀRIA MODEL RAMA O EQUIVALENT, TANCADA I
EQUIPADA, INCLÒS LÀMPADA DE 70 W DE VSAP I EQUIP DE
DOBLE NIVELL. COMPOSTA PER COS I BRIDA DE SUBJECCIÓ
DE POLIAMIDA GRISA, REFORÇADA AMB FIBRA DE VIDRE. PER
A LLUMS DE DESCÀRREGA DE VAPOR DE SODI ALTA PRESSIÓ.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ.
TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS. (P - 118)
693,11 33,000 22.872,63
11 FGD10015 U PICA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE
MANIOBRA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ,
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. (P - 110)
24,30 10,000 243,00
12 FGD20010 U PLACA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE
DE MANIOBRA, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ,
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. (P - 111)
36,32 9,000 326,88
13 FGD20020 U PLACA DE PRESSA DE TERRA DE 500X500X3 MM, APROFITANT
UNA ARQUETA DE REGISTRE, INCLOU L'INCREMENT DE
PROFUNDITAT D'AQUESTA ARQUETA, TOTALMENT MUNTAT I
CONNEXIONAT, INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ
NECESSARIS, SUBMINISTRAMENT I MUNATGE, SEGONS
PLÀNOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
(P - 112)
50,43 6,000 302,58
14 FG380020 M CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ PER A XARXA
D'ENLLUMENAT. INCLOU CONNEXIONS I PROVES,
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS. (P - 109)
4,82 1.467,700 7.074,31
15 FG140030 U ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA (4 LÍNIES), INCLÒS
BASSAMENT PREFABRICAT DE FORMIGÓ, EXCAVACIÓ DE
TERRES, FONAMENTACIÓ, CONNEXIONS I PRESA DE TERRES.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. (P - 106)
10.189,62 1,000 10.189,62
TOTAL Capítol 01.09 157.597,30
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 10 TELEFONIA
Titol 3 01 NOVA XARXA
1 FDG30225 M CANALITZACIÓ TELEFÒNICA PER A 1 Ó 2 CONDUCTES,
INCLOSA EXCAVACIÓ, COL.LOCACIÓ DE LLIT, TUBS DE PVC D
110 MM, FORMIGÓ HM-20 I REBLERT COMPACTAT DE LES
RASES. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.  (P - 83)
26,29 692,000 18.192,68
2 FDK20325 U ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS HF-II
PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT NO PRETENSAT.
INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS, INCLOU SUBMINISTRAMENT
I COL.LOCACIÓ, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS.
(SENSE BASSAMENT ARMARI) (P - 92)
527,57 6,000 3.165,42
3 FDK20305 U ARQUETA PER A TELÈFONS, TIPUS DF-II PREFABRICADA DE
FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT NO PRETENSAT. INCLOSA ENTRADA I
CONNEXIONS, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ,
TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS. (SENSE
BASSAMENT ARMARI) (P - 91)
651,40 4,000 2.605,60
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4 FDK2X001 U ARQUETA DE REGISTRE PER A TELÈFONS TIPUS NN
PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT-VIBRAT NO PRETENSAT
COMPLINT NORMATIVA ICT. INCLOSA ENTRADA I CONNEXIONS,
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ, TOTALMENT
ACABADA, SEGONS PLÀNOLS.
(P - 94)
177,29 7,000 1.241,03
5 FDK2X002 U CONNEXIÓ DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE TELEFONIA A SUPORT O
FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS (TUBS,
PROTECCIONS, SUPORTS...) PETIT MATERIAL I MA D'OBRA (P -
95)
250,18 3,000 750,54
TOTAL Titol 3 01.10.01 25.955,27
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 11 GAS
Titol 3 01 NOVA XARXA
1 FDG10001 M CANALITZACIÓ PER A CONDUCCIONS DE GAS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. (SOTA VORERA)
(P - 82)
13,59 340,000 4.620,60
2 FDG50610 M CANALITZACIÓ PER A CONDUCCIONS DE GAS, AMB TUB DE
PROTECCIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS. (SOTA CALÇADA) (P - 85)
20,20 19,500 393,90
3 FFB19425 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 102)
17,86 110,700 1.977,10
4 FFB1E425 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 103)
33,97 248,800 8.451,74
5 FDG5X001 U CONNEXIÓ DE NOVA CANALITZACIÓ A XARXA EXISTENT (P - 86) 280,00 1,000 280,00
6 FDG5X002 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BRIDA CEGA PER
CANONADA DE D63 MM (P - 87)
10,20 2,000 20,40
TOTAL Titol 3 01.11.01 15.743,74
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 12 SENYALITZACIÓ
Titol 3 01 VERTICAL
1 FBB10410 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, CIRCULAR DE 0,60 M,
MATERIAL ALUMINI. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACCIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
(P - 75)
138,95 13,000 1.806,35
2 FBB10310 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, TRIANGULAR DE 0,70
M, MATERIAL ALUMINI. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. (P
- 74)
126,68 7,000 886,76
3 FBB20210 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1, QUADRAT DE 0,60 M,
MATERIAL ALUMINI. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.
(P - 77)
138,79 6,000 832,74
4 FBB20110 U SENYAL REFLECTANT TIPUS REFLEX-1 RECTANGULAR DE
0,60X0,90 M. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ.
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. (P - 76)
203,41 4,000 813,64
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5 FBBZ0010 U SUPORT DE TUB RECTANGULAR O RODÓ DE 3 M, INCLOSA
OBRA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ.
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. (P - 79)
54,84 28,000 1.535,52
6 FBB40110 M2 PLAFÓ RECTANGULAR REFLECTANT TIPUS REFLEX-1,
MATERIAL ALUMINI SENSE SUPORT. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS PLÀNOLS. (P - 78)
405,31 12,000 4.863,72
7 FBBZ0020 U SUPORT DE PERFIL D'ACER GALVANITZAT CPN-150 PER A
SENYALITZACIÓ VERTICAL DE 4 M, INCLOSA OBRA. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS PLÀNOLS. (P - 80)
65,17 6,000 391,02
TOTAL Titol 3 01.12.01 11.129,75
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 12 SENYALITZACIÓ
Titol 3 02 HORITZONTAL
1 FBA10115 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LÍNIA DISCONTÍNUA DE 10 CM
AMB PINTURA REFLECTANT TERMOPLÀSTICA BLANCA I
MICROESFERES DE VIDRE AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA,
INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS. (P -
70)
0,75 399,310 299,48
2 FBA10015 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 10 CM AMB
PINTURA REFLECTANT TERMOPLÀSTICA BLANCA I
MICROESFERES DE VIDRE AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA,
INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS. (P -
69)
0,75 120,600 90,45
3 FBA1X001 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LÍNIA CONTÍNUA DE 30 CM AMB
PINTURA REFLECTANT TERMOPLÀSTICA BLANCA I
MICROESFERES DE VIDRE AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA,
INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS.
(P - 71)
1,64 23,300 38,21
4 FBA30015 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SÍMBOLS I MARQUES VIALS AMB
PINTURA REFLECTANT DE DOS COMPONENTS BLANCA I
MICROESFERES DE VIDRE, INCLOU PREMARCATGE, SEGONS
PLÀNOLS. TOT INCLÒS. (P - 72)
15,70 70,350 1.104,50
5 FBA30025 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE PAS DE VIANANTS AMB PINTURA
REFLECTANT DOS COMPONENTS BLANCA I MICROESFERES DE
VIDRE, INCLOU PREMARCATGE, SEGONS PLÀNLOS. TOT
INCLÒS. (P - 73)
15,70 88,000 1.381,60
TOTAL Titol 3 01.12.02 2.914,24
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 13 ENJARDINAMENT
Titol 3 01 PREPARACIÓ DEL TERRENY
1 FR220023 M2 SUBSOLAMENT DEL TERRENY A UNA FONDÀRIA MÍNIMA DE 0,7
M, AMB TRACTOR DE 120 CV I EQUIP SUBSOLADOR DE TRES
BRAÇOS. (P - 151)
0,15 776,840 116,53
2 FR240001 M2 LLAURADA O CAVAT DEL TERRENY AMB MITJANS MECÀNICS A
UNA FONDÀRIA MÍNIMA DE 0,25 M. (P - 153)
0,14 776,840 108,76
3 FR2B0023 M2 PASSADA AMB EL ROTOCULTOR, RASCLEJAT I PERFILAT DEL
TERRENY AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. (P - 154)
0,30 776,840 233,05
4 FR220024 M2 ESPEDREGAMENT DEL TERRENY, ELIMINACIÓ DE PEDRES DE
DIÀMETRE > 25 MM A UNA FONDÀRIA DE 10 CM AMB MITJANS
0,35 776,840 271,89
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MECÀNICS I MANUALS, INCLOU TRANSPORT DEL MATERIAL AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A
QUALSEVOL DISTÀNCIA. (P - 152)
5 FR3A0001 M2 ADOBAT DE FONS A BASE D'INCORPORAR AL TERRENY 50
G/M2 D'ADOB MICROGRANULAT D'ALLIBERACIÓ LENTA DEL
TIPUS 15-9-15 AMB 5 U.F. ISODUR I L'APLICACIÓ DE LES
ESMENES QUÍMIQUES I/O ORGÀNIQUES NECESSÀRIES PREVI
ANÀLISI DE LES TERRES D'APORTACIÓ I EXISTENTS.  (P - 156)
0,13 985,440 128,11
6 FR3PX001 M3 APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADOBADA I GARBELLADA, DE
TEXTURA FRANC-SORRENCA, AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE
MATÈRIA ORGÀNICA COMPOSTADA D'UN 30%, 70% DE SAULÓ I
50 LITRES/M3 DE FIBRA DE COCO, PH ENTRE 6.5-7 I SENSE
MATERIALS GROLLERS, PRÈVIA ACCEPTACIÓ D'UNA MOSTRA
SIGNIFICATIVA PER PART DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (P -
157)
27,95 593,204 16.580,05
TOTAL Titol 3 01.13.01 17.438,39
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 13 ENJARDINAMENT
Titol 3 02 SEMBRES  HIDROSEMBRES
1 FR72X001 M2 HIDROSEMBRA REALITZADA EN DUES PASSADES, INCLOU
APLICACIÓ DELS SEGÜENTS COMPONENTS EN LES
PROPORCIONS: 10 M3 D'AIGUA/HA, 1800 KG/HA DE MULCH DE
CEL·LULOSA DE FIBRA CURTA, 400 KG/HA D'ADOB
ÒRGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, 300 KG/HA DE
FIXADOR I 350 KG/HA D'UNA BARREJA DE LLAVORS DEL TIPUS:
LOLIUM PERENNE 20%, DACTYLIS GLOMERATA 20%, FESTUCA
ARUNDINACEA 10%, CYNODON DACTYLON 10%, BROMUS
CATHARTICUS 10%, PHLEUM PRATENSE 5%, TRIFOLIUM
FRAGIFERUM 5%, MEDICAGO LUPULINA 5%, MEDICAGO
SATIVA 5%, LOTUS CORNICULATUS 5%, ACHILLEA
MILLEFOLIUM 3%, SANGUISORBA MINOR 2%.
. (P - 183)
0,84 208,600 175,22
TOTAL Titol 3 01.13.02 175,22
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 13 ENJARDINAMENT
Titol 3 03 PLANTACIÓ
1 FR64X002 U OBERTURA DE CLOT DE 1.5X1.5X1.5 M I PLANTACIÓ D'ARBRE
PRESENTAT EN CONTENIDOR, PA DE TERRA PROTEGIT AMB
MALLA O ENGUIXAT, DE PERÍMETRE DE TRONC ENTRE
20-30CM, INCLOU ADOBAMENT DE PLANTACIÓ A BASE DE 250
G/ARBRE D'ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2 MG I
ADOBAMENT ORGÀNIC A BASE DE 5 KG/ARBRE DE COMPOST
AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 40% I
5,4% D'ÀCIDS HÚMICS, APORTACIÓ DE GRAVES PER A
FORMACIÓ DE CAPA DE DRENATGE DE 0,3 M DE GRUIX, TEIXIT
GEOTÈXTIL DE 200GR/M2, I TUB CORRUGAT PERFORAT DE 90
CM DE DIÀMETRE I 5 M DE LLARGÀRIA, ENDREÇAMENT,
RETIRADA DE LES TERRES SOBRANTS AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE, FORMACIÓ
D'ESCOSSELL, REG DE PLANTACIÓ A RAÓ DE
100LITRES/ARBRE I TRACTAMENT FITOSANITARI SI ESCAU
SEGONS DESCRIPCIÓ DE LA DF.
67,05 131,000 8.783,55
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(P - 178)
2 FR64X001 U OBERTURA DE CLOT DE 1,5X1,5X1,5M MÍNIM, I PLANTACIÓ
D'ARBRE O ARBUST DE RECUPERACIÓ, EN PA DE TERRA, DE
PERÍMETRE DE TRONC I DIMENSIÓ VARIABLE, INCLOU
ADOBAMENT DE PLANTACIÓ A BASE DE 250 G/ARBRE D'ADOB
QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2 MG I ADOBAMENT
ORGÀNIC A BASE DE 5 KG/ARBRE DE COMPOST AMB UN
CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 40% I 5,4% D'
ÀCIDS HÚMICS, PODA DE FORMACIÓ SEGONS LES
INDICACIONS DE LA DF, ENDREÇAMENT DE L'ARBRE,
RETIRADA DE LES TERRES SOBRANTS I PRIMER REG DE
PLANTACIÓ A RAÓ DE 100LITRES/UNITAT. S'INCLOU . (P - 177)
75,74 5,000 378,70
3 FR660006 U OBERTURA DE CLOT DE 0,5X0,5X0,5 M I PLANTACIÓ D'ARBUST
O ARBRE PETIT PRESENTAT EN CONTENIDOR O AMB ARREL
NUA, INCLOU ADOBAT ÒRGANO-MINERAL A BASE
D'INCORPORAR AL SÒL 75 G D'ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL
TIPUS 12-12-17-2 MGO I 250 G D'ADOB ORGÀNIC TIPUS
COMPOST, FORMACIÓ D'ESCOSSELL I REG DE PLANTACIÓ. (P -
181)
5,63 5,000 28,15
4 FR660004 U OBERTURA DE CLOT DE 0,3X0,3X0,3 M I PLANTACIÓ D'ARBUST
PRESENTAT EN CONTENIDOR O AMB ARREL NUA, INCLOU
ADOBAT ÒRGANO-MINERAL A BASE D'INCORPORAR AL SÒL 50
G D'ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2 MGO I 200 G
D'ADOB ORGÀNIC TIPUS COMPOST, FORMACIÓ D'ESCOSSELL I
REG DE PLANTACIÓ. (P - 180)
2,26 624,000 1.410,24
5 FR660002 U OBERTURA DE CLOT DE 0,2X0,2X0,2 M I PLANTACIÓ D'ARBUST
O PLANTA VIVAÇ PRESENTAT EN CONTENIDOR PETIT O TEST,
INCLOU REG DE PLANTACIÓ.
(P - 179)
1,42 1.037,000 1.472,54
6 FR6BX003 U OBERTURA DE CLOT DE 0,1X0,1X0,1M I PLANTACIÓ DE PLANTA
PRESENTADA EN CONTENIDOR TIPUS ALVÈOL FORESTAL, O
M11, INCLOU REG DE PLANTACIÓ. (P - 182)
0,37 6.568,000 2.430,16
7 FRE1X004 U TRANSPLANTAMENT D'ARBRE EXISTENT DE 30-60 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC O SUPERIOR, A 1 M DE TERRA, AMB
MÀQUINA TRANSPLANTADORA I SEGUINT LES INDICACIONS DE
LA NTJ 08E, INCLOU ESPORGA, FORMACIÓ DE PA DE TERRA,
EXCAVACIÓ DEL CLOT DE PLANTACIÓ, PLANTACIÓ I REG DE
PLANTACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 184)
192,29 5,000 961,45
8 FR390011 M3 MULCH A BASE D'ESCORÇA DE PI, DE 4 A 6 CM DE DIÀMETRE I
D'1 A 2 CM DE GRUIX, EN FORMACIÓ DE CAPA DE 10 CM,
INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT TRACTAMENT
HERBICIDA I ESTESA, PRÈVIA APROVACIÓ DEL MATERIAL PER
PART DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA ABANS DEL SEU
SUBMINISTRAMENT. (P - 155)
40,30 118,840 4.789,25
TOTAL Titol 3 01.13.03 20.254,04
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 13 ENJARDINAMENT
Titol 3 04 SUBMINISTRAMENT
1 FR47X002 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PLATANUS X HYBRIDA
(PLATANER), DE 25 A 30 CM DE PERIMETRE DE TRONC, AMB
PA DE TERRA AMB TELA METÀL·LICA, FLETXAT, AMB TRONC
RECTE I CAPÇADA BEN FORMADA I EQUILIBRADA. (P - 158)
136,56 63,000 8.603,28
2 FR47X003 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CASUARINA
CUNNINGHAMIANA (CASUARINA), DE 20 A 25CM DE PERIMETRE
DE TRONC, EN CONTENIDOR, FLETXAT, AMB TRONC RECTE I
CAPÇADA BEN FORMADA I EQUILIBRADA. (P - 159)
162,25 26,000 4.218,50
3 FR47X005 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE JACARANDA
MIMOSAEFOLIA (XICRANDA), DE 25 A 30CM DE PERIMETRE DE
225,20 42,000 9.458,40
EUR
Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
PRESSUPOST Data: 07/04/15 Pàg.: 16
TRONC, EN CONTENIDOR MINIM 1 ANY, CAPÇADA
DESENVOLUPADA, BEN FORMADA I EQUILIBRADA I TRONC
RECTE DE ENTRE 2,5 I 2,7METRES D'ALÇADA. (P - 160)
4 FR47X038 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE QUERCUS ILEX, EN
CONTENEDOR, AMB 200-250CM D'ALÇADA, PORT ARBUSTIU,
AMB CAPÇADA BEN FORMADA I EQUILIBRADA. (P - 176)
81,15 5,000 405,75
5 FR47X032 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ABELIA FLORIBUNDA, EN
CONTENEDOR DE 5 LITRES, I AMB 40/50CM D'ALÇADA, PLANTA
BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA. (P - 173)
6,55 156,000 1.021,80
6 FR47X009 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ACANTHUS MOLLE, EN
CONTENEDOR DE 3 LITRES, PLANTA BEN ARRELADA,
FORMADA I EQUILIBRADA. (P - 161)
1,48 104,000 153,92
7 FR47X011 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE MEDICAGO ARBOREA,
AMB 20/25CM D'ALÇADA, EN AF 200CC., PLANTA BEN
ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA. (P - 162)
0,63 104,000 65,52
8 FR47X012 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ARBUTUS UNEDO, AMB
40/60CM D'ALÇADA, EN CONTENEDOR DE 5 LITRES, PLANTA
BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA. (P - 163)
6,75 52,000 351,00
9 FR47X013 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CHAMAEROPS HUMILIS,
AMB 30/40CM D'ALÇADA, EN CONTENEDOR DE 3 LITRES,
PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA. (P - 164)
6,87 26,000 178,62
10 FR47X016 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CORONILLA VALENTINA,
AMB 20/30CM D'ALÇADA, EN AF 300CC., PLANTA BEN
ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA. (P - 165)
0,61 26,000 15,86
11 FR47X017 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE CISTUS SALVIIFOILUS,
AMB 30/40CM D'ALÇADA, EN CONTENEDOR DE 2 LITRES,
PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA. (P - 166)
3,25 260,000 845,00
12 FR47X023 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE ROSMARINUS
OFFICINALIS, EN CONTENEDOR DE 1 LITRE, PLANTA BEN
ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA. (P - 169)
1,48 208,000 307,84
13 FR47X024 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE MYRTHUS COMMUNIS,
EN AF 300CC., AMB 20/25CM D'ALÇADA, PLANTA BEN
ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA. (P - 170)
0,55 156,000 85,80
14 FR47X027 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE RUSCUS ACULEATUS, EN
CONTENEDOR DE 1,3 LITRES, I AMB 10/15CM D'ALÇADA,
PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA. (P - 172)
2,47 208,000 513,76
15 FR47X026 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PHLOMIS FRUTICOSA, EN
CONTENEDOR DE 2 LITRES, PLANTA BEN ARRELADA,
FORMADA I EQUILIBRADA. (P - 171)
2,34 156,000 365,04
16 FR47X018 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE HEDERA HELIX, AMB
125/150CM D'ALÇADA, EN CONTENEDOR DE 3 LITRES, PLANTA
BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA. (P - 167)
4,93 208,000 1.025,44
17 FR47X019 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE HEDERA HELIX, EN AH 40,
PLANTA BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA. (P - 168)
0,48 5.200,000 2.496,00
18 FR47X036 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE VIBURNUM TINUS, EN
CONTENEDOR DE 3 LITRES, I AMB 30/40CM D'ALÇADA, PLANTA
BEN ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA. (P - 174)
3,56 52,000 185,12
19 FR47X037 U SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE PHILLYRHEA
ANGUSTIFOLIA, EN AF200CC., 20/25CM D'ALÇADA, PLANTA BEN
ARRELADA, FORMADA I EQUILIBRADA. (P - 175)
0,55 26,000 14,30
TOTAL Titol 3 01.13.04 30.310,95
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 13 ENJARDINAMENT
Titol 3 05 MANTENIMENT
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1 PA001MAN U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A MANTENIMENT DURANT
UN PERIODE DE 12 MESOS, INCLOENT LES TASQUES
NECESSÀRIES PER A GARANTIR EL DESENVOLUPAMENT
SATISFACTORI DE LES PLANTACIONS (P - 198)
8.000,00 1,000 8.000,00
TOTAL Titol 3 01.13.05 8.000,00
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 14 MOBILIARI I JOCS
Titol 3 01 MOBILIARI URBÀ
1 FQ21X001 U PAPERERA TIPUS ''MORELLA BIN D'ESCOFET'' O SIMILAR,
D'ACER CORTEN OXIDAT I BARNIZAT I POTA PER A EMPOTRAR,
INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ, EXCAVACIÓ I
ANCORATGE AMB DAU DE FORMIGÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. (P - 140)
629,26 10,000 6.292,60
2 FQ31X005 U FONT TIPUS 'FONTBIDO' O EQUIVALENT, ANB TUB RODÓ
D'ACER GALVANITZAT DE DIÀMETRE DE 46CM I 1CM DE GRUIX
AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ I DUES D'ACABAT DE COLOR,
AMB AIXETA CROMADA MODEL ZAS O EQUIVALENT I REIXA
METÀL.LICA DEPLOYÉ DE 18X75X200X20, INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB ANCORATGE,
FORMACIÓ D'ARQUETA DE RECOLLIDA D'AIGÜES DE FORMA
COINCIDENT AMB LA REIXA FORMADA PER BASE DE FORMIGÓ
HM-20 I PARETS D'OBRA DE FÀBRICA AMB ARREBOSSAT I
LLISCAT INTERIOR I FIXACIÓ DEL BASTIMENT, CANONADA DE
POLIETILÈ D'ÚS ALIMENTARI PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
AMB ARQUETA I CLAU DE PAS, TUB DE PVC PER AL DESGUÀS
FINS A L'EMBORNAL MÉS PROPER AMB BUNERA. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. (P - 141)
1.130,83 1,000 1.130,83
3 FQ12X003 U BANC DE FORMIGÓ RODÓ, MODEL 'SOL' DE 'MATA' O SIMILAR,
DE DIÀMETRE 180CM, PINTAT DE COLOR BLAU 'KLEIN',
RECOLZAT I SENSE ANCORATGE, INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT INSTAL.LAT. (P -
137)
640,30 1,000 640,30
4 FQ12X004 U BANC DE FORMIGÓ RODÓ, MODEL 'SOL' DE 'MATA' O SIMILAR,
DE DIÀMETRE 100CM, PINTAT DE COLOR BLAU 'KLEIN',
RECOLZAT I SENSE ANCORATGE, INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT INSTAL.LAT.
(P - 138)
440,30 5,000 2.201,50
5 FQ12X007 U BANC PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARQUITECTÒNIC ARMAT DE
400X45X45 CM DE TEXTURA 'FOREST' I HIDROFUGADA MODEL
'ORGÀNIC C' O SIMILAR, DE 1.800KG DE PES, DE LA CASA
'MATA', INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, TOT
INCLÒS COMPLETAMENT COL·LOCAT (P - 139)
719,90 15,000 10.798,50
TOTAL Titol 3 01.14.01 21.063,73
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 14 MOBILIARI I JOCS
Titol 3 02 JOCS INFANTILS
1 FQA2X001 U BALANCÍ TRADICIONAL DE FUSTA MODEL 'REF. SPFE25040 DE
KOMPAN' O EQUIVALENT, INCLOU EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT
2.077,63 1,000 2.077,63
EUR
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AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20, SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES
ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
(P - 142)
2 FQA2X003 U JOC D'ESCALA DE FUSTA MODEL 'REF. SPFE28630 DE KOMPAN'
O EQUIVALENT, INCLOU EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB
FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20, SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES
ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
(P - 143)
1.940,44 1,000 1.940,44
3 FQA2X004 U TORRE AMB TOBOGAN MODEL 'REF. SPFE28530 DE KOMPAN' O
EQUIVALENT, INCLOU EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB
FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20, SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES
ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
(P - 144)
4.773,88 1,000 4.773,88
4 FQA2X005 U JOC MODEL 'SPINNER BOWL, REF. ELE400024 DE KOMPAN' O
EQUIVALENT, INCLOU EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB
FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20, SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES
ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
(P - 145)
980,17 2,000 1.960,34
5 FQA2X006 U BALANCÍ BASCULANT MODEL 'EL MAMUT REF. M123 DE
KOMPAN' O EQUIVALENT, INCLOU EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT
AMB FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20, SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES
ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
(P - 146)
805,17 1,000 805,17
6 FQA2X008 U JOC MODEL 'EL PUENTE MÁGICO REF. M620 DE KOMPAN' O
EQUIVALENT, INCLOU EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB
FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20, SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES
ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
(P - 147)
1.711,57 1,000 1.711,57
7 FQA2X009 U JOC MODEL 'EL TU Y YO REF. M164 DE KOMPAN' O
EQUIVALENT, INCLOU EXCAVACIÓ, EMPOTRAMENT AMB
FONAMENTS DE FORMIGÓ HM-20, SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ I MUNTATGE AMB TOT TIPUS DE PECES
ESPECIALS I CARGOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.
(P - 148)
1.005,17 1,000 1.005,17
8 FQA2X012 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARTELL INDICATIU
D'EDATS D'ÚS MODEL 080556 DE LA CASA 'LAPPSET' (P - 150)
523,90 8,000 4.191,20
9 FQA2X010 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A CERTIFICAR LA
INSTAL·LACIÓ DELS JOCS COL·LOCATS INCLOENT EL
CERTIFICAT D'UNA ENTITAT D'INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ
D'ÀREES DE JOCS INFANTILS I ESTAT DE LA ZONA DE JOCS
INFANTILS I LA SEVA ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA VIGENT. (P -
149)
790,00 1,000 790,00
TOTAL Titol 3 01.14.02 19.255,40
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 15 ESTRUCTURES
1 F3Z10020 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I PER A NETEJA I ANIVELLAMENT, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM. INCLOU SUBMINISTRAMENT ABOCAT DES
DE CAMIÓ, AMB ESTESA MANUAL I VIBRAT. TOT INCLÒS. (P - 40)
82,83 35,965 2.978,98
2 F4500010 M3 FORMIGÓ HA25/P/20/IIA PER FONAMENTS I ENCEPATS DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM. INCLOU SUBMINISTRAMENT, ABOCAT AMB
89,73 213,175 19.128,19
EUR
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CUBILOT O BOMBAMENT I VIBRAT. TOT INCLÒS. (P - 41)
3 F4500030 M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA PER A ALÇATS, PILARS I TAULERS, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM. INCLOU SUBMINISTRAMENT, ABOCAT AMB
CUBILOT O BOMBAMENT I VIBRAT. TOT INCLÒS. (P - 42)
99,61 136,785 13.625,15
4 F4B00020 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S, DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT
INCLÒS. (P - 43)
1,26 17.061,657 21.497,69
5 F4D00010 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT NO VIST. (P -
44)
13,69 167,200 2.288,97
6 F7J1AAAA M FORMACIO DE JUNT DE DILATACIO, EN PECES FORMIGONADES
'IN SITU', AMB PERFIL ELASTOMERIC D'ANIMA CIRCULAR, DE
250 MM D'AMPLARIA, COL.LOCAT A L'INTERIOR (P - 48)
65,29 216,340 14.124,84
7 G7J2U030 M2 REBLERT DE JUNT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE 30
MM DE GRUIX I DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, COL·LOCADA
AMB ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC EN DISSOLUCIÓ (P - 186)
10,43 79,255 826,63
8 F7J5U31A M SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA DE 30 MM
D'AMPLARIA I 20 MM DE FONDARIA, AMB MASSILLA DE
SILICONA NEUTRA, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PREVIA
EMPRIMACIO ESPECIFICA (P - 49)
12,71 432,680 5.499,36
9 F7A10010 M2 PINTURA BITUMINOSA IMPERMEABILITZANT SOBRE ALETES I
MURS (MA D'OBRA INCLOSA). (P - 46)
6,57 893,880 5.872,79
10 FD5AX001 M TUB RANURAT DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE PER A
DRENATGE, SEGONS PLÀNOLS, INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 81)
10,34 141,500 1.463,11
11 F2280210 M3 REBLIMENT EN EXTRADÓS DE MUR, AMB MATERIAL FILTRANT,
INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I COMPACTACIÓ
DEL MATERIAL. TOT INCLÒS. (P - 25)
22,12 265,300 5.868,44
12 F7B40120 M2 GEOTÈXTIL DE FIL CONTINU 100% POLIÈSTER TIPUS 11/270
G/M2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ AMB UN
CAVALCAMENT MÍNIM DE 30 CM. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. (P - 47)
2,25 956,200 2.151,45
13 F2280200 M3 REBLIMENT EN EXTRADÓS DE MUR, SENSE APORTACIÓ DE
TERRES, COMPACTAT AL 95% PM. TOT INCLÒS. (P - 24)
2,69 451,050 1.213,32
14 F8ZA0010 M2 ACABAT BUIXARDAT SOBRE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ. (P - 50) 5,81 94,500 549,05
15 E4G2X003 M3 PAREDAT DE GRUIX VARIABLE DE PEDRA DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT AL MUR PERIMETRAL DE LA
PARCEL·LA, D'UNA CARA VISTA COL.LOCADA AMB MORTER
CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
(P - 1)
445,40 51,900 23.116,26
TOTAL Capítol 01.15 120.204,23
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 16 TANCAMENTS
1 F6A1X001 M REIXAT D'1,5 M D'ALÇÀRIA, DE MALLA GALVANITZADA DE
SIMPLE TORSIÓ AMB SUPORTS DE TUB DE 65 MM DE
DIÀMETRE GALVANITZAT, COL.LOCATS CADA 3 M, 1 DE
VERTICAL I CADA 30 M, 2 EN DIAGONAL, ANCORATS DINS DE
MUR DE NOVA EXECUCIÓ O A MUR EXISTENT O COL·LOCADA
AL SÒL AMB FONAMENTACIÓ INCLOSA, INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS (TANCA 'TIPUS 1')
(P - 45)
11,05 132,000 1.458,60
2 E612X001 M EXECUCIÓ DE PILASTRE D'OBRA VISTA, DE 45X45 CM DE
SECCIÓ, FORMANT PART DEL TANCAMENT PERIMETRAL 'TIPUS
1', FORMAT PER MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X50 MM, D'UNA CARA VISTA,
111,50 29,700 3.311,55
EUR
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COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 AMB CIMENT CEM II (P -
2)
3 PPAAX006 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE MALLA DE
SIMPLE TORSIÓ EXISTENT AL TANCAMENT PERIMETRAL DEL
SECTOR, ANCORADA DINS DE MUR EXISTENT, INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ (P - 201)
800,00 1,000 800,00
TOTAL Capítol 01.16 5.570,15
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 17 SEGURETAT I SALUT
1 H1400010 U CONJUNT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE
QUALITAT ADEQUADA A LES PRESTACIONS, AMB REPOSICIÓ
DE TOTES AQUELLES PECES QUE PER MOTIU DE TREBALL
TINGUIN UN RÀPID DETERIORAMENT, INDEPENDENTMENT DE
LA DURADA DE L'OBRA, SENT REFORÇADES QUAN HAGIN
SOFERT ALGUN TIPUS DE DESPERFECTE. TOTS ELS
ELEMENTS COMPLIRAN LES NORMES TÈCNIQUES VIGENTS. (P
- 187)
202,26 15,000 3.033,90
2 H1500010 U CONJUNT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA EN ELS
RECORREGUTS DELS VEHICLES PER SENYALITZAR RASES I
QUALSEVOL TIPUS D'OBSTACLE DEL TERRENY, AIXÍ COM LA
PROTECCIÓ DE LES XARXES DE SERVEIS EXISTENTS, DURANT
EL TERMINI DE L'OBRA. INCLÒS REPOSICIÓ. (P - 188)
133,79 15,000 2.006,85
3 H6AA0020 M TANCA METÀL.LICA SIMPLE TORSIÓ INCLÒS SUPORTS I PEÇA
DE FORMIGÓ D'ASSENTAMENT. INCLÒS REPOSICIÓ DELS
TRAMS MALMESOS, SI S'ESCAU, DURANT L'EXECUCIÓ DE
L'OBRA. (P - 190)
3,65 499,500 1.823,18
4 HRE20001 M PROTECCIÓ DE TRONCS, MITJANÇANT TANCAT DE FINS A 2 M
D'ALÇADA, FORMAT PER ENTABILLAT REOMPLERT AMB
GOMES. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TOTS
ELS MATERIALS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA
COMPLETA COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS I COMPLETAMENT
ACABAT. (P - 195)
20,17 80,000 1.613,60
5 HB2C0010 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA TIPUS NEW
JERSEY DE FORMIGÓ, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS. (P - 191)
18,75 100,000 1.875,00
6 HQU10010 U LLOGUER MENSUAL DELS BARRACONS PER A OFICINA,
VESTUARI, MENJADOR I HIGIENE, DEGUDAMENT ACABATS AMB
ELS ELEMENTS ESENCIALS PER AL SEU BON FUNCIONAMENT,
AIXÍ COM LES DIFERENTS CONNEXIONS A LES XARXES DE
SERVEIS NECESSÀRIES AMB LES SEVES PROTECCIONS I LES
REVISIONS NECESSÀRIES DURANT EL TERMINI DE L'OBRA. (P -
192)
883,72 7,000 6.186,04
7 H16F0010 U CONTRACTACIÓ MENSUAL DE VIGILANT DE SEGURETAT
DURANT EL TEMPS D'EXECUCIÓ DE L'OBRA I LA CONSTITUCIÓ
DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT SI S'ESCAU. (P - 189)
648,86 8,000 5.190,88
8 HQUA0010 U FARMACIOLA AMB REPOSICIÓ MENSUAL DEL MATERIAL
DURANT EL TRANSCURS DE L'OBRA, AIXÍ COM
L'ASSESSORAMENT EN SEGURETAT I SALUT, I D'UN SERVEI
MÈDIC D'EMPRESA. (P - 193)
39,96 8,000 319,68
9 HQUAM000 U RECONEIXEMENT MÈDIC (P - 194) 32,00 15,000 480,00
TOTAL Capítol 01.17 22.529,13
Obra 01 Pressupost El Carme
Capítol 18 GESTIÓ RESIDUS GENERATS A L'OBRA
EUR
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1 F2RA1002 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE PLÀSTIC, DISPOSICIÓ,
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA
DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA.
INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS. (P - 28)
19,95 91,730 1.830,01
2 F2RA1005 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE FUSTA, DISPOSICIÓ,
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA
DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA.
INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS. (P - 29)
22,17 6,590 146,10
3 F2RA1008 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE RUNA DISPOSICIÓ,
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA
DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA.
INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS. (P - 30)
47,88 266,010 12.736,56
4 F2RA1011 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE FERRALLA, DISPOSICIÓ,
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA
DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA.
INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS. (P - 31)
15,00 18,390 275,85
5 F2RA1014 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES DE PAPER I CARTRÓ,
DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL
CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT
A UNA DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER
A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDU PROCEDENT DE
L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS. (P - 32)
12,26 49,610 608,22
6 F2RA1017 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESTES VEGETALS (FRACCIÓ
ORGÀNICA) PROVINENT DEL DESBROSSAMENT O
MANTENIMENT, DISPOSICIÓ, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ
DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT
A UNA DISTÀNCIA ENTRE 25 I 60 KM, CANONS I DESPESES PER
A LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DEL RESIDU PROCEDENT DE
L'OBRA. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS. (P - 33)
26,60 74,230 1.974,52
7 F2RA1021 M3 SEPARACIÓ EN OBRA DE RESIDUS ESPECIALS, DISPOSICIÓ,
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A UNA
DISTÀNCIA MAJOR DE 60 KM, CANONS I DESPESES PER A LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDU PROCEDENT DE L'OBRA.
INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS. (P - 34)
64,35 60,070 3.865,50
TOTAL Capítol 01.18 21.436,76
Obra 01 Pressupost El Carme
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Capítol 19 INSTAL·LACIONS/MESURES GESTIÓ AMBIENTAL A L'OBRA
1 F2RZA001 u Punt Net Residus Especials i no especials i sense tractament de
valorització estipulat i que requereixen seguiment per part de l'òrgan
administratiu competent. Amb llosa de formigó d'1 x 4 m (ample x
llargada), subministrament i col·locació de bidons plàstics de 200 l amb
tapa, senyalització del punt net amb plafó rectangular (fusta o
metàl·lic) i suport (fusta o metàl·lic). Tot inclòs i completament acabat.
(P - 35)
1.216,65 1,000 1.216,65
2 F2RZA002 u Punt Net de Residus No Perillosos, per als residus inerts i residus no
especials amb tractament de valorització estipulat. Inclou senyalització
(plafó rectangular de fusta o metall i suport de fusta o metall) i el
subministrament i col·locació dels contenidors de 500 l (de fusta
revestits amb llàmina plàstica, metàl·lics o plàstics) i la
retolació/senyalització de cada contenidor. Tot inclòs i completament
acabat. (P - 36)
3.046,60 1,000 3.046,60
3 F2RZA003 u Punt de Neteja de Canaletes de Formigó. Excavació de dues basses
contigües, de profunditat < 1,5 m, 3 x 1,5 m (llargada x amplada) cada
una, amb parets amb el pendent màxim que admeti el sòl separades
per una mota de terra d'1 m de base i d'alçada 15 cm inferior a la de
les parets. Totes dues basses i la mota han d'estar revestides amb una
llàmina plàstica impermeabilitzant. Tot inclòs, material i tasques
d'execució, mà d'obra i maquinària necessària. Tot inclòs i
completament acabat. (P - 37)
507,27 1,000 507,27
4 F2RZA004 u Parc de Maquinària. Execució de llosa de formigó de 10 m2 i
compactació del sòl (20 m2). Senyalització (panell de fusta o metàl·lic i
suposr de fusta o metàl·lic). Tot completament acabat i tot inclòs. (P -
38)
478,88 1,000 478,88
5 F2RZA005 u Retirada de les instal·lacions per a la gestió ambiental de les obres.
Demolició lloses de formigó (10 + 4 m2) i descompactació i subsolat
del sòl. Retirada de tots els residus i gestió dels mateixos segons
normativa vigent. Tot inclòs i completament acabat. (P - 39)
475,68 1,000 475,68
TOTAL Capítol 01.19 5.725,08
EUR
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Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 1.501.665,61
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.501.665,61........................................................ 195.216,53
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.501.665,61........................................................... 90.099,94
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.786.982,08
21 % IVA SOBRE 1.786.982,08.......................................................................................... 375.266,24
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 2.162.248,32
Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
dos milions  cent seixanta-dos mil dos-cents quaranta-vuit euros amb trenta-dos cèntims
                                                       Barcelona, Abril de 2015
                                                             Autor del Projecte,
                                                         Ana Isadora Maya Sierra
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Projecte executiu d´urbanització parcial del Sector ´El Carme´
RESUM DE PRESSUPOST Data: 07/04/15 Pàg.: 1
NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.03.01  CALÇADA 121.029,09
Titol 3 01.03.02  VORERES 169.878,75
Titol 3 01.03.03  ENCINTATS 112.521,82
Titol 3 01.03.04  PLACES I PEATONALS 26.568,92
Capítol 01.03  PAVIMENTACIÓ 429.998,58
Titol 3 01.06.01  NOVA XARXA 30.076,60
Capítol 01.06  AIGUA POTABLE 30.076,60
Titol 3 01.07.01  DISTRIBUCIÓ 8.353,94
Titol 3 01.07.02  MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 2.495,43
Titol 3 01.07.03  OBRA CIVIL 31.237,95
Capítol 01.07  REG 42.087,32
Titol 3 01.08.01  NOVA XARXA 60.000,00
Capítol 01.08  ELECTRICITAT 60.000,00
Titol 3 01.10.01  NOVA XARXA 25.955,27
Capítol 01.10  TELEFONIA 25.955,27
Titol 3 01.11.01  NOVA XARXA 15.743,74
Capítol 01.11  GAS 15.743,74
Titol 3 01.12.01  VERTICAL 11.129,75
Titol 3 01.12.02  HORITZONTAL 2.914,24
Capítol 01.12  SENYALITZACIÓ 14.043,99
Titol 3 01.13.01  PREPARACIÓ DEL TERRENY 17.438,39
Titol 3 01.13.02  SEMBRES  HIDROSEMBRES 175,22
Titol 3 01.13.03  PLANTACIÓ 20.254,04
Titol 3 01.13.04  SUBMINISTRAMENT 30.310,95
Titol 3 01.13.05  MANTENIMENT 8.000,00
Capítol 01.13  ENJARDINAMENT 76.178,60
Titol 3 01.14.01  MOBILIARI URBÀ 21.063,73
Titol 3 01.14.02  JOCS INFANTILS 19.255,40
Capítol 01.14  MOBILIARI I JOCS 40.319,13
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
734.403,23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 41.651,25
Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 162.548,48
Capítol 01.03  PAVIMENTACIÓ 429.998,58
Capítol 01.04  PLUVIALS 200.000,00
Capítol 01.05  RESIDUALS 30.000,00
Capítol 01.06  AIGUA POTABLE 30.076,60
Capítol 01.07  REG 42.087,32
Capítol 01.08  ELECTRICITAT 60.000,00
Capítol 01.09  ENLLUMENAT 157.597,30
EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 07/04/15 Pàg.: 2
Capítol 01.10  TELEFONIA 25.955,27
Capítol 01.11  GAS 15.743,74
Capítol 01.12  SENYALITZACIÓ 14.043,99
Capítol 01.13  ENJARDINAMENT 76.178,60
Capítol 01.14  MOBILIARI I JOCS 40.319,13
Capítol 01.15  ESTRUCTURES 120.204,23
Capítol 01.16  TANCAMENTS 5.570,15
Capítol 01.17  SEGURETAT I SALUT 22.529,13
Capítol 01.18  GESTIÓ RESIDUS GENERATS A L'OBRA 21.436,76
Capítol 01.19  INSTAL·LACIONS/MESURES GESTIÓ AMBIENTAL A L'OBRA 5.725,08
Obra 01 Pressupost El Carme 1.501.665,61
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.501.665,61
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost El Carme 1.501.665,61
1.501.665,61
EUR
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CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 
Una vegada finalitzat el projecte podem destacar que les aportacions que s'han fet pel que 
fa al projecte d'obres bàsiques responen d'una manera eficaç a les necessitats de l'entorn i 
dels requeriment estipulats en la normativa actual que regeix als projectes d'urbanització. 
 
Sense alterar les exigències demandades s'han aportat canvis que contribueixen a la 
qualitat espacial i mediambiental del projecte. S'ha introduït un percentatge de zones verdes 
remarcable respecte a la proposta original, la qual cosa ens ha permès no solament 
conservar espècies de flora mediterrània existents característica de la zona sinó també 
aprofitar exemplars recuperats per al seu posterior trasplantament sense entrar en 
increments elevats a nivell econòmic. 
 
A partir de la reordenació de zones d'aparcament, canvi de materials en pavimentació, 
redistribució de percentatges de paviment rígid / parterres i proposta nova de mobiliari urbà 
s'ha generat un projecte més acord amb l'entorn i amb les qualitats espacials demandades 
avui dia per a projectes d'urbanització on ha de prevaler la qualitat de l'espai públic satisfent 
sempre les necessitats dels seus usuaris i del medi ambient. 
 
Cal destacar que avui dia Barcelona i el seu àrea metropolitana han fet una important 
evolució pel que fa a normativa d'accessibilitat convertint-se en un clar exemple a nivell 
europeu. Sent aquest aspecte una directriu a seguir en el disseny de la urbanització. En el 
nostre cas, malgrat la topografia del sector i els seus forts pendents s'havia d'arribar sempre 
a solucions òptimes que permetessin l'accessibilitat a tots els espais, respectant sempre 
pendents i distancies màximes estipulades en la normativa actual. Malgrat ser un limitant 
important a l'hora de projectar també aporta una qualitat de caràcter espacial i humà 
indiscutible. 
 
En el present treball s'ha fet la incorporació d'alguns annexes, a destacar el de residus i el 
de medi ambient, responent així a normativa actual on es pretén incorporar per una banda la 
gestió optima de residus provinents de l'execució del projecte i d'aquesta manera contribuir a 
un desenvolupament sostenible de l'activitat de la construcció. I d'altra banda incorporar 
requisits mediambientals al llarg de tot el procés, des de la planificació fins a l'execució i 
explotació. 
 
Per tot això, podem concloure que a l'hora de projectar un espai i generar tota la 
documentació necessària és imprescindible que tot funcioni com un engranatge perfecte; no 
solament s'ha de respondre a requeriments estètics sinó també ha de ser capaç de 
respondre tot el conjunt a les necessitats per les quals ha estat dissenyat, ajustant-se en tot 
moment a normatives exigides que ens permetran no solament optimitzar recursos 
econòmics i mediambientals sinó aportar solucions coherents i eficaces en línia amb 
l'evolució actual del planeta i del protagonisme que adquireix cada dia la nostra professió en 
aquesta important demanda. 
 
Aquest projecte m'ha permès no només conjugar una sèrie de coneixements adquirits en 
diferents àmbits de la meva trajectòria professional i acadèmica sinó també poder aplicar de 
manera pràctica conceptes prioritaris referents a factors de caràcter mes humà, secundaries 
fins ara en la nostra professió. Malgrat que a priori pot sonar contradictori, fins a no fa molts 
anys la normativa exigible en aspectes de caràcter d'accessibilitat i mediambiental no eren 
una prioritat en projectes d'urbanització i edificació, de fet encara no ho és en molts llocs del 
món. 
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